

RANGOS SUTARTIS Nr. 2019/08/09/20
2019 m. 08 09 d.

UAB „Giraitės vandenys“, juridinio asmens kodas 159702357, atstovaujama vandentvarkos inžinierėms, l. e. direktoriaus pareigas Eglės Petruskaitės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Senoji Varėnė“, juridinio asmens kodas 184760394, atstovaujama direktoriaus Audriaus Ažuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau – Rangovas,

toliau kartu šioje statybos rangos Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra **Vandentiekio ketinių sklendžių keitimo darbai** pagal Užsakovo užduotį (toliau Darbai).

1.2. Darbų atlikimo tvarka:

1.2.1. Užsakovo atstovas direktoriaus pav. vandentvarkai Česlovas Vladička tel. 868631194 pateikia Rangovui pranešimą apie reikalingą atlikti vandentiekio ketinių sklendžių keitimo su užduotimi į Rangovo atsakingo asmens stasys@svarene.eu elektroninį paštą arba tel. 8-698-43426.

1.2.2. darbų užduotyje suformuluojama darbų apimtis, nustatomas atlikimo terminas ir kiti duomenys, kurios pagrindu pradedami vykdyti darbai. Užduoties priėmimą Rangovas patvirtina elektroniniu paštu Užsakovo kontaktiniam asmeniui.

1.2.3. nuo darbų užduoties priėmimo, Rangovas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pradeda vykdyti užduoties darbus.

1.2.4. Rangovas yra įsivertinęs ir sutinka, kad 80% sklendžių keitimo darbų bus atliekami ne darbo metu arba nakties metu.

2. Šalių įsipareigojimai

2.1. Užsakovas įsipareigoja:

2.1.1. pateikti užduotis su šulinių schemomis.

2.1.2. priimti tinkamai atliktus darbus.

2.1.3. atsiskaityti už priimtus darbus šios sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka.

2.2. Rangovas įsipareigoja:

2.2.1. vykdant darbus vadovautis tuo metu galiojančiais teisės aktais.

2.2.2. laiku atlikti darbus pagal pateiktą ir suderintą darbo užduotį.

2.2.3. Rangovui vėluojant nustatytu terminu atlikti darbus, Užsakovui pareikalavus, privalo mokėti delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną

2.2.4. darbų vykdymo metu susidariusį metalo laužą priduoti Užsakovui. Kitas susidariusias atliekas priduoti sutvarkymui (utilizavimui) tai atliekančioms bendrovėms, pristatant pažymą apie jų priėmimą.

2.2.5. laikytis saugos darbe taisyklių ir reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie būna darbų atlikimo zonoje saugumą.


2.2.6. užfiksuoti fotonuotraukose statybviety prieš pradedant darbus, paslėptus darbus, atliktus pilnai darbus, ir jas pateikti Užsakovo atstovui prieš objekto pridavimą.

2.2.7. baigęs užsakyme nurodytą darbą Rangovas praneša Užsakovo atstovui apie tai, kad jis gali priimti šį darbą, ir suderina tikslią atliktų darbų priėmimo – perdavimo datą.

2.2.8. užbaigus darbus, atliktų darbų aktus priduoti Užsakovo atstovui. Pateikti gamintojo ir tiekėjo garantinius įsipareigojimus (deklaracijas) naudotoms medžiagoms.

3. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutartyje taikomas **fiksuoto įkainio** kainos apskaičiavimo būdas.



3.2. Sutarties kaina: darbų įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr. 1 „Fiksuotų įkainių lentelė“. Sutarties suma negali viršyti 25000,00 Eur be PVM per 12 mėn.

3.3. Mokėjimai už atliktus ir priimtus darbus atliekami po PVM sąskaitos-faktūros, Rangovo išrašytos pagal abiejų Šalių pasirašytą darbų priėmimo-perdavimo aktą, pateikimo per 30 kalendorinių dienų. Sąskaitas – faktūras Rangovas privalo pateikti už per kalendorinį mėnesį atliktus darbus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d. Kartu su PVM sąskaita – faktūra turi būti pateikta pažyma apie atliktų darbų išlaidas ir vertes (forma F-3). Atliktų darbų aktą ruošia Rangovas. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją.

3.4. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties sąlygų. Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,02 %, dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 %, dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai iš anksto pranešant Rangovui.

4.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, tai Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) dienų.

5. Sutarties galiojimas, kitos nuostatos.

5.1. Sutartis sudaroma 12 (dvylika) mėnesių.

5.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, kurios negali priklausyti nuo Rangovo valios, Darbų įvykdymo terminas, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęsiamas 2 mėn., surašant papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

5.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Sutarties priedai:

6.1. Priedas Nr. 1 „Fiksuotų įkainių lentelė“, 1 lapas;

UŽSAKOVAS

Užsakovas:

UAB „Giraitės vandenys“
Topolių g. 5, Giraitės k., 54310 Kauno r. sav.
Įmonės kodas 159702357
Telefonas + 37 338347
Faksas + 37 377253
El. paštas giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt
A.s. LT104010042500071800
AB Luminor bankas

UAB „Giraitės vandenys“
Vandentvarkos inžinierė,
I. e. direktoriaus pareigas
Eglė Petrauskaitė



RANGOVAS

Rangovas:

UAB „Senoji Varėnė“
Technikos g. 7, LT-51209 Kaunas
Įmonės kodas 184760394
Telefonas + 37 760300
Faksas +37 760300
El. paštas info@svarene.eu
A.s. LT477044060003302490
AB SEB Bankas
banko kodas 70440

UAB „Senoji Varėnė“
Gyvenimo inžinierius
Audrius Ažukas



FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ LENTELĖ

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM
1	2	3	5
1.	Sklendės DN100 mm keitimas	vnt	345,744
2.	Sklendės DN125 mm keitimas	vnt	475,18
3.	Sklendės DN150 mm keitimas	vnt	452,76
4.	Sklendės DN200 mm keitimas	vnt	535,08
5.	Sklendės DN250 mm keitimas	vnt	905,52
6.	Papildomos sklendės DN100 mm statymas/įpjovimas	vnt	345,744
7.	Papildomos sklendės DN150 mm statymas/įpjovimas	vnt	493,92
8.	Papildomos sklendės DN200 mm statymas/įpjovimas	vnt	658,56
9.	Papildomos sklendės DN250 mm statymas/įpjovimas	vnt	1070,16
10.	Transporto išlaidos kiekvienam atskiram objektui	vnt.	70,00

Papildomos sąlygos:

1. Transporto išlaidos kiekvienam atskiram objektui – 70 EUR/obj.
2. Darbams, atliekamiems nakties, ne darbo metu ar šventinėmis dienomis, taikomas kainos koeficientas 1,3.

Kainos nurodytos be PVM. Į kainą įskaičiuotos visos išlaidos, susiję su darbų atlikimu, medžiagos, išbandymai bei mokesčiai.

Direktorius
Audrius Ažukas



Vandentvarkos inžinierė,
l. e. UAB „Giraitės vandenys“
direktorius pareigas
Eglė Petrauskaitė

