

BŪSTO PRITAIKYMO RANGOS SUTARTIS

NR. SUT-93

2019 m. rugsėjo 12 d.

Panevėžys

Panevėžio socialinių paslaugų centras, buveinė – A. Mackevičiaus g. 55a, Panevėžys, kodas 300601541, atstovaujamas Direktorės pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas Darius Mikalajūnas, veikiantis Panevėžio miesto savivaldybės mero potvarkio 2017 m. sausio 13 d. Nr. MP-11 pagrindu (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Linkoras“**, buveinė M. Tiškevičiaus g. 16, LT-35143 Panevėžys, įmonės kodas 303294478 atstovaujamas direktoriaus Ričardo Budrio, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). Toliau sutartyje šalys bendrai vadinamos Šalimis.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Objekto, adresu Kniaudiškių g. 65-61, Panevėžyje, nurodytais šios sutarties priede Nr. 1 „Darbų aprašas“ ir priede Nr. 2 „Lokalinė sąmata“, paprastojo remonto rangos darbai reikalingi neįgaliųjų būsto pritaikymui (toliau – Darbai).

II. SUTARTIES KAINA

Eil. Nr.	Adresas	Kiekis	Kaina EUR su PVM
1	Kniaudiškių g. 65-61, Panevėžys	1	2 612,26

2. Bendra sutarties kaina **2 612,26 Eur** su PVM, iš jų pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) – **2158,89 Eur**.

3. Sutarties kaina yra nustatyta visam sutarties galiojimo laikotarpiui. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos sutarties 1 punkte nurodytų darbų atlikimui. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti darbus, kurie nebuvo įtraukti į lokales darbų sąmatas, bet buvo nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose, ar paprastojo remonto projekte, arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė lokalinėse darbų sąmatose, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.1. Jei Užsakovo pageidavimu yra atliekami Sutarties Priede Nr. 1 nenumatyti papildomi darbai ir/ar darbų kiekiai, dėl jų atlikimo (jei papildomų darbų vertė yra ne daugiau kaip 30 procentų šios Sutarties vertės be PVM), Šalys susitaria atskirai suderindami sąmatas. Rangovas privalo papildomus darbus įkainuoti, vadovaudamasis tokia pačia sistema ir darbų kainomis, kurias naudojo įvertinant šios Sutarties Objektui priskirtinus darbus. Jei Užsakovo pageidavimu papildomų darbų vertė viršija 30 procentų (suma be PMV) šios Sutarties kainos, tokiems papildomiems darbams yra organizuojami nauji viešieji pirkimai.

4. Pasikeitus mokesčiams, išskyrus PVM, taip pat dėl kainų lygio pasikeitimo, šios sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

5. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, likutinė sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

6. Esant 5 punkte nurodytoms sąlygoms, suinteresuota šalis raštu kreipiasi į kitą šalį dėl šios sutarties sąlygų keitimo. Perskaičiuota kaina taikoma tik tiems darbams, kurie bus atliekami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti numatytais terminais. Susitarimas perskaičiuoti sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir patvirtinus abiejų šalių parašais.

7. Sutarties kaina yra galutinė fiksuota kaina už visus atliktus darbus, numatytus šioje sutartyje ir visus papildomus darbus.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. sudaryti sąlygas Rangovui pradėti darbus per 3 (tris) dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;

8.2. techniškai prižiūrėti atliekamus darbus, kontroliuoti jų eigą ir kokybę;

8.3. priimti Rangovo pagal sutartį atliktus darbus būsto pritaikymo neįgaliajam darbų užbaigimo aktais, apžiūrėti juos ir pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius trūkumus per 3 (tris) darbo dienas pareikšti apie juos Rangovui ir nustatyti 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą pastebėtiems trūkumams pašalinti;

8.4. pasirašyti būsto pritaikymo neįgaliajam darbų užbaigimo aktus ir Rangovo pateiktą Užsakovui sąskaitą faktūrą ir atsiskaityti mokestiniu pavedimu, pinigus pervedant į Rangovo sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimą patvirtinančių dokumentų išrašymo ir gavimo dienos;

8.5. Užsakovas įsipareigoja Rangovui pateikti visą statybinę ir/ar kitą dokumentaciją (topografinės nuotraukos, projektinę dokumentaciją, pastato(ų) planus ir kt.), jeigu tokie dokumentai yra reikalingi galutiniam darbų rezultatui pasiekti, pagal rašytinį Rangovo prašymą.

9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. atlikti darbus nurodytus šios sutarties priede Nr. 1 „Darbų aprašas“ ir priede Nr. 2 „Lokalinė sąmata“ reikalingus neįgalųjų būstų pritaikymui atitinkančius Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 (Žin., 2004, Nr. 23-721), ir STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 (Žin., 2001, Nr. 53-1898) reikalavimus;

9.2. vadovaudamasis Užsakovo pateikta technine dokumentacija, per 3 (tris) darbo dienas nuo šios sutarties įsigaliojimo pradėti atlikti ir sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki **2019 m. spalio 30 d.**;

9.3. darbus reikalingus neįgalųjų būstų pritaikymui atlikti savo medžiagomis ir priemonėmis;

9.4. per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pareikštų pretenzijų gavimo dienos apie pastebėtus trūkumus, pašalinti darbų metu ir per garantinį laiką išryškėjusius trūkumus be papildomo atlygio. To nepadarius laiku atlyginti patirtus nuostolius.

9.5. užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimus, priešgaisrinę apsaugą, ekologinę aplinkos apsaugą darbo vietoje ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių;

9.6. pasitelkiant subrangovus objekto darbams, jeigu tokie reikalingi, prieš 3 (tris) darbo dienas, raštu, suderinti su Užsakovu;

9.7. suteikti atliktiems darbams 5 metų, o paslėptiems statinio elementams – 10 metų garantinį terminą (LR Statybos įstatymo 36 straipsnis);

9.8. ne vėliau kaip likus 3 (trims) kalendorinėms dienoms iki darbų pabaigos pranešti apie numatomą darbų užbaigimą Užsakovui ir prašyti organizuoti darbų priėmimą;

9.9. per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo raštiško reikalavimo gavimo dienos pateikti būtinus darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius dokumentus ir statybos produkcijos atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus;

9.10. priėmimo darbus ir dokumentus įforminti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

10. Užsakovas turi teisę:

10.1. nustatyti Rangovui 10 (dešimt) kalendorinių dienų terminą nurodytiems darbų trūkumams pašalinti. Rangovui per nustatytą laiką nepašalinus darbų trūkumus, Užsakovas turi teisę

10.2. įspėjęs raštu po 5 darbo dienų vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas dėl savo kaltės nepradeda laiku vykdyti sutarties arba nebaigia darbų iki 14 punkte nurodyto termino;

10.3. gauti visus su vykdomais darbais susijusius dokumentus;

10.4. turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį jei Rangovas nevykdo šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų bei reikalauti atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas.

11. Rangovas turi teisę:

11.1. reikalauti apmokėti už atliktus darbus bei šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus.

12. Rangovas atsako:

12.1. už pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai, laiku ir kokybiškai;

12.2. už rekonstruojamų statinių arba jų dalių atsitiktinį žuvimą ar sugadinimą visu remonto laikotarpiu iki tol, kol objektą priims Užsakovas;

12.3. už subrangovų, jeigu tokie yra, prievolių vykdymą.

13. Rangovas laiku neatlikęs darbų, kaip numatyta šios sutarties 15 punkte privalės Užsakovui mokėti 0,02 % dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo visos Sutarties kainos nurodytos 2 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną.

14. Užsakovas laiku neatsiskaitęs, kaip numatyta šios sutarties 8.4 punkte privalės Rangovui mokėti 0,02 % dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo visos Sutarties kainos nurodytos 2 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną.

V. KITOS SĄLYGOS

15. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16. Sutartis gali būti nutraukiama bet kurios Šalies, kitai Šaliai nesilaikant sutartyje nurodytų sąlygų, pranešant kiekvienai iš šalių raštu apie sutarties nutraukimą prieš 30 (trisdešimt) dienų.

17. Šalių pasirašyta, antspaudais patvirtinta sutartis įsigalioja, kai Šalys pasirašo sutartį ir **galioja iki 2019 m. spalio 30 d.**

18. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

19. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

20. Prie šios sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis:

20.1. Priedas Nr. 1 „Darbų aprašas“, 1 lapas.

20.2. Priedas Nr. 2 „Lokalinė sąmata“ 1 lapas.

VI. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Panevėžio socialinių paslaugų centras
Įmonės kodas 300601541
Mackevičiaus g. 55A, Panevėžys
tel./faks. (8 45) 46 54 93
El. paštas: centras@panspc.lt

AB "Swedbank",
LT397300010097162411



RANGOVAS

UAB „Linkoras“
Įmonės kodas 303294478
M. Tiškevičiaus g. 16, LT-35143
Panevėžys, tel. 8 685 26981
El. paštas: linkoras53@gmail.com

AB SEB bankas,
LT077044060007956300

Direktorius
Ričardas Budrys




Darbų aprašas

BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 83 straipsniu, Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2019 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103, Panevėžio socialinių paslaugų centro nuostatais, patvirtintais Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-318, Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos 2019-06-06 Nr. 71-32 protokolą pritaikomas būstas neįgaliesiems:

Pavadinimas	Prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys
Būsto pritaikymas neįgaliesiems Kniaudiškių g. 65-61, Panevėžys	Parengti projektą ir suderinti, suderinti darbų aprašą, parengti sąmatą, suderinti su Panevėžio socialinių paslaugų centru ir būsto savininku. Atlikti darbus: 1. Parengti projektą keltuvo sumontavimo ir aplinkos pritaikymo darbams prie daugiabučio namo. Suderinti su miesto savivaldybe ir Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atstovu Panevėžyje. 2. Atvesti elektros įvadą keltuvui pagal gamintojo reikalavimus. 3. Paruošti keltuvo pamatą pagal gamintojo reikalavimus. 4. Demontuoti prie namo esančius turėklus. 5. Jeigu sumontavus keltuvą lieka tarpas tarp keltuvo šono ir sienelės, pagaminti ir sumontuoti vietoj buvusių turėklų naują. 6. Suformuoti nuo keltuvo pirmos sustojimo aikštelės apie 4 m ilgio ir 1,2 m pločio šaligatvį, suteikiant galimybę gyventojams apeiti keltuvą ir nueiti iki rūšio patalpų. Šonus aprėminti borteliais. 7. Pritaikyti neįgaliajam pravažiuoti nuo keltuvo antros sustojimo aikštelės iki laiptinės durų. 8. Pritaikyti neįgaliajam pravažiuoti 2 lauko ir buto durų slenksčius. 9. Atlikti kitus smulkius baigiamuosius apdailos darbus. Išvežti statybinį laužą ir sutvarkyti aplinką. Visą minėtą įrangą ir medžiagas nuperka rangovas suderinęs su būsto savininku ir aplinkos ir būsto pritaikymo specialistu. Visus darbus atlikti vadovaujantis STR 2.03.01.2001 (Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms).

Panevėžio socialinių paslaugų centro
Aplinkos ir būsto pritaikymo specialistė
(asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Lina Pelenytė-Vyšniauskienė
(vardas ir pavardė)

Rangovas:
(asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Direktorius
Rikardas Budrys
(vardas ir pavardė)

Prie paprastojo remonto rangos
sutarties Nr. SUT-93
2 priedas

SUDERINTA Linkos ir būsto pritaikymo
specialistė

Lina Pelenytė-Vyšniauskienė

2019 M. 09 MĖN. 12 D.

TVIRTINU:

UAB "Linkoras" Direktorius

Ričardas Budrys

2019 M. 09 MĖN. 12 D.

LOKALINĖ ŠAMATA

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 344 Panevėžio socialinių paslaugų centras

Statinyss 10 Kniaudiškių g. 65-61, Panevėžys, keltuvo įrengimas

Žiniaraštis 1 Statybos remonto darbai

2019.09.12

Suma žiniaraščiui 2612.26 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Statybos remonto darbai						
1 AR-1-2		Projektavimo, derinimo darbai	objektas	1.000	935.5862	935.59
2 R9-30		Plieninių turėklų demontavimas	vnt.	1.000	38.2033	38.20
3 F9-3		Turėklo įrengimas tarp keltuvo ir sienelės k8=1.03	vnt.	1.000	174.7681	174.77
4 F27-12-4		Pagrindo keltuvui įrengimas, perklojant plyteles (be plytelių kainos) k8=1.02,k9=1.15	100m2	0.060	1789.4867	107.37
5 N27P-27-2		Pagrindų paruošimas trinkelio klojimui k9=1.15	100m2	0.040	1838.3930	73.54
6 N27P-26-1		Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	0.050	1020.8088	51.04
7 R16-95		Betono trinkelio klojimas, užtaisant siūles smėliu k9=1.15	100m2	0.040	2005.8928	80.24
8 F21-4-2		El. instaliacijos keltuvo užmaitinimui įrengimas, iš el. skydinės	kompl.	1.000	575.2011	575.20
9 N36-4		Durų slenksčių pritaikymas ŽN reikmėms k9=1.15	kompl.	1.000	122.9421	122.94
Skyriuje 1						2158.89
Žiniaraštyje 1						2158.89
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						453.37
Iš viso žiniaraštyje 1						2612.26