STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. S-33/2019-09
»SILALES SIMONO GAUDESIAUS GIMNAZIJOS GARAZU IR KATILINES PASTATU
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI¥
Silalé
2019 m. rugséjo 16 d.

Silalés Simono GaudéSiaus gimnazija, atstovaujama direktoriaus Stasio Norbuto, veikiang&io

pagal Silalés Simono Gaudésiaus gimnazijos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Silalés statyba®,
atstovaujama direktoriaus Vytauto Bartkaus, veikiangio (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas),
ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos rangos sutartj
(toliau — sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Darby uZduotyje, ir kiti darbai bei kitos biitinos Sutaréiai atlikti
paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira¥ymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo - priémimo aktas per 8] dieny skai¢iy
neéra pasiraSytas.

Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
UZsakovui, atlikus bandomuosius bandymus (jei taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasiraSius Darby perdavimo — priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad rangovas perdavé, o
UzZsakovas priéme darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkéiu.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jranga).

Darby uZduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali bati pateikiami Darby bréZiniai/patalpy
planai, techninés specifikacijos, darby apraSymas bei sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iai (jeigu
pateikiami) ir visi §iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vie$ojo
pirkimo metu iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uZduoties dokumenty
neatitikimams ar prieStaravimams, jy virSenybé pagal analogija nustatoma (jeigu jmanoma)
pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subtiekéjo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti
statinio statybos techning prieZiiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekty, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma Jranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.1. papunkg&iu.
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14. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip subrangovas.

15. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai bei pagal Sutartj atliktus Darbus.

16. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UzZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranedé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

17 Pakeitimas —Darby uzduoties reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas pagal 10 skyriy.

18. Darby uZduoties klaida — Darby uZduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsiZvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepaZeidus kurio nors i3 ju, kai abejojama dél
Sutarties salygy.

19, Deklaracija apie statybos uzbaigima — UZsakovo pasirasytas dokumentas, kuriuo paskelbiama,
kad statybos darbai uzbaigti ar statinio (patalpy) paskirtis pakeista pagal teisés akty reikalavimus
(kai statinio projektas nebuvo rengiamas).

20. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo UZsakovui
iStaisomi defektai (jei reikia) ir pasiraSoma Deklaracija apie statybos uzbaigima.

21, Veikly sgraSas — Darby grupiy (etapy) Ziniaradtis, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darbuy, kuriy apimtis apibréZta Darby uZduotyje,
veiklas ir joms priskirtinas sumas.

22, Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2 SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti Silalés Simono Gaudégiaus gimnazijos garazy ir katilinés pastaty paprastojo
remonto Darbus kaip numatyta Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti §iuos Darbus Uzsakovui,
o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui batinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
prilmti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2.  Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. 3Zios Sutarties sglygos;

3.2.2. Darby uzduotis;

3.2.3. Ziniarastis (veikly sarasas);

3.2.4. Rangovo pasiilymo sgmatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techninémis sifilomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais.

3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieujy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBIE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per Sutarties
I skyriaus 2 papunktyje nurodytg dieny skaiciy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
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Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai. Statinio statybos
prieZilra“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdaveé
Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darbuy.
Priimdamas statybviete Rangovas privalo pateikti UZsakovui suderintg su UZsakovu Darby
atlikimo grafika.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiros vadovg, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statinio darbai. Statinio statybos techniné prieZitra“ vykdys Darby techning
priezilira. Statinio statybos techninés prieZitiros funkcijai negali biti paskirtas Rangovas,
Subtiekéjas ar Rangovo personalas.

UZsakovas yra atsakingas u tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.4.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Statybos uzbaigimo akto pasiragymo
dienos;

4.4.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Darby uzduotyje, i8skyrus aplinkybes, nurodytas I skyriaus
18 papunktyje.

UzZsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy
kokybg, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygu, bloginandius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo
metu paaiSkéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, U¥sakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui
protinga terming trikumams pagalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo
nejvykdo — nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Rangovui tinkamai atlikus darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty isipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais, numatytais Sutarties 12.3 papunktyje ir nesumoka netesybu,

numatyty uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti i$skaidiavimus i$ Rangovui mokétiny
sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uzduotyje
nustatytais reikalavimais, laikydamasis pateikto Darby atlikimo grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius
uzZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»otatybos darbai. Statinio statybos prieZifira®.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
lgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikimg. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo
isipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégas vykdyti jsipareigojimy
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Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ar pan. padéties,
Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

5.5.1 apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

5.5.2 gaves tokj prane$ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu iformina susitarimg dél
Subrangovo keitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia blisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzianéius dokumentus, o UZsakovas
prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant
butinus Sutardiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos
Rangovas tur¢jo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos.
Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1 savo saskaita padalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2 sandeliuoti arba iSveZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo irengimus;

5.8.3 valyti ir priZiliréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo $iuksliy,
dulkiy ar kity teraly. Statybvieté ir visos tokios patekimui i Statybviet¢ naudojamos patalpos bei
keliai turi buti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas u bet kokj $iy patalpy ar keliy remonts,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biti
nustatyti Veikly saraSe ar Darby uZduoties dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniarad¢iuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai..

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas pagal Darby uZduotyje nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovg, kuris patikrina, apZitri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai raStu nepraneSes Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui
ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti tg Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai ra$tu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga, kad %ie atitikty
Sutartj.
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3.18.

5.19.

2.20.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutart, ir atleidzia Uzsakova nuo $ios atsakomybés trediyjy
asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis
patyre del Siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki Darby uZbaigimo
akto pasiraSymo. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
UZ jy prieZiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tag praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i8taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi bati pakankamai i§samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizifiréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukcijose turi buti apra$yta visa mechaniné ir elektriné iranga, tiekta arba jrengta pagal §ig
Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai. Jei $ie, auk$¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biiti
pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darby uzbaigimo akto pasiragymo
dienos be iSlygy privalo pateikti UZsakovui pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo uZtikrinimg (banko, kredito unijos arba draudimo
bendroves). Draudimo suma — 5 (penki) proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Draudimo laikotarpis
— 3 (trys) metai nuo Statybos uZbaigimo akto pasiraSymo dienos. Statinio draudimo dalykas —
Rangovo jsipareigojimy nevykdymas objekto garantinio laikotarpio metu.

Jeigu Darby uZduotyje ar veikly sgrase yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Jranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Jrangg
ar Mechanizmus.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens be; kity
paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos itakos UZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

6. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3 mén. nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jei taikoma).
Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal su UZsakovu suderintg Darby atlikimo grafika, kuris turi
buti pateiktas UZsakovui per 10 kalendoriniy dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas
suderinus su UZsakovu. Darby grafiko laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurj nors Sutarties 5 dalyje nurodyta
Isipareigojimag, tai UZsakovas Rangovui gali skirti baudg
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7.2,

1.3,

7.4.

8.1.

8.2.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02% proc. Sutarties vertés su
PVM. per dieng. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei veluojama dél prieZas¢iy, nepriklausangiy
nuo Rangovo.

Uzsakovas, radtu nurodydamas priezastj (papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos biitina atlikti; atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima
uzbaigti rangos sutarties; véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia
Istaigos ir pan.); tre¢iyjy Jaliy jtaka; sustabdytas finansavimas ar triksta finansavimo; laiku
neatlaisvinta darby vieta; bitinas papildomas laikas ivykdyti papildomy darby vie$ajj pirkima;
kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma.
Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi buti
pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Tokio sustabdymo atveju visus Darbus
rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar alos. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I8laidy apmokéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10
kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma — 5
(penki) proc. nuo Pagrindinés sutarties kainos. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko,
kredito unijos garantijos arba draudimo bendroves laidavimo radto i¥davimo dieng ir turi galioti
iki Sutarties pabaigos + 30 d. Jei darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba darbai yra
stabdomi, arba Rangovas véluoja uZbaigti darbus, atitinkamai turi bati pratestas ir Sutarties
Ivykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus atlyginti
nuostoliai, atsirad¢ dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinima.
Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart;.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.3 papunktyje, Rangovui papragius.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy

rezultatai yra teigiami ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai, ir/arba

8.1.2.kai pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su pradymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova
kartu pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktg.
Uzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo prasymg
pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZilrg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame

of
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nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso
Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. Arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Statybos uzbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.2. papunké&io reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei
reikia), kad biity galima suraSyti Deklaracijg apie statybos uzbaigima.

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia) ir Uzsakovo
suraSyta Deklaracija apie statybos uZbaigima, bei UZsakovui bus perduoti visi su statybos
uZbaigimu susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 62965,83 Eur jskaitant PVM (Se¥iasdesimt du tikstandiai devyni Simtai
SeSiasdeSimt penki eurai 83 ct.), i§ kuriy PVM sudaro 10927,95 Eur (deSimt tikstanciy devyni
Simtai dvide$imt septyni eurai 95 ct) .
Jel suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma FodZiais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biti nustatytas
Veikly sgraSe ar Darby uzduoties dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$Giuose, jeigu jie
pateikiami, - yra orientacinis (projektinis) ir neturi baiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokeéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly sarale nurodytos Darby grupiy
(etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikty to
Darbo grupes (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunkéiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo
prasymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis priZifirétojas, patikrindamas dalinai
atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés
(etapo) dalis procentais yra fakti¥kai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akty du
popierinius egzempliorius ir PVM saskaita faktiira. Saskaitos faktiiros privalo biiti teikiamos
naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis. Uzsakovas, gaves Siame punkte
minimus dokumentus, per 10 kalendoriniy dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby
aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumg netinkamo darbo istaisymo islaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumainant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per §iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokejima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirao Darby perdavimo-priémimo
aktg bei Rangovas idtaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby
perdavimo-priémimo metu, UzZsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty istaisymg bei
pasira$oma Deklaracija apie statybos uzbaigima.
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Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokeéjimo
dokumentuose ne véliau kaip per 60 (Sediasdesimt) dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teisg j delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng.
UZsakovas turi teis¢ sulaikyti visus atliekamus mokéjimus pagal 3ig Sutartj tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai
bus pilnai pasalinti.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bati koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima deél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiciuojamos Zemiau
pateikiamais budais, nustatant auk$¢iau esancio bdo taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés
taikyti auk$tiau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;
b) nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos SISTELA programos duomeny

bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpius

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai&iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:
Sy =4+ (8 =) x (1+ Ly )

T, 100
1+
( 100)

Sy - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T\ - naujas PVM tarifas (procentais)

PerskaiCiavimas vykdomas po priimto jstatymo, keigian¢io PVM mokesé&io dydj, paskelbimo
Teisés akty registre. Perskai¢iuota kaina jforminama Saliy pasiraSomu susitarimu, kuris yra
neatskiriama Sios Sutarties dalis, ir taikoma po perskaidiavimo atliktiems Darbams apmoketi.

10. PAKEITIMAI

UzZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti pakeitimus. Pakeitimas gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakeitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg darba, jranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo ir statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo
paraSais bei raStu suderinti su UZsakovu — surafomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant
darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunkéiu). Pakeitimas
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iforminamas susitarimu, kuris turi bati patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti $iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
Vieyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biadus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél
kity Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal
9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys,
jeigu jos vir§ija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darbu, t. y. papildomy Darby lokaling samata,
sudarytg pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sililymg, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biti atlickami neatsi¥velgiant i jy verte ir aplinkybes, jeigu Pakeitimas néra
esminis, t. y. juo nepakeigiamas Darby bendrasis pobiidis.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Darby uZduotyje esan¢ig klaida
arba techninj triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo
prane§img, privalo pateikti triikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia)
jforminti Pakeitimg.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy i§laidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy i8laidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali biiti kei&iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Darby uZduoties reikalavimams. Tokie keitimai Sutarties pakeitimu
nelaikomi.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
PasiraSyta sutartis gali bati kei¢iama vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio

nuostatomis. y
11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UzZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trakumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia
paslépti, privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
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6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliot atstova dalyvauti nustatant defektus, Jju pasalinimo terminus ir
pasiradyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanéiomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo Jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Uzsakovo, statinio naudotojo ir
Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo
prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo
igalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) islaidy.

Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ Uzsakovo praneSimg del paai$kéjusiy Darby
kokybés atsiradusiy trikumy turi neatlygintinai i$taisyti tokius trikumus per UZsakovo nurodytg
terming arba technologiskai trumpiausia jmanomg terming. Jeigu i3 susiklos¢iusiy aplinkybiy
tampa aiSku, kad trikumy nebus galima pasalinti per UZsakovo nurodyta laika, Rangovas ne
veliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo prane$imo i§ UZsakovo gavimo, privalo pranesti
UZsakovui apie negalimumg jvykdyti prane$ime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir
pateikti savo veiksmy plang dél jsipareigojimy jvykdymo labiausiai UZsakovo interesus
atitinkan€iu ir jam priimtinu bidu. Rangovo pranedimas turi biiti pagristas objektyviais
duomenimis.

Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3. papunktyje nustatyty pareigy arba pateikia Usakovui nepriimting
veiksmy plana, yra laikoma, kad jis atsisaké jvykdyti garantinius jsipareigojimus, néra pajégus
juos jvykdyti, arba jy nejvykdé. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pats arba pasitelkdamas
treCiuosius asmenis itaisyti Rangovo atlikty Darby triikumus, o Rangovas privalo ne véliau kaip
per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti tokias i$laidas.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5. papunktj, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 diena toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi blti nustatytos ir Saliy para3ais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i§taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.
UZsakovas privalo bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 dieng
apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir padalinti Rangova i§ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties pazeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieZitros vadovo, Uzsakovo nurodymuy;

12.3.2. visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aigkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal su UZsakovu suderintg Darby grafikg ir
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iikine veiklg, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analo giska situacija;

12.3.5. kai kei€iasi Rangovo organizaciné struktiira —juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. papunktj:

12.4.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;
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12.4.2.Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tafiau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty i3taisymu, delspinigius dél vélavimo
(jeigu yra) ir kitas UZsakovo i8laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus uz papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokeéting
sumg privalo iSmokéti Rangovui.
UZzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutart] ne véliau
kaip prie§ 14 dieny apie tai radtu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati
sumokéta:
12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. 18laidos uZ jranga ar medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
Jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i jranga ir medZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.
UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas per
UZsakovo nurodyta termmq privalo:
12.6.1.nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;
12.6.2. perduoti UZsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau surnoketa,
12.6.3  paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
Sutartis gali biiti nutraukta  abiejy Saliy rastidku susitarimu, vienai Saliai ne véliau kaip prie§ 14
dieny rastu pranesus kitai Saliai.
Sutartis gali bati nutraukta vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus _stengiasi 1ssprgst1 derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys raStu
i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendimg. Gavusi pasiiilyma gin&g spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biiti i8sprestas per ne 1lgesn; nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gingo isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasmlymr:; gindg spresti derybomis, kita Salis turi telsf;, Ispédama apie tai
kit Salj, pereiti prie kito gin€y sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél $ios
Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy i§spresti deryby biidu, sprendZiami sprendZiami teisme
pagal UzZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies 1r0dytq pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliat] bei j Jjos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,



14.3.
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15.4.

15.5.

15.6.

privatizavima, likvidavima, veiklos pobadzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliaj nejmanoma dél nenugalimos
J€gos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi biti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir
(ar) Rangovui pasiradytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i¥ Jju Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraSinéjimui nurodyti Sutarties 15.6 papunktyje.
Atsakinga uZ pirkimo sutarties ir pakeitimy paskelbima, sutarties vykdyma perkandiosios
organizacijos vadovo jsakymu yra paskirta Silalés Simono Gaudésiaus gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja tikinei administracinei veiklai Ona Gedminiene.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiragineti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo i%aigkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, $alys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasiragé.

Prie Sutarties pridedama:
15.5.1. Veikly sgragas;

15.5.2. Rangovo pateikti Darby jkainiy Ziniarag&iai (lokalinés samatos).

§alilg rekvizitai ir paragai:
UZSAKOVAS

Silalés Simono GaudéSiaus gimnazija
J.Basanavidiaus g. 25, Silalé

Istaigos kodas 190328688

Als.: LT794010044500080093

AB bankas Luminor

Banko kodas 40100

Tel. 8 449 74271

El. pastas: gimnazija@gaudesius. [t

Stasys Norbutas
Direktorius
Parasas ...........-

RANGOVAS

UAB ,,§ilalés statyba“

L. Ivinskio g. 7, Vingininky k., $ilalés r.
Istaigos kodas 176522030

PVM mokétojo kodas 1.T765220314

A.s. LT577300010096298593, AB Swedbank
bankas, banko kodas 73000

Tel. 8 449 51580

El. pastas: administracii a(@silalesstatyba.lt

Vytautas Bartkus
Direktorius
Para3as ......

"SILALES

STATYBA"




SILALES STATYBA ,—a

UAB , Silalés statyba®
Imonés kodas 176522030, L. Ivinskio g. 7, Vingininky k., Silalés r., LT-75113, tel. (8~449) 51 580,

a.s. LT577300010096298593, A

B ,,Swedbank®, PVM kodas LT765220314

el. pastas: administracija@silalesstatyba. It

Silalés Simono Gaudésiaus gimnazijai

PASIULYMAS DFL

SILALES SIMONO GAUDESIAUS GIMNAZIJOS GARAZU IR

PAPRASTOJO REMONTO DARBU

2019-08-28 Nr. / 3¢/

(Data)

Vingininkai

(Sudarymo vieta)

KATILINES PASTATU

Tiekéjo pavadinimas /Jei dalyvayja iikio
subjekty grupe, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

UAB ,,Silalés statyba“

]

Tiekejo adresas /Jei dalyvayja wkio subjekty
upe, surasomi visi dalyviy adresai/

L. Ivinskio g. 7, Vingininky k., Silalés r., LT-75113

Uz pasililymg atsakingo asmens vardas,

Vytautas Bartkus

Telefono numeris

8 687 48655

Fakso numeris

El pasto adresas

direktorius@silalesstatyba.lt

Pirkimo sutardiai vykdyti ketinami pasitelkti subtiekéjai:

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-us), Subtiekej

.

q (-us); ar subteikejg (-us)/

t. Kestutis Bartkus

darbai

Eil. Subtiekéjo pavadinimas Imonés | Adresas Subtiekéjui ketinamos Apimtis proc.
Nr, kodas pavesti funkcijos vykdant
sutartj
Elektros instaliacijos 100

Siuo pasiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:

1) Salygose ir jy prieduose;

2) Salygy paaiskinimuose ir kituose pirkimo dokumentuose.

Sitlomi remonto darbai visidkaj atitinka

pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir

apimtis.
Mes sitlome;
Eil, » ey 2 BRA T —
e Pavadinimas verté Eur su PVM
be PVM
Silalés Simono Gaudésiaus gimnazijos
1. [garazy ir katilings pastaty paprastojo | 52037,88 10927,95 62965,83
remonto darbai
[ IS viso: | 52037,88 10927,95 62965,83




Bendra pasiiillymo kaina jskaitant PVM?*: 62965,83 Eur (YeSiasdeSimt du tikstandiai
devyni Simtai SeSiasdeSimt penki eurai 83 ct )
[ Pasialymo kaing jskaidiuotas PVM mokestis*, kuris sudaro 1092795 Eur (deSimt tikstanéiy
devyni §imtai dvideSimt septyni eurai 95 ct.)

*Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés
skiltis uzpildo be PVM ir nurodo prieZastis, del kuriy PVM
nemokamas: .

Kartu su pasitlymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaiéius
Nr.
1.  |[Lokaliné sgmata 2
2. [Registry centro pa¥yma 2
3. [Registracijos paZyméjimas 1
4. Kvalifikacijos atestatas 1
5. [PaZyma, atestuoty specialisty sarasas 5
6. _ |Atitikties deklaracija 1
7. |Susitarimas 2

Konfidenciali informacija
Pasitlyme yra §i konfidenciali informacija:

Eil.

Ne Dokumentas ar duomenys, kurie yra konfidencialiis

(Dokumentus ir duomenis rekomenduojame CVP IS pateikti atskirame segtuve, pazymeétame
» Konfidenciali pasialymo dalis ).

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, bus laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasifilyme néra, i¥skyrus asmens tapatybés duomenis, jei jie nurodyti
kuriame nors tiekéjo pateiktame dokumente.

Pasitilymas galioja iki 2019 m. lapkrigio 26 d.

Pastaba. Jeigu pasitilymas pasira§omas tiekéjo jgalioto asmens, kartu su pasitilymu turi biiti
pateiktas jgaliojimas asmeniui pasiraSyti pasitilyma (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

e
Direktorius b 2&; c f;? Vytautas Bartkus

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens 2 ara$as) (Vardas ir pavardé)
~pareigy pavadinimas) /




SUDERINTA:

TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

Statiniy grupé

MEN. D.

LOKALINE
Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Silalés Simono Gaudésiaus gimnazijos garaZy su pagalbinémis patalpomis remonto darbai

2019 M.

TVIRTINU:

SAMATA

MEN. D.

TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Statinys Silalés Simono Gaudésiaus gimnazijos garaZy su pagalbinémis patalpomis remonto darbai
Ziniarastis 1 Gara2y su pagalbinémis patalpomis remonto darbai
2019.08.26 Suma Ziniaraséiui 62965.83 EUR
Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kieki Kaina EUR
iekis - -
eil. kodas apragymai vnt Vieneto kaina | 13 viso
1 Bendrastatybiniai darbai
1 000-001 Ardymo darbai, statybiniy Siuksliy ivezimas kompl. 1,00 1973,62 1978,62
2 N8-52 Paprastas 510mm storio sieny miras (bokstiniu m3 18,00 179,52 3231,36
kranu), aptaisant silikatinémis apdailos plytomis
k8=1.12,k9=1.15
3 F12-4-4 Profiliuoty plieniniy lak$ty stogo danga, jrengiant 100m2 5,07 2027,71 14843,47
grebeéstus,kai karnizo nuosvyra grebéstuojama
istisiniu lenty paklotu
4 N2P-0103 Aliuminio arba plastiko langy bloky su m2 9,30 116,46 1083, 08
varstomomis sgvaromis montavimas mirinése
sienose , kai langy bloky plotas daugiau 1m2 iki
2m2
5 N2P-0402 Sekcijiniy pakeliamy varty iki 3 m plogio su - vnt. 3,00 830,03 2490,09
tempimo spyruokliy mechanizmu montavimas
6 N2P-0409 Metaliniy atveriamy garazy varty (be m2 12,10 100,50 1216,05
automatikos) montavimas
7 F9-9-1 Neapsiltinty iSores sieny jrengimas aptaisant m2 376,00 38,58 14506, 08
profiliuotais lakstais
8 N2P-0301 Plieniniy dury bloky montavimas mrinése m2 2,00 115,07 230,14
sienose ( vidiniy dury bloky plotas iki 2 m2)
9 N12-144-1 LietvamzdZiy surinkimas - sujungimas ir m 41,00 12,70 520,70
tvirtinimas, dirbant ant pastoliy
10 N12-144-4 Pakabinamy lataky surinkimas - sujungimasir m 60,00 13,00 780,00
tvirtinimas, dirbant ant pastoliy
11 R62P-0306  Nuogrindy jrengimas , kai nuogrindos betoniniy m2 90,00 24,68 2221,20
plyteliy
12 N27-114-1 80x200 mm skersmens betoniniy borditiry ant ~ 100m 0,84 1215,16 1020,73
betoninio pagrindo jrengimas k9=1.15
13 N2P-0302 Metaliniy dury bloky montavimas metalinio m2 1,44 99,19 142,83
karkaso angose (durys j pastoge)
Skyrivje 1 44259,35
2 Elektros instaliacijos darbai
1 N21-204 3F kistukiniy lizdy montavimas 100vnt 0,05 1122,84 56,14
2 N21-204 1F kiStukiniy lizdy montavimas prie miro 100vnt 0,15 969,58 145,44
pagrindo
3 N21-188 Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasléptoji  100vnt 0,09 960,17 86,42
4 N21P-0208  Moduliniy paskirstymo virstinkiniy skydeliy vnt. 3,00 241,18 723,54

surinkimas ir montavimas, tvirtinant
medsraig&iais, kai skydelyje (moduliy 24 vnt)




Sam. Darbo Darby ir i8laidy Mato Kiakis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina | 1§ viso
5 N21-211 Sviestuvy su kaitinamosiomis lempomis 100vnt 0,28 33083,40 924,95
montavimas, kabinant normalios aplinkos
patalpose
6 N21-19 Kabelio tiesimas 100m 9,49 239,59 2273,71
7 N50-203 Plastikinio lovelio montavimas m 59,00 5,90 348,10
8 N21P-0306 Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty vamzdZiy 100m 7,95 405,08 3220,23
klojimas kanaluose (vagose) , kai vamzdziy
iSorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm
Skyrivje 2 7778,53
Ziniarastyje 1 52037,88
Pridetinés vertés mokestis 21.00% 10827,95
62965,83

1% viso Ziniarastyje 1

Renge: A. Bartkus //ifj//




. Tkainotos veiklos sara%as 5
SILALES SIMONO GAUDESIAUS GIMNAZIJOS GARAZU IR KATILINES PASTATU
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

[
Z. Darbo (etapo) kaina,
g Darby veiklos (etapo) pavadinimas Bendr:a d'a rbo [Eur] be PYM
= apimtis s
= [Pildo rangovas]
1. Stogo remontas 100 proc. 16817,09
2 [Sorés sieny remontas 100 proc. 18963,35
3 Pakeliamy garazo varty jrengimas 100 proc. 2490,09
Atveriamy metaliniy garazo varty ir 100 proc.
4. iy : 1446,19
plieniniy dury montavimas
5. Lietvamzdziy ir lataky irengimas 100 proc. 1300,70
6. Nuogrindos jrengimas 100 proc. 3241,93
7 Elektros instaliacijos darbaj 100 proc. 7778,53
Suma be PVM*: 52037,88
PVM |21 proc.] suma*: 10927,95
BENDRA SUMA su PVM#*: 62965,83
* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasidlymo radte nurodytomis sumomis
Pastaba:

- kainos pasiiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumg

- tais atvejais, kai pagal galiojangius teisés aktus rangovui nereikia moketi PVM, jis atitinkamy skiléiy nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM
nemoka



Sutarties priedas Nr.1

Eil. Nr. | Darby grupiy (etapy) pavadinimai Darby grupés (etapo) kainos ménesinis is iSskaidymas procentais Darbo (etapo) kaina EUR be
agal Rangovo planuojamq Darby grupés (etapo) vykdymg PVM
I ménuo II ménuo I ménuo
1 Stogo remontas 6000,00 10817,09 16817,09
V.4 ISorés sieny remontas 6000,00 12963,35 18963,35
9 Pakeliamy garazo varty jrengimas 2490,09 2490,09
>?mzm55 metaliniy garaZo varty 1446,19 1446,19
4. ir plieniniy dury montavimas
5. LietvamzdZiy ir lataky jrengimas 1300,70 1300,70
6. Nuogrindos jrengimas 3241,93 3241,93
7. Elektros instaliacijos darbai 2778,53 5000,00 7778,53
Suma be PVM: 52037,88
PVM 21 proc. suma: 10927,95
Bendra suma su PVM: 62965,83
GNM>HAO<>M Silalés Simono Gaudédiaus

gimnazijos direklorius
Stasys Norbutas




