

DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr. 2019-19

2019 m. liepos 29 d.

Dūkštos

Neries regioninio parko direkcija, kodas 188763612, registruota adresu Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus r., atstovaujama direktorės Audronės Žičkutės, veikiančios pagal Neries regioninio parko direkcijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Elektrėnų statyba“**, registruota adresu Obenių g. 6, Obenių km., Elektrėnų sav., įmonės kodas 181641253, atstovaujama direktoriaus Valentino Karužo, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau – Rangovas), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Šia Sutartimi Užsakovas paveda, o Rangovas sutinka ir įsipareigoja kairiojo Neries kranto turizmo traseje, Purvės rėvos stovyklavietėje, Neries šlaite (Vievio sen., Elektrėnų sav.) savo medžiagomis ir priemonėmis pagaminti ir pastatyti (įrengti) metalinio karkaso ir kietmedžio grindų apžvalgos aikštelę su suoliuku pagal su Užsakovu iš anksto suderintą dizainą ir matmenis.

II. SUTARTIES KAINA

- 2.1. Bendra atliktų darbų vertė per visą sutarties galiojimo laikotarpį yra 5 962,19 EUR (penki tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt du eurai devyniolika euro centų) su PVM.
- 2.2. Į darbų kainą Rangovas turi įskaičiuoti visas medžiagas, techniką, transportą ir kitus paruošiamuosius darbus.
- 2.3. Darbai priimami jei jie suteikti tinkamai, kokybiškai, laiku.
- 2.4. Mokėtojas sumoka Rangovui darbų kainą po to, kai jie yra priimti.
- 2.5. Atlikti darbai apmokami per 30 kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo akto ir sąskaitos faktūros pateikimo.
- 2.6. Pasikeitus PVM dydžiui darbų teikimo įkainis keičiamas proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Įkainis perskaičiuojamas per 1 d.d. po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Rangovas įsipareigoja:

- 3.1.1. darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku.
- 3.1.2. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras.
- 3.1.3. atlyginti visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų atlikimo.

3.2. Užsakovas turi teisę:

- 3.2.1. reikalauti iš Rangovo laiku, nustatytais terminais, tinkamai atlikti užduotį.
- 3.2.2. patikrinti atliktų darbų kokybę.
- 3.2.3. reikalauti ištaisyti trūkumus, nustatytus darbų priėmimo metu.

3.3. Užsakovas įsipareigoja:

- 3.3.1. suteikti Rangovui visą informaciją ir reikalingus dokumentus Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

IV. DARBŲ APIMTYS IR ATLIKIMO TERMINAI



4.1. Darbai turi būti atlikti iki 2019 m. spalio 15 dienos. Sutartis gali būti pratęsta vienam mėnesiui.

V. DARBŲ PRIĖMIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

5.1. Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami pagal teisės aktų nustatytą tvarką ir reikalavimus bei šios sutarties sąlygas.

5.1.1 Visus sutartyje nurodytus darbus priima Užsakovo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

5.1.2. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Pastarasis surašoms dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties šaliai.

5.2. Rangovui mokėjimas už faktiškai atliktus Darbus bus atliekamas pagal pasirašytus atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus.

5.3. Rangovas išrašydamas PVM sąskaitą – faktūrą ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus, nurodo Sutarties datą ir numerį.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

6.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

6.2. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės).

6.3. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

6.4. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 5 dienas. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Vykdytojui už iki to laiko tinkamai atliktus darbus.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo 2019 m. liepos 29 d. ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

8.3. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui ir sumokėjęs tik už faktiškai tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultatų naudojimą.

8.4. Nutraukus šią Sutartį, Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:

8.4.1. Imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius;

8.4.2. Per 5 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (atliktų darbų aktus, sąskaitas ir pan.).

8.5. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be

raštiško Užsakovo sutikimo.

8.6. Visus Šalių tarpusavo santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Ginčus dėl šios Sutarties įvykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.

8.7. Ši Sutartis sudaryta trim vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

IX. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas

Neries regioninio parko direkcija
Kodas 188763612
Vilniaus g. 3, Dūkštos, Vilniaus raj.

Tel. (8 5) 2599 234

El. p. info@neriesparkas.lt

Direktorė

(Parašas)
Audronė Žičkutė



Rangovas

UAB „Elektrėnų statyba“
Kodas 181641253
Obenių g. 6, Obenių km., Elektrėnų sav.

Tel. 8 686 73360

El. P. info@elektrenustatyba.lt

Direktorius

(Parašas)
Valentinas Karužas

