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VIESOJO PIRKIMO PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES

I. SPECIALIOJI DALIS

2019 m. rugséjo 13- d. A= U-k54
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mijr.
Dariaus Mikalausko, veikian&io pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. isakymu Nr. V-470 (toliau — Uzsakovas), ir
UAB ,,Eivensa“, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Breivés, veikiangio (-ios) pagal jmonés jstatus
(toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,
vadovaudamosi Mazos vertés pirkimy tvarkos aprasu, patvirtintu Vie§yjy pirkimy tarnybos
direktoriaus, sudaré $ia Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau

vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy:

1. Sutarties objektas ]

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti SPS administracinio pastato 1B9B vidaus
patalpy, SPS garazo 2G1P vidaus patalpy, MDV §tabo Nr.1-78, 1-6, 1-7, 1-9 patalpy ir rysiy tinkly
remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas isipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bej uz
juos sumokeéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 94 728,11 EUR (devyniasde$imt keturi tiikstan&iai septyni Simtai dvideSimt
aStuoni eurai, 11 ct) su PVM visais kitais mokesciais ir i§laidomis, atsirandan&iomis vykdant $ig
Sutartj. Kaing sudaro:

2.1.1. SPS administracinio pastato 1B9B vidaus patalpy remonto darbai — 56 755,59 EUR su
PVM;

2.1.2. SPS garazo vidaus patalpy remonto darbai — 5 900,01 EUR su PVM;

2.1.3. MDV §tabo Nr.1-78, 1-6, 1-7, 1-9 patalpy ir rysiy tinkly remonto darbai — 32 072,51
EUR suPVM. :

2.2. Sutarties kaina gali biti kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokes&io tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokalinés samatos*
perskaiCiuojami Sutarties bendroj oje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali buti keitiama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliq nepriklausanéiy aplinkybiu, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj) batina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdyting darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma del keistiny darby,
t.y. vietoje nevykdomy darby stilomy atlikti darby lokaling samata, UZsakovui Ivertinus Rangovo
sitllymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkregiy darby atlikimas ar statybos produkty . panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais.

2.2.2.3. dél papildomy darby Isigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutartj, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir batini
Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.
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2.3. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Dél Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkéiuose i§vardyty prieZaséiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu, Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus
dokumentus, pagrindZianCius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasiradyti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
(2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UZzsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mok¢jimai pagal §ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktiirg, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangovg sumoka j VMI surenkamajg saskaitg;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viefujy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — VirSuliskiy g. 36, Vilnius.

4.2. Darby atlikimo terminas nurodytas Sutarties priede Nr. 2 ,Kalendorinis darby atlikimo
grafikas® (toliau — priedas Nr. 2). I § terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas,
numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika (priedas
Nr. 2). :

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2. punktas.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos sglygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus, vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apra$o tvirtinimo® nustatyta
tvarka.

7. Saliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 —
8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki 2019 m. lapkri¢io 29 d., o finansiniy ir garantiniy atzvilgiu iki visiZko
tokiy jsipareigojimy jvykdymo.




9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

11.1 Uzsakovo techninis priZirétojas — Airida Varniené, Vilniaus jgulos aptarnavimo centro
statiniy prieZifiros inZinieré Airida Varniené, tel. +370 61404904;

11.2. UZsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavima — Vaclovas Latvys, Vilniaus jgulos
aptarnavimo centro vedéjas, tel. +370 68253365;

11.3. Rangovo statybos vadovas — Sigitas Krivi¢ius, tel. +370 68529072,
el.p.:sigis.statyba@gmail.com

12. Sutarties priedai
1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés samatos*, 17 lapy;
2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 3 lapai.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Eivensa“

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius J. Zemgulio g. 46, Panevézys LT-35239
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 303375898

Tel. +370 52785343 PVM kodas LT100008810812

Faksas +370 52113814 Tel. +370 61007508

Mokétojo rekvizitai A.s. LT667044060007980458

Lietuvos kariuomené AB SEB bankas, banko kodas 70440

juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas 1L.T887326716

Rangovo vardu
/" UAB ,FEivensa® direktorius
Vitalijus Breivé

UZsakovo vardu
LK LV Iguly aptarnavimo tarnybos vadas

er Danus Mlkalauskas %,/
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PAPRASTOJO REMONTO DARBUY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

. Sgvokos

.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

-1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
pri¢mimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimg, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. I i3laidas negali biti
1skaiCiuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir blitini SutarCiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba ilaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali blti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto prizilirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai surafius statinio
pripaZinimo suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. §aliq i$ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
neginijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokéti kitai 3aliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra §ios Sutarties Salys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties 3alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis salygomis;

1
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1.1.23. UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius
Isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma Isipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aidkinant
Sutart] gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy terminas sutampa su oficialiy SvenCiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasmeg ir atvirk$éiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali bati kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikeitia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiciama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo poky¢io
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkre&iy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy priezas¢iy, pries tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskaiiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesciy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZitiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos Jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutaréiai tinkamai Ivykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir i3tekliy (piniginiu, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyta terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali biiti aprayti ir jkainoti konkurso pasiiilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaigiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali bati apskaitiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
budu, nustatant papildomy darby kaina, turi baiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skai¢iuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdsiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdsiui, tinkavimo tkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jei imanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdsiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DNI10, slégio klasé PNG jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slegio klase PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdsio kainos didinimo koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdsio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant [ apskaiciuotg reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba ikainiy i$skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali bati apskaiiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiciuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) i§laidas, kurios negali bati didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB
»oistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iglaidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sifilo atlikti Rangovas, papildomy darby bitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkandioji organizacija juos jsigyja ne didesniais ikainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai Isigyjami Salims raStu
sudarius papildomg susitarima, kuriame $alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy sglygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).
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2.6.8. Kai apskaiGiavus papildomy darby kaing UZzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaifiuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektqg);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiCiuoti ] mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali bti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra batini $iai sutar&iai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekij, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre€iy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti priZilirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietes
perdavimo ir priemimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz athktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas isipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti Uzsakovui sgrasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saraSg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotoju,, atliekanéiq darbus pagal sutartj elgesio instrukcija

v —

aktus paZymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;



4.2.6. priZilirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinanCius  atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizilirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. UZsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laika savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovie&iy
Irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, lvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i§veZimo ir pan.) i3laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo ilaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo léSomis atstatyti jy biikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyts laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu $iuos defektus pafalina UZsakovas savo sgskaita, sumokeéti
UZzsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty isipareigojimy atlikimag,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti priziarétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios $alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiragius Statinio (Jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiiant einamujy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu d¢l Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, batinas ivykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir payma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra bitina Isigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis. UZzsakovo avansu sumokeéta suma Ramgovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaitius avansg vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (eigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastigko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéty sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaitg.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jradytos nuostatos ar salygos, kurios Ipareigoty Uzsakova Irodyti garantija ar
laidavimo rasta i§davusiai Imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai Imonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos. .

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Uzsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo ra$to Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus Ivykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uy atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai Isipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir Irenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZifira)
nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviedia Rangovg ir
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jej Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvidalj akta,
UZsakovas vienasaliskai surago defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas Isipareigoja savo sgskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i$ galiq neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad Isipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri del nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo Isipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaikéjimo, rastu informuoti apie tai kitg §ali.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. .

8. §aliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka Uzsakovui 0,2 % nuo
veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio galiq i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuoty komisija dél Rangove kaltes nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. galiq i§ anksto sutarti minimalfis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba Juos pateikes nekokybiskus, moka UZzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliq i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
Uzsakovui, 0 dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio §aliq i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus pagalinti. Rangovui
atsisakius $alinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasSalinti
UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai
sumoketi 50 % iy i8laidy vertés dydzio §aliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalines remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio §aliq i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg diena, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo Isipareigojimus, susijusius su darby garantija. §aliq i8
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodyta terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai ispéjes Rangova rastu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita.
UZsakovui pafalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty $alinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 50 % Siy i8laidy vertes
be PVM dydzio §aliq i§ anksto sutartus minimalius nuostoljus.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i8skaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i3 anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZzsakovui. '

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo radtu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutart] dél bent vienos is Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezasgiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiCiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliq i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sia Sutartj nejvykdyty Isipareigojimy vertés (kai darbai vwkdomi ir uz juos apmokama elapais).
galiq 1§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudzeto yra salyga visiSkai atleidZianti UzZsakova nuo civilinés
atsakomybes ir palikany mokéjimo uz paveluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiraSius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ra3tu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroves rastiSkg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastigko prane§imo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas¢iy, i3 Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uy tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi biti Isipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties ivykdymo uZtikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZzsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta isdavusiai Imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rasta,
uZztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirasymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties Ivykdymo uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali 1vykdyti savo Isipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis pa&iomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties ivykdymo uztikrinimo, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo utikrinimas grazinamas per 10 (de$imt) dieny nuo Sio uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas Salims pasiraSius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar Jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasiraSius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biti ivykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas:

10.2.1. dél tre¢iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bati nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
viena$aliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar veluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i$skyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty Isipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ukine veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra Itraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1,11.2.2, 11.2.4-11.2.8,11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais. _

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui grazinti visus i§ U¥sakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks buvo
sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant Jja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aigkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
bidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg.

13. Susira$inéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami prane$imai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siunciami praneSimai turi
biti siunéiami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Pranegimai turi buti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliq rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg prane$ime. Jei yra nustatytas
atsakymo | radtiskq pranesima gavimo terminas, siuntéjas prane§ime turéty nurodyti reikalavimg
patvirtinti ratiko prane$imo gavima.

13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys Isipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas Isipareigoja be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy trediyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.



15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turi bati
Iforminamas galiq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai §a1iai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé¢ teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sia sutart] sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i Saliq neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta Ipareigojimg Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas Isipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UzZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimuy, kylanéiy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, isakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, taciau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties sglygy.

15.10. Saliq rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biti nurodyti Saliy
Juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).
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