

PLUNGĖS MIESTO ŠALIGATVIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ SUTARTIS

Nr. BT6-01- 427
2019 m. rugsėjo 14d.
Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188714469, atstovaujama Administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno, veikiančio pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „VVARP“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią remonto ir priežiūros darbų sutartį (toliau – Sutartis), toliau vadinama **Sutartimi**.

I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Užsakovas užsako, o Rangovas įsipareigoja atlikti Plungės miesto šaligatvių priežiūros ir remonto darbus (toliau – Darbai).

1.2. Darbai, kurių preliminarios apimtys nurodytos neatskiriamoje Sutarties dalyje - Sutarties 1 priede „Darbų įkainiai ir preliminarūs kiekiai“ - atliekami pagal faktinį poreikį. Užsakymus (paraiškas) pateiks Užsakovas arba seniūnijos seniūnas. Užsakymai (paraiškos) bus pateikiami raštu (paštu arba faksu) ar el. laišku (patvirtinant gavimą). Kiekvienas seniūnijos seniūno užsakymas (paraiška) turės būti suderintas su Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus vedėju. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų Sutarties 1 priede nurodytų Darbų ir jų kiekių.

1.3. Darbų atlikimo vieta: Plungės miesto teritorija.

II SKYRIUS SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMAS

2.1. Maksimali sutarties vertė – **300 000,00** (trys šimtai tūkstančių eurų) EUR su PVM visam laikotarpiui.

2.2. Finansavimo šaltiniai – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, valstybės biudžeto lėšos.

2.3. Darbų įkainiai ir preliminarūs kiekiai, nustatyti supaprastinto atviro konkurso būdu, yra nurodyti šios sutarties priede Nr.1, kuris yra neatsiejama ir neatskiriama šios sutarties dalis. Į darbų įkainius įskaičiuotos visos išlaidos (tame tarpe ir sutarties vykdymo išlaidos), PVM ir kiti mokesčiai.

2.4. Sutarčiai taikomi fiksuoto įkainio su peržiūra kainodaros principai. Įkainiai gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM dydį. Įkainiai perskaičiuojami (didinami arba mažinami) mokesčio lygio (dydžio) pakeitimui. Perskaičiavimas vykdomas po priimto įstatymo, keičiančio PVM dydį paskelbimo Teisės aktų registre. Perskaičiuoti įkainiai įforminami Šalių pasirašomu susitarimu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis, ir taikoma po perskaičiavimo atliktiems Darbams apmokėti. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Sutarties įkainiai nebus keičiami. Į įkainių dydį įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį išlaidos.

2.5. Atsiskaitymas su Rangovu:

2.6. Rangovui už Darbus bus apmokama pagal įkainius, nurodytus Sutarties 1 priede. Apmokėjimas už Darbus bus vykdomas pagal faktinį užsakytų ir atliktų Darbų kiekį.

2.7. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus bei juos pagrindžiančius dokumentus: darbų priėmimo – perdavimo aktą (4 egz.), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 (4 egz.), kurie

pasirašyti (vizuoti) seniūnijos seniūno, ir PVM sąskaitą faktūrą. Minėti dokumentai Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 10 d. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovui nepateikus darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.

2.8. Atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartis turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. (tikėjas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su „E.sąskaita“ sistemos naudojimu).

2.9. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui sumoka per 3 (tris) darbo dienas, gavęs finansavimą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Bendras apmokėjimo terminas nuo atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktų ir PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir pateikimo dienos Rangovui negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių (trisdešimt) dienų.

2.10. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti ankščiau nurodyti apmokėjimui pateiktų darbų defektai.

III SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

3.1 Sutarties terminas - 13 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (su galimybe pratęsti). Sutartis pratęsiama abiejų šalių sutarimu, jei Rangovas vykdo visus Sutarties įsipareigojimus, darbai atliekami tinkamai, jei Sutarties įsipareigojimai vykdomi netinkamai, Užsakovas turi teisę Sutarties nepratęsti. Sutarties pratęsimas numatomas du kartus po 12 mėnesių, sutarties pratęsimą įforminant papildomu susitarimu prie pagrindinės sutarties.

3.2. Sutarties įsigaliojimo diena, tai kai Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

3.3. Darbų atlikimo terminas 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (su galimybe pratęsti du kartus po 12 mėnesių).

3.4. Užsakovui pateikus užsakymą - darbus pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

3.5. Sutarties objektui nustatomas toks garantinis laikas: šaligatviams -- 3 metai. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laiką.

3.6. Sutartis pasibaigia suėjus Sutarties terminui arba faktiškai išnaudojus sutarties maksimalią vertę.

IV SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Rangovas po pirkimo sutarties pasirašymo dienos per 5 (penkias) darbo dienas perkančiajai organizacijai pateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją (originalą) arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją). Užtikrinimo vertė – **15000,00** Eur per metus (su PVM).

4.2. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

4.4. jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip 4.1. punkte nurodytai sumai. Vėlesni pirkimo sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantijai vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis garanto nuo visiškų įsipareigojimų pagal pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo.

4.5. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

4.6. Jei Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti visas sumas, kurias Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

4.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioji visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

V SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo, paskirto statybos darbų vadovu, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

5.3. darbus privalo atlikti kokybiškai, vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais.

5.4. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

5.5. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

5.6. prižiūrėti remontuojamos gatvės ruožą;

5.7. statybines atliekas pristatyti atliekų tvarkytojui ir pateikti pažymą apie pristatytų atliekų kiekius;

5.8. laikytis visų techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų;

5.9. vykdyti darbus pagal Užsakovo pateiktą raštišką užduotį ir (ar) objektų sąrašus, darbų grafiką;

5.10. operatyviai informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;

5.11. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, pašalinti juos per rašte nustatytą terminą;

5.12. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą Darbų metu;

5.13. Užsakovui pareikalavus parengti ir pateikti numatomų vykdyti objektų paprastojo remonto ir priežiūros darbų sąmatas;

5.14. Užsakovas įsipareigoja:

5.15. vykdyti atliekamų darbų techninę priežiūrą;

5.16. nustatyti konkrečią darbų vietą, laiką, būdą, priimti atliktus darbus;

5.17. įgalioti seniūną, atlikti remonto darbų organizavimo, vykdymo ir jų priėmimo priežiūrą.

5.18. Užsakovas, raštu nuroydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti Darbus, ir kt.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsimas tam Darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo Darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

VI SKYRIUS NENUGALIMA JĖGA

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

6.3. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

VII SKYRIUS ŠALIŲ ATSKOMYBĖ

7.1. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

7.2. Užsakovui neatsiskaičius su Rangovu per Sutarties 2.9 punkte nustatytą terminą, Rangovo reikalavimu Užsakovui gali būti skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti, negavus pinigų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos į Užsakovo sąskaitą.

7.3. Rangovas, Sutartyje nurodytu laiku neatlikęs darbų, ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 % sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

7.4. Rangovas Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 1000 eurų baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

7.5. Užsakovas turi teisę:

7.5.1. nustatęs esminius nukrypimus (rangovas nesilaiko darbų atlikimo terminų ir/ar nevykdo 5.1. punkte nurodyto nors vieno sutartinio įsipareigojimo) nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį, įspėjęs jį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius;

7.5.2. nutraukti Sutartį, įspėjęs prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

VIII SKYRIUS SUBRANGOVAI/SUBTIEKĖJAI

8.1. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradeda vykdyti, tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subteikėjus pateikiami ir subteikėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai (atitinkamai pagal jiems priskiriamas veiklas vykdant sutartį).

8.2. Perkančioji organizacija gali atsiskaityti tiesiogiai su subteikėju (-ais), jei subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, tiekėjo ir subteikėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybė nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl pirkimo sutarties įvykdymo.

8.3. Rangovas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys.

8.4. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl jiems iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

8.4.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

8.4.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu raštu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

8.4.3. Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keičiamas Subrangovas turi juos atitikti.

8.5. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *[surašyti pasiūlyme nurodytus subrangovus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“]*.

IX SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, numatytą 4.1. punkte, ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

9.2. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu šis pasiūlymas nėra atmetamas.

9.3. Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki galimo sutarties pratęsimo apie sutikimą pratęsti sutartį.

9.4. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Kiekvienu atveju, keičiant sutartį sudaromas susitarimas dėl sutarties pakeitimo.

9.5. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku šalių susitarimu. Sutartis gali būti nutraukta Viešųjų pirkimų įstatyme 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

9.6. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.7. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

9.8. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.9. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną -- Užsakovui ir Rangovui.



9.10. Už Sutarties vykdymą atsakingas Įgijus Siautilas, Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas, el. p. egidijus.siautilas@plunge.lt.

9.11.1. Darbų įkainiai (1 priedas).

9.11.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos (2 priedas).

9.11.3. Techninė specifikacija. (3 priedas).

X. SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI

Plungės rajono savivaldybės administracija Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė Įstaigos kodas 188714469 Telefonas (8 448) 73 141 Faksas (8 448) 71 608 El. paštas savivaldybe@plunge.lt A. s. LT 11 7182 0000 0013 0355 AB Šiaulių bankas Administracijos direktorius Mindaugas K...  	UAB „VVARF“ J. Tumo-Vaižganto g. 28A, LT-90125 Plungė Įmonės kodas 169700486 PVM mokėtojo kodas LT697004811 Telefonas (8 448) 73 080 El. paštas info@vvarff.lt A. s. LT83 7300 0100 7391 1301 AB bankas „Swedbank“ Generalinis direktorius Vilmantas Bučius   A.V.
---	---

Rangos darbų sutarties
Nr. BT6-01-422
1 priedas

DARBŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų įkainio pavadinimas	Mato vnt.	Planuojami orientaciniai darbų kiekiai visam sutarties laikotarpiui	Įkainis Eur (be PVM)	PVM Eur	Įkainis Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Betoninių kelio bortų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas.	1 vnt.	1500	7,79	1,64	9,43
2.	Betoninių kelio bortų 150x300x100, sudėtų ant betoninio pagrindo, įrengimas (panaudojant naujus kelio bortus ir kitas reikalingas medžiagas).	1 vnt.	1500	18,10	3,80	21,90
3.	Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas.	1 vnt.	1000	5,40	1,13	6,53
4.	Betoninių vejos bortų 80x200x1000, sudėtų ant betoninio pagrindo, įrengimas (panaudojant naujus vejos bortus ir kitas reikalingas medžiagas).	1 vnt.	1000	11,24	2,36	13,60
5.	Šaligatvio dangos ardymas, sandėliuojant trinkelės/plyteles ant padėklų, nuvežimas į sandėliavimo vietą iki 10 km atstumu.	1 m²	1500	1,86	0,39	2,25
6.	Šaligatvio dangos įrengimas, panaudojant naudotas šaligatvio trinkelės, įskaitant siūlių užpylimą granito atsijomis.	1 m²	1000	11,92	2,50	14,42
7.	Šaligatvio dangos įrengimas, panaudojant naujas betono šaligatvio trinkelės h-8 (pilka spalva), įskaitant siūlių užpylimą granito atsijomis	100 m²	30	1953,45	410,22	2363,67
8.	Šaligatvio dangos įrengimas, panaudojant naujas betono šaligatvio trinkelės h-8, pritaikytas asmenims su fizine negalia (raudona/geltona spalva), įskaitant siūlių užpylimą granito atsijomis	100 m²	1,5	2584,10	542,66	3126,76
9.	Viršutinio 40 mm storio dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas	100 m²	15	1102,94	231,62	1334,56
10.	Smėlio pagrindų 10 cm storio sluoksnio atstatymas (įrengimas), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą	100 m²	30	314,74	66,10	380,84
11.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 5 cm prie 10 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti	100 m²	30	83,35	17,50	100,85
12.	Žvyro pagrindų 10 cm storio sluoksnio atstatymas (įrengimas), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą	100 m²	10	171,10	35,93	207,03
13.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 5 cm prie 12 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti	100 m²	5	83,35	17,50	100,85
14.	Skaldos pagrindų (0/45 mm frakcijos) 10 cm storio sluoksnio atstatymas (įrengimas), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą	100 m²	30	537,25	112,82	650,07
15.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 5 cm prie 14 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti	100 m²	30	185,22	38,90	224,12

16.	Skaldos atsijų (0/5 mm frakcijos) 4 cm storio pasluoksnio po trinkelėmis atstatymas (įrengimas), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą	100 m ²	30	258,42	51,27	312,69
17.	Plastikinių lietaus nuotekų šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo iki 425 mm, h- iki 2 m., su plaukiojančio „tipo“ dangčiu (liuku) su grotelėmis 40t.	1 vnt.	5	387,85	81,45	469,30
18.	Šulinio dangčio ar vandens surinkimo grotelių aukščio suregulavimas (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus h-5 cm).	1 vnt.	20	138,48	29,08	167,56
19.	PVC vamzdžio, Ø200 mm įrengimas su pasijungimu į veikiančius tinklus, kai įrengiamo vamzdžio gylis nuo h-1000 mm iki 2000 mm. (Įkainis taikomas naujai įrengiamo lietaus nuotekų surinkimo šulinio su grotelėmis pajungimui į veikiančius tinklus)	1 vnt.	5	224,36	47,12	271,48
20.	Gazonų paruošimas, nepilant augalinio dirvožemio, užsėjant žolę.	100 m ²	10	50,83	10,67	61,50
21.	Gazonų paruošimas, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio, užsėjant žolę.	100 m ²	10	277,98	58,38	336,36
22.	Grunto kasimas ir išvežimas iki 5 km atstumu.	1 m ³	1500	4,88	1,02	5,90
23.	Mažų plotų iki 15m ² šaligatvio įrengimas/remontas, papildant pagrindą naujomis medžiagomis, įrengiant smėlio pasluoksnį ir naujų šaligatvių trinkelų dangą	1 m ²	300	20,07	4,21	24,28

UŽSAKOVAS

Gungos rajono savivaldybės administracijos

direktorius

Antanas Kambas

RANGOVAS



Vilmantas Bučius

gen. direktorius

**PLUNGĖS MIESTO ŠALIGATVIŲ DANGOS PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

UŽSAKOVAS	Plungės rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė.
DARBŲ PAVADINIMAS	Plungės miesto šaligatvių dangos priežiūra ir remontas.
STATYBOS RŪŠIS	Šaligatvių dangos priežiūra ir paprastojo remonto darbai.
STATINIO KATEGORIJA	Miesto gatvės (E, F kategorijos).
LĖŠŲ ŠALTINIS	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, valstybės biudžeto lėšos.
DARBŲ APRAŠYMAS	Plungės miesto šaligatvių dangos priežiūros darbai: Betoninių kelio bortų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas - Senų bortų išardymas ir išvežimas į seniūno nurodytą vietą iki 10 km atstumu. Betoninių kelio bortų įrengimas - Naujų betoninių kelio bortų 150x300x100, sudėtų ant betoninio pagrindo, įrengimas (panaudojant naujus kelio bortus ir kitas reikalingas medžiagas) Betoninių vejos bortų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas - Senų bortų išardymas ir išvežimas į seniūno nurodytą vietą iki 10 km atstumu. Betoninių vejos bortų įrengimas - Naujų betoninių vejos bortų 80x200x1000, sudėtų ant betoninio pagrindo, įrengimas (panaudojant naujus vejos bortus ir kitas reikalingas medžiagas). Šaligatvio dangos ardymas - dangos ardymas, sandėliuojant trinkeles/plyteles ant padėklų, nuvežimas į sandėliavimo vietą iki 10 km atstumu. Šaligatvio dangos įrengimas, panaudojant naudotas šaligatvio trinkeles - šaligatvių dangos įrengimas, panaudojant naudotas trinkeles įskaitant siūlių užpylimą granito atsijomis. Šaligatvio dangos įrengimas - panaudojant naujas betono šaligatvio trinkeles h-8 (pilka spalva), įskaitant siūlių užpylimą granito atsijomis. Šaligatvio dangos įrengimas, panaudojant naujas betono šaligatvio trinkeles h-8, pritaikytas asmenims su fizine negalia (raudona/geltona spalva), įskaitant siūlių užpylimą granito atsijomis. Viršutinio 40 mm storio dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas - pilamas 4 storio viršutinio dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu (dangos sluoksnio įrengimas, sutankinimas). Pagrindų įrengimas: Smėlio pagrindų įrengimas - smėlio 10 cm storio sluoksnio atstatymas (įrengimas), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą. - Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 5 cm prie 10.1 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti. Žvyro pagrindų įrengimas - 10 cm storio sluoksnio atstatymas (įrengimas), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą.

	10.2.1. Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 5 cm prie 10.2 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti. 10.3. Skaldos pagrindų (0/45 mm frakcijos) įrengimas - 10 cm storio sluoksnio atstatymas (įrengimas), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą. 10.3.1. Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 5 cm prie 10.3 punkte nurodyto įkainio pridėti arba atimti. 11. Skaldos atsijų (0/5 mm frakcijos) įrengimas - 4 cm storio pasluoksnio po trinkelėmis atstatymas (įrengimas), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą. 12. Plastikinių lietaus nuotekų šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo iki 425 mm, h- iki 2 m., su plaukiojančio „tipo“ dangčiu (liuku) su grotelėmis: 13. Plastikinis lietaus nuotekų šulinys, kai skersmuo iki 425 mm; 14. Šulinio aukštis iki 2000 mm; 15. Šulinio dangtis- su plaukiojančio „tipo“ dangčiu (liuku) su grotelėmis 40t. 16. Šulinio dangčio ar vandens surinkimo grotelių aukščio suregulavimas - Šulinio dangčio ar vandens surinkimo grotelių aukščio suregulavimas su šaligatvio trinkelėmis ar asfaltbetonio danga (panaudojant g/b šulinių paaukštinimo žiedus h-5 cm). 17. PVC vamzdžio, Ø200 mm įrengimas – PVC vamzdžio Ø200 mm su pasijungimu į veikiančius tinklus, kai įrengiamo vamzdžio gylis nuo h-1000 mm iki 2000 mm. (Įkainis taikomas naujai įrengiamo lietaus nuotekų surinkimo šulinio su grotelėmis pajungimui į veikiančius tinklus). 18. Gazonų paruošimas, nepilant augalinio dirvožemio, užsėjant žolę. 19. Gazonų paruošimas, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio, užsėjant žolę. 20. Grunto iškasimas ir išvežimas – iškastas gruntas išvežamas ir sandėliuojamas seniūno nurodytoje vietoje iki 5 km atstumu. 21. Mažų plotų iki 15 m² šaligatvio įrengimas/remontas –Mažų plotų šaligatvių remontas/įrengimas papildant pagrindą naujomis medžiagomis, įrengiant smėlio pasluoksnį ir naujų šaligatvių trinkelį dangą. Rangovas privalo: 1. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto statybos darbų vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis; 2. Vykdyti darbus pagal Užsakovo pateiktą raštišką užduotį ir/ar Objektų sąrašus, darbų grafiką.
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA	Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus bei juos pagrindžiančius dokumentus: darbų priėmimo – perdavimo aktą (4 egz.), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3 (4 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) seniūnijos seniūno, ir PVM sąskaitą faktūrą. Minėti dokumentai Užsakovui perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 10d. Rangovui

	nepateikus darbų priėmimo – perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui sumoka per 3 (tris) darbo dienas, gavęs finansavimą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Bendras apmokėjimo terminas nuo atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktų ir PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir pateikimo dienos Rangovui negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų.
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS	Vykdyti darbus pagal Užsakovo pateiktą raštišką užduotį ir/ar Objektų sąrašus, darbų grafiką. Užsakovui pateikus užsakymą - darbus pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
REIKALAVIMAI ATLIEKANT ASFALTBETONIO DANGOS PRIERŽIŪROS IR REMONTO DARBUS	Rangovas Darbus privalo atlikti vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais. Rangovas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo 2002-07-01 Nr. IX-1004 nustatyta tvarka ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, kurios patvirtintos Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637. Rangovas Darbų metu susidariusias atliekas išveža ir utilizuoja pats. Atlikdamas Darbus, Rangovas užtikrina: darbų saugos reikalavimų laikymąsi; aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi; trečiųjų asmenų interesų apsaugą; esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą.

