

RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. 1-SU-554

2019 m. rugsėjo 24d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės **Ligitos Kuliešaitės**, veikiančios vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2019 m. balandžio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“, toliau vadinama UŽSAKOVU ir **AB „PANEVĖŽIO KELIAI“** atstovaujama generalinio direktoriaus **Virmanto Puidoko**, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, toliau vadinama RANGOVU, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“. Sutartyje RANGOVAS ir UŽSAKOVAS kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytą terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti **Anykščių seniūnijos Vėjeliškio kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. A311 privažiuojamojo kelio nuo kelio Nr. 112 iki kelio Nr.120 kapitalinio remonto darbus** (toliau – Darbai) ir ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbai turi būti atliekami pagal techninius darbo projektus Anykščių seniūnijos Vėjeliškio kaimo vietinės reikšmės kelio Nr.A311 privažiuojamojo kelio nuo kelio Nr. 112 iki kelio Nr.120 kapitalinis remontas“ (Sutarties priedai).

1.3. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 (aktuali redakcija) nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus.

1.4. Darbų atlikimo vieta – Anykščių rajonas.

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Bendra ir galutinė Sutartyje numatytų atliekamų Darbų kaina **349 264,08** Eur su PVM (trys šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 08 centai). Tame skaičiuje PVM sudaro 60 616,08 Eur (šešiasdešimt tūkstančių šeši šimtai šešiolika eurų, 08 centai).

Tame tarpe:

I- o etapo darbų kaina 234 150,04 Eur su PVM.

II- o etapo darbų kaina 113 389,79 Eur su PVM.

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas techninio darbo projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.3. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytus kainų koregavimus.



Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

2.5.1.1. pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

2.5.1.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietsės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras ir atlikus Sutarties 3.1 papunktyje nurodytus veiksmus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų pateikimo dienos Užsakovui. Atskirais atvejais atsiskaitymo laikas gali būti prailgintas iki 60 dienų.

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.



4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbų atlikimo terminas: **2 mėnesiai** nuo sutarties pasirašymo dienos.

4.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms, pvz., naujų teisės aktų, turinčių įtakos sutartyje numatytų darbų atlikimui, pasikeitimas, panaikinimas; išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs tiekėjas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų pirkimo vykdytojui arba pirkimo vykdytojo personalui, arba tretiesiems asmenims, numatomas darbų atlikimo termino pratęsimas ne ilgesniam **nei 1 mėnesiui**. Sutarties pratęsimas turi būti įforminamas raštišku šalių susitarimu.

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties 8 skyrių.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;

5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;

5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;

5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.

5.2. Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. ne vėliau nei 10 kalendorių dienų nuo sutarties pasirašymo pateikti darbų atlikimo grafiką pagal su Užsakovu suderintą formą.

5.2.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;

5.2.3. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;

5.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

5.2.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;

5.2.6. pašalinti iš statyb vietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statyb vietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statyb vietė turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

5.2.8. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose;

5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;

5.2.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai, subsubrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartinių įsipareigojimų dalis;



5.2.11. būti atsakingu už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;

5.2.12. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

5.2.13. turėti visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

5.2.14. prisiimti atsakomybę ir riziką Darbų faktinių kiekių neatitikimą orientaciniams (projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau **kaip 15 procentų, skaičiuojant** nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys **15 procentų ribą**, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 14 skyriuje.

5.2.15. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

5.2.16. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

5.2.17. įforminti priežiūros darbų atlikimo dokumentus;

5.2.18. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;

5.2.19. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

5.2.20. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;

5.2.21. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;

5.2.22. pateikti eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas (jei taikoma), kurios turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

6. ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Užsakovo teisės:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;

6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;

6.1.4. tikrinti Rangovo naudojamą techniką. Nustačius, kad naudojama ne visa technika, ir jeigu dėl to vėluojama atlikti bet kuriuos darbus, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protingą terminą neįvykdo šio reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.1.5. paskirtą baudą Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei tokių sumų nepakanka, kreiptis dėl baudos sumos sumokėjimo į Rangovą, o jam neatsiskaičius per 30 dienų kreiptis į garantiją suteikusią organizaciją dėl mokėtinų sumų išmokėjimo.

6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo atlikti Darbus iš naujo.

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priežiūros darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

7.3. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

8. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.

8.2. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Rangovas turi pateikti detalų atliktų darbų aktą, kuriame atsispindėtų faktiškai atlikti darbai. Aktuose turi būti nurodomi panaudotų medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas įvardijamas atskirai. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

8.4. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti asfalto mišinių projektą.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu pagal rašytinį pareikalavimą be jokių papildomų teisinių procedūrų ir užtikrinimo sumą gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos.

10.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0.02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

10.3. Rangovas uždelsęs darbų įvykdymą pagal su Užsakovu suderintą darbų grafiką ir nepateikęs Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, Užsakovas gali

reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% (dvi šimtosios procento) nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

10.4. Rangovas iki šios Sutarties 4.1 punkte nurodyto termino neatlikęs Darbų moka 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) dydžio baudą bei Sutarties 10.3 papunktyje nurodytus delspinigius.

10.5. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus;

10.6. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatinės sąlygas) oro sąlygomis vykstant statybos darbams ir pan.

10.7. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią žalą.

10.8. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą arba užstatą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma yra **5 % (penki)** nuo bendros sutarties kainos **be PVM**. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

11.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginama už Rangovo įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutartį ar vykdymą juos netinkamai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taip pat galioja ir netesybų pagal šią Sutartį užtikrinimui.

11.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

12.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30



kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus reikalaujamą pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

14. SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Šalių sutarimas keisti Sutarties sąlygas yra įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

14.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, jeigu jie viršija 15 procentų sutarties vertės.

14.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

14.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.2 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

14.5. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiرو Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti vadovaujantis tokia tvarka:

14.5.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiرو Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

14.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

14.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų

nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

15. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu.

15.2. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.2.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

15.2.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;

15.2.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

15.2.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

15.2.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

15.2.6. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

15.3. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

15.4. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.4.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

15.5. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

15.6. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

16. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

16.1. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus (toliau - subrangovai):

16.1.1. **AB „Anykščių melioracija“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas **154110362**, kurios registruota buveinė yra **Anykščių r. sav. Anykščių m. Mindaugo g. 23**, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kelio sankasos įrengimo dalies darbų atlikimui;

16.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 10.1 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti subrangovą.

16.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos. Sutarties

vykdymo metu subrangovai negalės būti įtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti teikiant pasiūlymą.

17. GINČŲ SPRENDIMAS

17.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

18.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

18.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

18.3. Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: -
Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

18.3.1. Užsakovo – Nikolajus Stanislovovas.. TEL. 8 - 381 42306.

18.3.2. Rangovo *Pentaras Genys, tel. 8 - 616 - 192602*

18.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

18.5. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

18.6. Sutarties priedai:

18.6.1. Priedas Nr. 1 techninis darbo projektas „Anykščių seniūnijos Vėjeliškio kaimo vietinės reikšmės kelio Nr.A311 privažiuojamojo kelio nuo kelio Nr. 112 iki kelio Nr.120 kapitalinis remontas“;

19. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188774637

Ne PVM mokėtoja

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

Tel. (8 381) 4 23 15, faksas (8 381) 5 80 88

A. s. LT 85 7182 1000 0013 0667

AB Šiaulių bankas

banko kodas 71821

Administracijos direktorė

Ligita Kuliešaitė

Projektų ir projektų

valdymo skyriaus

vedėja

Vilma Vilickaitė

RANGOVAS

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

Įstaigos kodas 147710353

PVM kodas LT477103515

S. Kerbedžio g., 7, LT-35104 Panevėžys

Tel. +37045502601, faks.+37045502602

A. s.LT05 7044 0600 0263 5207

AB SEB bankas

banko kodas 7044

Generalinis direktorius

Vytautas Puidokas

„PANEVĖŽIO

KELIAI“

Nr.3

PANEVĖŽYS

Teisės, personalo ir civilinės

metrikacijos skyriaus

vyriausioji specialistė

Ieva Katinienė

Statybos skyriaus

vyriausiasis specialistas

Valentinas Vitkū

Viešųjų pirkimų ir turto

skyriaus specialistė

Dalia Kelpšienė

A.V.

Finansų ir apskaitos skyriaus

vedėja

Vida Bužinskienė



DARBŲ KIEKIAI

I ETAPAS

Eil. Nr.	Darbo kodas	Pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1.		PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1	N57P-0126	Ašies nužymėjimas	m	941	1,290	1213,89
1.2		Kelio ženklavimo demontavimas:				
1.2.1	K18-80	Kelio ženklo skydų demontavimas, išvežimas iki 20,0 km atstumu	vnt	2,0	8,300	16,60
1.2.2	K18-24	Kelio ženklo ant viensiebių PVS atramos su vienu skydu demontavimas, išvežimas iki 20,0 km atstumu	vnt	2,0	30,650	61,30
1.3		Medžių kirtimas, kelmų rovimas, pakrovimas ir išvežimas:				
1.3.1	K2-4	Minkštų veislių medžių nuo d16 cm iki d45 cm	vnt.	17,0	170,900	2905,30
1.3.2	K2-4	Minkštų veislių medžių nuo d45 cm iki d80 cm	vnt.	22,0	264,120	5810,64
1.3.3	K2-11	Kelmų rovimas	vnt.	39,0	123,260	4807,14
1.3.4	K2-36	Krūmų kirtimas	ha	0,36	1343,350	483,61
1.4		Pralaidos remontas:				
1.4.1	KP4.1-7	G/b d600 pralaidos remontas	vnt.	1,0	375,000	375,00
1.4.2	KP4.1-1	Sąnašų išvalymas	m2	50,0	0,500	25,00
1.5		Inžineriniai tinklai				
1.5.1	K14-13	Plastikinių rezervinių vamzdžių d110 paklojimas	m	110,0	18,000	1980,00
1.5.2	MN3-181	Patikrinimo šulinio įrengimas	vnt	1,0	250,000	250,00
1.5.3	MN3-181	Paslėptų drenazo šulinių įrengimas	vnt	4,0	275,000	1100,00
1.5.4	MN3-192-110	Plastikinių drenazo vamzdžių rinktuvų įrengimas	m	16,0	45,000	720,00
1.5.5	N21-1	Elektros kabelio perkėlimas	m	30,0	27,490	824,70
1.6		Šulinių sutvarkymas				
1.6.1	K14-67	Šulinio dangčio pakeitimas nauju ketaus dangčiu	vnt	26,0	152,960	3976,96
1.6.2	R16-105	Šulinio pakėlimas iki projekcinio aukščio	vnt	26,0	125,140	3253,64
2.		ŽEMĖS DARBAI				
2.1.		Išvežamas gruntas:				
2.1.1	K7-2	Iškasamas ir išvežamas gruntas į rangovo pasirinktą vietą iki 20 km atstumu	m3	1230,7	5,110	6288,88
2.2		Supilamas gruntas				
2.2.1	K16-1	Supilamas F2 klasės gruntas pagal kelio pagrindo projektinius aukščius	m3	884,3	0,760	672,07
2.2.2	K16-1	Supilamas F2 klasės gruntas drenazo užpylimui	m3	452,9	12,680	5742,77
3.		DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS				
3.1		Asfalto dangos įrengimas:				
3.1.1	K16-141-2	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD h=0,06 m	m2	4401,2	10,240	45068,29
3.1.2	K16-105	Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis hvid=0,12 m	m3	566,7	51,780	29343,73
3.2		Dangų sujungimas:				
3.2.1	K16-402	Asfalto droženos/asfalto dangos nufrezavimas, išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	t	1,6	150,480	240,77
3.2.2	K16-141-2	Asfalto sluoksnis iš mišinio AC 16 PD h=0,03 m (sujungimas)	m2	47,5	12,470	592,33
3.3		Kelkraščių įrengimas:				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
3.3.1	N57P-3506	Plastikinių aktytųjų plokščių įrengimas iki 0,6 m pločio, h=0,05m	m	1670,8	14,810	24744,55
3.3.2	N57P-3506	Plastikinių aktytųjų plokščių įrengimas iki 0,4 m pločio, h=0,05m	m	65,0	12,580	817,70
3.3.3	N57P-4401	Plastikinių aktytųjų plokščių užpildymas 0/24 frakcijos mineralinių medžiagų ir dirvožemio mišiniu santykiu 70/30	m3	55,0	24,380	1340,90
3.3.4	K16-370	Viršutinis kelkraščio sluoksnis iš mineralinių medžiagų ir dirvožemio mišiniu santykiu 70/30 (įrengimas apželdinant veja), h=0,1 m;	m3	103,8	26,380	2738,24
3.4		Nuovažų įrengimas:				
3.4.1	K16-1	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas h=0,30 m	m3	75,0	21,150	1586,25
3.4.2	K16-105	Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis h=0,20 m	m3	23,8	65,630	1561,99
3.4.3	K16-141	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio AC 16 PD įrengimas, hvid.=0,06 m	m2	241,3	21,130	5098,67
3.4.5	K16-370	Viršutinis kelkraščio sluoksnis iš mineralinių medžiagų ir dirvožemio mišiniu santykiu 70/30 (įrengimas apželdinant veja), h=0,1 m;	m3	5,2	26,380	137,18
3.4.6	N57P-3235	Riškis sujungimui karštas prie šalto, (240g/m)	kg	39,9	7,230	288,48
4		VANDENS NUVEDIMAS				
4.1		Drenažo įrengimas :				
4.1.1	K14-2	Skaldelė 5/11	m3	25,5	48,610	1239,56
4.1.2	K14-2	Skaldelė 11/16	m3	182,8	48,610	8885,91
4.1.3	N57P-7101	PVC drenažinių su kokoso pluošto filtru vamzdžių (D113/128 mm) ilgis	m	915,0	6,300	5764,50
4.1.4	N27P-66	Geotekstilė	m	1830,0	0,750	1372,50
4.1.5	K16-1	Smėlis	m3	548,3	21,150	11596,55
4.1.6	R62P-0105	Drenažo apžiūros šulinių įrengimas	vnt.	12,0	195,960	2351,52
4.1.7	PRR62P-0105	Dangčiai reikalingi apžiūros šuliniams	vnt.	12,0	39,850	478,20
4.1.8	R62P-0105	Drenažo infiltracinio šulinio įrengimas	vnt.	1,0	842,550	842,55
4.1.9	PRR62P-0105	Dangtis reikalingas infiltraciniam šuliniiui	vnt.	1,0	133,900	133,90
5.		KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS				
5.1		Signalinių stulpelių įrengimas:				
5.1.1	K19-14	A grupės signalinių stulpelių pastatymas	vnt.	61	12,000	732,00
5.2		Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje:				
5.2.1	K18-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų pastatymas	vnt.	4	71,100	284,40
5.2.2	K18-80	Kelio ženklų skydų ant viensiebių metalinių atramų sumontavimas	vnt.	4	53,630	214,52
5.2.3	K18-25	Kelio ženklų atramų pamatų iš betono įrengimas	m3	0,2	88,720	17,74
5.1		Apsauginių barjerų įrengimas:				
5.1.1	K19-2	Vienpusio barjero įrengimas (stiprumo lygis A, veikimo pločio klasė W4, sulaikymo lygis H1), dalis AB	m	120	32,500	3900,00
5.1.2	K19-2	Pradinių ir galinių komponentų įrengimas (stiprumo lygis A, veikimo pločio klasė W4, sulaikymo lygis H1), dalis PGK	m	48	34,000	1632,00
		Bendra vertė be PVM				193512,43
		PVM				40637,61
		Bendra vertė su PVM				234150,04

Sudarė:

"PANEVŽIO KELIAI"
Generalinis direktorius
Vincas Puidokas

DARBŲ KIEKIAI

II ETAPAS

Eil. Nr.	Darbo kodas	Pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1.		PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1	N57P-0126	Ašies nužymėjimas	m	500	1,290	645,00
1.2		Kelio ženklavimo demontavimas:				
1.2.1	K18-80	Kelio ženklo skydų demontavimas, išvežimas iki 20,0 km atstumu	vnt	3,0	8,300	24,90
1.2.2	K18-24	Kelio ženklo ant viensiebių PVS atramos su vienu skydu demontavimas, išvežimas iki 20,0 km atstumu	vnt	3,0	30,650	91,95
1.2.3	K18-24	Kelio ženklo stiebo demontavimas	vnt	1,0	32,050	32,05
1.2.4	K19-2	Apsauginių barjerų, įrengtų I etapu, demontavimas	m	80,0	0,010	0,80
1.3		Signalinių stulpelių ardymas:				
1.3.1	K19-14	Plastikinių A tipo signalinių stulpelių išardymas, išvežimas iki 20,0 km atstumu	vnt.	4,0	6,770	27,08
1.4		Medžių kirtimas, kelmų rovimas, pakrovimas ir išvežimas:				
1.4.1	K2-4	Minkštų veislių medžių nuo d32 cm iki d45 cm	vnt.	1,0	170,900	170,90
1.4.2	K2-11	Kelmų rovimas	vnt.	1,0	123,260	123,26
1.4.2	K2-36	Krūmų kirtimas	ha	0,08	1343,350	107,47
1.5		Pralaidos remontas:				
1.5.1	KP4.1-7	G/b d1000 pralaidos remontas	vnt.	1,0	700,000	700,00
1.5.2	KP4.1-1	Sąnašų išvalymas	m2	200,0	0,500	100,00
1.6		Inžineriniai tinklai				
1.6.1	K14-13	Plastikinių rezervinių vamzdžių d110 paklojimas	m	18,0	18,000	324,00
1.6.2	MN3-181	Paslėptų drenazo šulinių įrengimas	vnt	2,0	275,000	550,00
1.6.3	MN3-192-110	Plastikinių drenazo vamzdžių rinktuvų įrengimas	m	8,0	45,000	360,00
1.7		Šulinių sutvarkymas				
1.7.1	K14-67	Šulinio dangčio pakeitimas nauju ketaus dangčiu	vnt	16,0	152,960	2447,36
1.7.2	R16-105	Šulinio pakėlimas iki projekcinio aukščio	vnt	16,0	125,140	2002,24
2.		ŽEMĖS DARBAI				
2.1.		Išvežamas gruntas:				
2.1.1	K7-2	Iškasamas ir išvežamas gruntas į rangovo pasirinktą vietą iki 20 km atstumu	m3	606,7	5,110	3100,24
2.2		Supilamas gruntas				
2.2.1	K16-1	Supilamas F2 klasės gruntas drenazo užpylimui	m3	239,6	12,680	3038,13
3.		DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS				
3.1		Asfalto dangos įrengimas:				
3.1.1	K16-141-2	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD h=0,06 m	m2	2487,0	10,240	25466,88
3.1.2	K16-105	Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis hvid=0,12 m	m3	319,8	51,780	16559,24
3.1.3	N57P-3235	Riškis sujungimui karštas prie šalto, (240g/m)	kg	9,3	7,230	67,24
3.2		Kelkraščių įrengimas:				
3.2.1	N57P-3506	Plastikinių aktyvųjų plokščių įrengimas iki 0,6 m pločio, h=0,05m	m	807,1	14,810	11953,15

Eil. Nr.	Darbo kodas	Pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
3.2.2	N57P-3506	Plastikinių aktyviųjų plokščių įrengimas iki 0.4 m pločio, h=0.05m	m	103.0	12,580	1295.74
3.2.3	N57P-4401	Plastikinių aktyviųjų plokščių užpildymas 0/24 frakcijos mineralinių medžiagų ir dirvožemio mišiniu santykiu 70/30	m3	28.1	24,380	685.08
3.2.4	K16-370	Viršutinis kelkraščio sluoksnis iš mineralinių medžiagų ir dirvožemio mišiniu santykiu 70/30 (įrengimas apželdinant veja), h=0.1 m:	m3	44.9	26,380	1184.46
3.3		Nuovažų įrengimas:				
3.3.1	K16-1	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas h=0.30 m	m3	69.0	14,440	996.36
3.3.2	K16-105	Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis h=0.20 m	m3	20.7	65,740	1360.82
3.3.3	K16-141	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio AC 16 PD įrengimas, hvid.=0.06 m	m2	212.1	21,130	4481.67
3.3.5	K16-370	Viršutinis kelkraščio sluoksnis iš mineralinių medžiagų ir dirvožemio mišiniu santykiu 70/30 (įrengimas apželdinant veja), h=0.1 m:	m3	4.0	26,380	105.52
3.3.6	N57P-3235	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (240g/m)	kg	26.3	7,230	190.15
4		VANDENS NUVEDIMAS				
4.1		Drenažo įrengimas:				
4.1.1	K14-2	Skaldelė 5/11	m3	13.7	48,610	665.96
4.1.2	K14-2	Skaldelė 11/16	m3	96.7	48,610	4700.59
4.1.3	N57P-7101	PVC drenažinių su kokoso pluošto filtru vamzdžių (D113/128 mm) ilgis	m	484.0	6,300	3049.20
4.1.4	N27P-66	Geotekstilė	m	968.0	0,750	726.00
4.1.5	K16-1	Smėlis	m3	246.7	14,440	3562.35
4.1.6	R62P-0105)	Drenažo apžiūros šulinių įrengimas	vnt.	5.0	195,960	979.80
4.1.7	PRR62P-0105	Dangčiai reikalingi apžiūros šuliniams	vnt.	5.0	39,850	199.25
5.		KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS				
5.3		Apsauginių barjerų įrengimas:				
5.3.1	K19-2	Vienpusio barjero įrengimas (stiprumo lygis A, veikimo pločio klasė W4, sulaikymo lygis H1), dalis AB	m	24	0,010	0.24
5.3.2	K19-2	Pradinių ir galinių komponentų įrengimas (stiprumo lygis A, veikimo pločio klasė W4, sulaikymo lygis H1), dalis PGK	m	56	0,010	0.56
5.2		Signalinių stulpelių įrengimas:				
5.2.1	K19-14	A grupės signalinių stulpelių pastatymas	vnt.	39	12,000	468.00
5.3		Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje:				
5.3.1	K18-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų pastatymas	vnt.	9	71,100	639.90
5.3.2	K18-80	Kelio ženklų skydų ant viensiebių metalinių atramų sumontavimas	vnt.	9	53,630	482.67
5.3.3	K18-25	Kelio ženklų atramų pamatų iš betono įrengimas	m3	0.5	88,720	44.36
		Bendra vertė be PVM				93710.57
		PVM				19679.22
		Bendra vertė su PVM				113389.79

Sudarė: **AB "PANEVŽIO KELIAI"**
Generalinis direktorius
Vikintas Pušokas