

RANGOS SUTARTIS

2019 m. rugpjūtio 24 d. 1-54-558
Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama administracijos direktorės Ligitos Kuliešaitės, veikiančios pagal Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2019 m. balandžio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“, toliau vadinama UŽSAKOVU, ir **AB „Anykščių melioracija“**, kodas 154110362, atstovaujama direktoriaus Gintaro Pauliukevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama RANGOVU, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“. Sutartyje RANGOVAS ir UŽSAKOVAS kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

1. Sutarties dalykas. „Anykščių rajono Janušavos k.v. melioracijos projektų Nr. 13 (1978), Nr. 17 (1966), Nr. 22 (1984) griovių ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remontas. Papildomi darbai“.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina – **1725,88 eurų (vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt penki eurai ir aštuoniasdešimt aštuoni euro centai) su PVM.**

2.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina perskaičiuojama pasikeitus PVM, taikomam remonto darbams, dydžiui. Likutinė neatliktų remonto darbų Sutarties kaina atitinkamai, t. y. tiek, kiek pasikeitė PVM, didinama arba mažinama. Sutarties kaina perskaičiuojama per 3 d. d. nuo teisės akto, pakeitusio PVM dydį, įsigaliojimo dienos ir įforminama rašytiniu Šalių susitarimu. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma po susitarimo įsigaliojimo neatliktų remonto darbų daliai, išskyrus, kai darbus vėluojama atlikti. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar darbų grupių kainų pokyčių neperskaičiuojama.

3. Sutarties galiojimo ir remonto darbų atlikimo terminas

3.1. Sutartis įsigalioja po Sutarties pasirašymo ir galioja iki 2020-01-30.

RANGOVAS remonto darbus baigia - 2019 m. gruodžio 15 d.

4. Šalių teisės ir įsipareigojimai

4.1. RANGOVAS turi teisę:

4.1.1. keisti projektinius sprendimus, tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą;

4.1.2. pasitelkti subrangovus, nurodytus viešojo pirkimo pasiūlyme. Už subrangovų vykdomus darbus atsako RANGOVAS. RANGOVAS gali keisti subrangovus iš anksto tai suderinęs su UŽSAKOVU ir tik gavęs rašytinį jo sutikimą, jeigu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus RANGOVUI, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų RANGOVUI dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan.;

4.1.3. gauti Sutartimi sulgytą atlyginimą už tinkamai ir laiku atliktus remonto darbus bei kitas rangovui teisės aktais suteiktas teises.

4.2. RANGOVAS įsipareigoja:

4.2.1. laiku ir kokybiškai atlikti remonto darbus, susiderinti su žemės naudotojais bei reikiamomis institucijomis;

4.2.2. ne vėliau kaip prieš 3 d. iki kalendorinio mėnesio pabaigos pateikti UŽSAKOVUI pažymą apie atliktus remonto darbus ir ne vėliau kaip prieš 3 d. pranešti apie objekto užbaigimą, prašant organizuoti jo priėmimą į eksploataciją;

4.2.3. užtikrinti darbų saugą objekte;

4.2.4. uždelsęs remonto darbus (po Sutarties 3.1 punkte nurodytos datos), mokėti UŽSAKOVUI 0,02 procentų neatliktų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

4.2.5. pagrindinius darbus: drenažo remontą atlikti pats;

4.2.6. nutraukęs Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatytų teisės aktuose), atlyginti UŽSAKOVUI jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

4.3. UŽSAKOVAS turi teisę:

4.3.1. bet kuriuo metu prižiūrėti ir kontroliuoti remonto darbų eigą ir kokybę;

4.3.2. reikalauti šalinti remonto darbų trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus bei kitas užsakovui teisės aktais suteiktas teises.

4.4. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

4.4.1. atsiskaityti už tinkamai atliktus remonto darbus Sutartyje nustatytais terminais;

4.4.2. gavęs RANGOVO pranešimą apie remonto darbų užbaigimą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo RANGOVO pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino, dalyvaujant suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti komisijai, priimti užbaigtą darbų rezultatą;

4.4.3. nutraukęs Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatytų teisės aktuose), atlyginti RANGOVUI jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5. Atsiskaitymo tvarka

5.1. Atsiskaitoma už atliktus remonto darbus pagal RANGOVO pateiktus atliktų darbų aktus, pažymas ir sąskaitas faktūras per 10 kalendorinių dienų nuo lėšų gavimo dienos iš ES solidarumo fondo.

5.2. UŽSAKOVAS su RANGOVU galutinai atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti komisijos akto pasirašymo ir atsiskaitymo dokumentų, įskaitant medžiagų pasus ir sertifikatus, pateikimo dienos.

5.3. UŽSAKOVUI laiku neatsiskaičius (per Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose nustatytus terminus), UŽSAKOVAS moka 0,02 procentų neapmokėtų remonto darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Sutarties nutraukimas

6.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

6.2. RANGOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu UŽSAKOVAS iš esmės pažeidžia Sutartį. Apie vienašališką Sutarties nutraukimą RANGOVAS privalo raštu pranešti UŽSAKOVUI ne vėliau prieš 30 (trisdešimt) dienų.

6.3. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie Sutarties nutraukimą pranešdamas RANGOVUI ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, kai:

6.3.1. RANGOVAS bankrutuoja arba tampa nemokus;

6.3.2. paaiškėja, jog RANGOVAS siekdamas Sutarties pateikė melagingą informaciją ar buvo sudaręs susitarimus, prieštaraujančius teisės aktams;

6.3.3. RANGOVAS nepradedą laiku vykdyti Sutarties arba atlieka remonto darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

6.3.4. RANGOVAS iš esmės pažeidžia Sutartį.

6.4. UŽSAKOVAS po Sutarties nutraukimo turi patvirtinti atliktų remonto darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią RANGOVO skolą UŽSAKOVUI ir UŽSAKOVO skolą RANGOVUI.

6.5. Jei Sutartis nutraukiama UŽSAKOVO iniciatyva dėl RANGOVO kaltės, UŽSAKOVO patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš RANGOVUI mokėtinų sumų.

6.6. Sutartį nutraukus dėl RANGOVO kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus remonto darbus, RANGOVAS neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar išlaidų kompensaciją.

7. Ginčų sprendimas

7.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta minėtais būdais, Šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

8.2. Šalių susitarimai dėl Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo įforminami Šalių atstovų pasirašomais dvišaliais susitarimais.

8.3. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

8.4. Sutartis sudaroma raštu, dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.

8.5. Sutarties priedas, Šalių pasirašytas, yra neatsiejama Sutarties dalis:

8.5.1. Techninė darbų vykdymo užduotis (1 priedas), 1 lapas.

9. Šalių parašai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija

kodas 188774637

J. Biliūno g. 23, Anykščiai

Tel.Nr. 8 381 58041

Faksas Nr. 8 381 58088

A. s. LT797182100000130678

AB „Šiaulių bankas“, Anykščių KAS,

kodas 71821

RANGOVAS

AB „Anykščių melioracija“

kodas 154110362

Mindaugo g.23, Anykščiai

tel. Nr. 8 381 58411

Faksas Nr. 8 381 58166

A.s. LT744010043100030198

Nord/LB Lietuva,

kodas 40100



Administracijos direktorė

Digita Kuliešaitė

Direktorius Gintaras Pauliukevičius



Žemės ūkio skyriaus
vedėjas
Virmantas VELIKONIS

Žemės ūkio skyriaus
vynausiasis specialistas
Audronius Juodis

Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė
Ieva Katinienė

Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja
Vida Bužinskienė

2019 m. rugpjūčio 24 d. sutarties
Nr. 1-SU-.....558..... priedas

TECHNINĖ DARBŲ VYKDYMO UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija. Anykščių rajono savivaldybės administracija (toliau Užsakovas).
2. Darbų apimtys

„Anykščių rajono Janušavos k.v. melioracijos projektų Nr. 13 (1978), Nr. 17 (1966), Nr. 22 (1984) griovių ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remontas. Papildomi darbai“ (toliau – darbai)

2.1. Remontuojamo griovio Šunykštos up. atkarpoje tarp pk. 40+12 ir pk.50+90 atlikti papildomus darbus:

- 1). Atrankos būdu mechanizuotai išvalyti griovio dugną 904 metrų ilgio atkarpose iki projektinių dydžių.
- 2).Numatyti paskleisti apie 170 m³ tūrio supilto grunto pagriovyje iki 10 metrų pločio juosta.
- 3).Numatyti pagriovių lėkščiavimą 0,90 ha plote dėl iškastų sąnašų susmulkinimo.

3. Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu ir kitais teisės aktais, MTR, STR normomis ir taisyklėmis, melioracijos remonto darbų įvykdymui sudarys darbų sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju.

4. Sutarties tikslas - atlikti 2.1 punkte minėtų melioracijos statinių ir įrenginių remontą.

5. Tiekėjas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais, turinčiais juridinę galią Lietuvos Respublikoje. Tiekėjas visais įmanomais būdais siekia apsaugoti Užsakovo interesus ir užtikrinti savalaikį darbų atlikimą.

Administracijos direktorė

Ligita Kuliešaitė



Direktorius Gintaras Pauliukevičius



PASIŪLYMAS DĖL MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2019-09-18

(Data)

Anykščiai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas/ <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	AB „Anykščių melioracija“
Įmonės kodas/ <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/</i>	154110362
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Gintaras Pauliukevičius
Telefono numeris	+370 381 58166
Fakso numeris	+370 381 58166
El. pašto adresas	anyksciumelioracija@gmail.com

Kam Anykščių rajono savivaldybės administracija, J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.
(perkančiosios organizacijos pavadinimas ir adresas)

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
- Išnagrinėję pateiktus pirkimo dokumentus, siūlome remonto darbus atlikti už:

Darbų pavadinimas	Kaina € (be PVM)	PVM, €	Kaina € (su PVM)
„Anykščių rajono Janušavos k.v. melioracijos projektų Nr. 13 (1978), Nr. 17 (1966), Nr. 22 (1984) griovių ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remontas. Papildomi darbai“ (toliau – darbai)	1426,35	299,53	1725,88

Bendra pasiūlymo kaina 1725,88 eurai, su PVM (Vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt penki eurai aštuoniasdešimt aštuoni centai).

(Suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

3. Informacija apie subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Nurodomi darbai kuriems ketinama pasitelkti subrangovus.
-	-	-
	Viso:	

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us).

4. Patvirtiname, kad visi pasiūlymo dokumentai parengti ir pateikti pagal konkurso reikalavimus ir konkurso sąlygas.

5. Pasiūlymas galioja 60 dienų.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas	1


7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir **konfidenciali** informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
-	-	-

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Direktorius Gintaras Pauliukevičius

(atsakingo asmens, vardas, pavardė, pareigos)


(parašas)