

RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. 1-SU-560/PAR19-734

2019 m. rugsėjo mėn. 20 d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės **Ligitos Kuliešaitės**, veikiančios vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS- 348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ (toliau – **Užsakovas**) ir AB „Kelių priežiūra“, atstovaujama Šiaurės rytų regiono vadovo Vydmanto Gendvilo, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2019-01-04 įgaliojimą Nr. GG-21, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Anykščių r. Anykščių seniūnijos kelio A24 nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 121 Anykščiai-Troškūnai-Panevėžys į Vikonių kaimą rekonstrukcijos papildomi darbai (toliau – Rangos darbai).

2. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS

2.1 Bendra sutarties kaina 11599,99 Eur (Vienuolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 99 ct.) su PVM. Iš jų PVM sudaro 2013,22 Eur (Du tūkstančius trylika eurų, 22 ct.).

2.2. Šiai sutartčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Į Šią kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patirti kaštai, visi mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susiję su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

2.3. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM), ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina keičiama (didinama ar mažinama) atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį. Pakeitimas įforminamas raštu patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.

2.4. Darbų kainos Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiamos, išskyrus Sutarties 2.3 punkte numatytu atveju.

2.5. Mokėjimai atliekami eurai į Rangovo nurodytą banko sąskaitą pagal PVM sąskaitas -faktūras, pateiktas naudojantis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

2.6. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktas paslaugas iš Anykščių rajono biudžeto lėšų pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktus, sąskaitas-faktūras) per 30 kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo aktų pasirašymo.

2.7. Užsakovas turi teisę nemokėti už atliktus darbus, arba sulaikyti mokėjimus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

2.7.1. Nepašalinti darbų defektai;

2.7.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

2.7.3. Darbai, yra vertinami kaip darbai su trūkumais arba prieštaraujantys sutarčiai;

2.7.4. Darbai atliekami nesilaikant darbų atlikimo grafiko.

2.8. Užsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu, kai yra atlikti visi šioje Sutartyje numatyti darbai ir pašalinti defektai.

2.9. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara su fiksuota viršutine sutarties suma. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas grindžiamas **užsakovo, objekto rangovo ir įstaigos, kurios pastatas remontuojamas, vadovo** pasirašytu aktu apie būtinybę atlikti papildomus

darbus. Papildomais darbais bus laikomi tik tie darbai, kurie nebuvo paminėti darbų kiekių žiniaraščiuose (atskirose eilutėse). Pagrįsti papildomi darbai, t. y. tie darbai, kurie nebuvo paminėti pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose, įsigijami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Atlikus papildomų darbų viešąjį pirkimą, pasirašomas papildomas susitarimas prie Sutarties. Papildomais/nevykdomais darbais nebus laikomi tie darbai, kurių kiekis skirsis nuo darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų kiekių ne daugiau kaip 15%. Tai reikia suprasti taip, kad Rangovui nebus mažinamas mokėjimas, jeigu faktinis atliktų darbų kiekis bus mažesnis ne daugiau kaip 15% nuo darbų kiekių žiniaraščiuose atskirose eilutėse nurodytų darbų. Taip pat Rangovui nebus papildomai mokama, jeigu reikės papildomai atlikti iki 15 % daugiau darbų, negu nurodyta darbų kiekių žiniaraščių kiekvienoje eilutėje. Jeigu faktiniai atliktų/ neatliktų darbų kiekiai skirsis nuo projektinių kiekių daugiau kaip 15 % bus pasirašomas susitarimas tarp Rangovo ir Užsakovo dėl sutarties kainos padidėjimo arba sumažėjimo. Skaiciavimai bus atliekami pagal pasiūlymo žiniaraščiuose nurodytas kainas.

Tiekėjas turi įvertinti galinčių atsirasti papildomų darbų, t. y. viršijančių 15 ir daugiau procentų darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus kiekius, riziką.

2.10. Už savavališkai atliktus darbus, už darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip darbai su trūkumais arba nukrypstant nuo šios Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamą terminą pašalinti arba ištaisyti trūkumus. Nepašalinus trūkumų, tai gali būti padaryta Rangovo sąskaita.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Rangos darbai turi būti atlikti **ne vėliau kaip iki 2019-10-30.**

3.2. Darbų pabaiga laikomas momentas, kai yra užbaigti visi numatyti darbai, ištaisyti jų defektai ir pasirašytas statybos užbaigimo aktas.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. **Užsakovas turi teisę:**

4.1.1. prižiūrėti ir kontroliuoti atliekamų darbų eigą ir kokybę;

4.1.2. teikti darbams vykdyti būtinus nurodymus;

4.1.3. pareikalauti šalinti darbų trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba prireikus – sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti.

4.2. **Užsakovas įsipareigoja:**

4.2.1. pateikti Rangovui darbų kiekių žiniaraščius;

4.2.2. sumokėti Rangovui už atliktus Rangos darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

4.2.3. atlyginti Rangovui papildomas išlaidas, susijusias su užsakymo pakeitimais, susijusiais su Užsakovo priimtais sprendimais ar veiksmais;

4.2.4. priimti iš Rangovo baigtus kokybiškai atliktus Rangos darbus bei laiku už juos atsiskaityti šioje Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis;

4.2.5. teikti Rangovui arba jo paskirtam statybos vadovui nurodymus raštu;

4.2.6. priimti atsakomybę už savo neteisingų nurodymų vykdymą.

4.3. **Rangovas turi teisę:**

4.3.1. keisti Užsakovo sprendimus tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;

4.3.2. pasitelkti subrangovus, nurodytus viešojo pirkimo pasiūlyme. Už subrangovų vykdomus darbus atsako Rangovas;

4.3.3. keisti pasiūlymo teikimo metu nurodytus subrangovus iš anksto tai suderinus su Užsakovu ir tik gavus rašytinį Užsakovo leidimą, jeigu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan.;

4.3.4. gauti Sutartimi sulytą atlyginimą už laiku ir kokybiškai atliktus darbus.

4.4. **Rangovas įsipareigoja:**

4.4.1. vykdyti darbus vadovaudamasis Sutartimi, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, reglamentų, normų ir taisyklių, užtikrinančių aplinkosaugos, darbų saugos ir eismo saugumo reikalavimus;

4.4.2. laiku pradėti, vykdyti, užbaigti ir perduoti Užsakovui darbus ir šių darbų rezultatą bei ištaisyti defektus, nustatytus per statinio garantinį laiką;

4.4.3. gauti reikalingus leidimus darbams vykdyti (išskyrus, statybos leidimą);

4.4.4. savo nuožiūra ir lėšomis įrengti statybos teritorijoje visus laikinus statinius, jeigu jie reikalingi darbams vykdyti ir medžiagoms saugoti;

4.4.5. savo priemonėmis ir jėgomis pristatyti į statybos aikštelę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, dirbinius, įrengimus, komplektuojančias detales ir statybos techniką;

4.4.6. pateikti Užsakovui naudojamų medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijas;

4.4.7. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje (darbo vietoje), jos priešgaisrinę apsaugą;

4.4.8. paskirti įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu darbuotojus, kurie tikrintų, kaip atliekant darbus vadovai užtikrina saugų darbą, eismo saugumą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ ir kitais norminiais teisės aktais;

4.4.9. naudoti statybos aikštelę (darbo vietą) tik pagal paskirtį – darbų vykdymui;

4.4.10. ne vėliau kaip prieš 5 diena iki darbų užbaigimo pranešti Užsakovui apie objekto užbaigimo terminą, prašant organizuoti jo priėmimą;

4.4.11. saugoti nepanaudotas statybines medžiagas, gaminius, darbo priemones ir įrankius nuo sugadinimo, vagystės, nuo meteorologinių sąlygų ir gruntinių vandenų daromos žalos;

4.4.12. pateikti Užsakovui visą reikalingą dokumentaciją Sutarties vykdymo priežiūrai;

4.4.13. savo lėšomis ištaisyti darbų, kurie jau jų vykdymo metu vertinami kaip darbai su trūkumais arba prieštaraujantys Sutarčiai, trūkumus ir atlyginti iš to Užsakovui kylančius nuostolius;

4.4.14. iškilus neaiškumams, raštu informuoti Užsakovą apie darbų vykdymo tinkamumą ir kokybę, naudojamų medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių arba subrangovų atliekamų darbų kokybę;

4.4.15. darbus vykdyti taip, kad statiniai, esantys statybos teritorijoje, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami;

4.4.16. baigus darbus, pašalinti netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius iš statybos aikštelės. Jeigu Rangovas to nepadaro, Užsakovas gali juos pašalinti trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

4.4.17. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka forminti darbų vykdymo dokumentus, pildyti darbų vykdymo žurnalą;

4.4.18. savo sąskaita atkurti prarastus darbų vykdymo dokumentus;

4.4.19. savo sąskaita atidengti konstrukciją, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus, jeigu Užsakovui kilo pagrįstas įtarimas dėl darbų kokybės;

4.4.20. nedelsiant pranešti Užsakovui apie statybos aikštelėje rastus senovinius, meno ar mokslinę vertę turinčius daiktus;

4.4.21. pagrindinius darbus nurodytus pirkimo dokumentuose Rangovas atlieka savo jėgomis;

4.4.22. sustabdyti darbus, gavus tokį Užsakovo nurodymą raštu.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus Sutarties 2.6 punkte nurodytais terminais, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs priimti užbaigtą remontuoti statinį ilgiau kaip 20 dienų nuo Rangovo pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtų darbų sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.3. Užsakovas nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5.4. Rangovas uždelsęs šios Sutarties darbus ne dėl Užsakovo kaltės, moka Užsakovui 0,02 % delspinigius nuo uždelstų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš bet kokių Rangovo naudai atliekamų mokėjimų.

5.5. Rangovas, Užsakovo nurodytais terminais nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovui faktiškas defektų šalinimo išlaidas ir sumoka Užsakovui 10 % faktiškų defektų šalinimo išlaidų baudą.

6. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

6.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

6.3. Sutartis nutraukiama kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

7. DARBŲ PERDAVIMAS - PRIĖMIMAS

7.1. Atlikti darbai perduodami, priimami ir įforminami pagal norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką.

7.2. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie darbų užbaigimą, ne vėliau kaip per 20 dienų nuo Rangovo pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino organizuoja darbų rezultato perdavimą - priėmimą, Šalims pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą ir remonto darbų užbaigimo dokumentą.

7.3. Jeigu nustatomi darbų defektai, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, nurodant defektus, kuriuos Rangovas privalo ištaisyti, kad būtų pasirašomas darbų perdavimo – priėmimo aktas ir statybos darbų užbaigimo dokumentas.

8. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS

8.1. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

8.2. Statinio garantinis laikas skaičiuojamas nuo statinio statybos užbaigimo akto surašymo dienos ir yra 5 metai įprastiems statybos darbams, 10 metų paslėptiems statybos darbams ir 20 metų tyčia paslėptiems defektams.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį apie tai raštu pranešęs Rangovui :

9.1.1. Jeigu Rangovas laiku nepradeda statybos darbų arba dirba lėtai ir darbų laiku neatliks ir dėl to Užsakovui bus padaryta nuostolių.

9.1.2. Jeigu Rangovas statybos darbus atlieka blogai arba nevykdo sutartinių įsipareigojimų Užsakovui pareikalavus.

9.1.3. Jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomų šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.

9.1.4. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas siekdamas sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją.

9.2. Rangovas turi teisę nutraukti šią Sutartį ir apie tai raštu pranešti Užsakovui, jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti.

9.3. Užsakovui nutraukus šią Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų jo atliktus darbus.

9.4. Užsakovui nutraukus šią Sutartį, Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už faktiškai atliktus darbus Sutartyje nustatytomis kainomis.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose ar tarpininkaujant tretiesiems asmenims – ekspertams. Jeigu tokiu būdu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus, tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeistas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. Jeigu Sutarties sąlygų keitimo galimybė buvo aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta pasirašant Sutartį, tai nelaikoma Sutarties keitimu.

11.2. Šalių susitarimai dėl Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo įforminami Šalių atstovų pasirašomais dvišaliais susitarimais.

11.3. Sutartis įsigalioja ją pasirašius Šalių atstovams ir Rangovui pateikus reikalaujamą Užtikrinimą ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

11.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Darbų kiekių žiniaraščiai ir lokalinė sąmata, 4 lapai.

13. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Ankščių rajono savivaldybės administracija
J. Biliūno g.23, LT- 29111 Ankščiai
Įmonės kodas 188774637
Įmonės kodas 188774637
Ne PVM mokėtoja
a.s. LT047118210000013670
AB Šiaulių bankas Ankščių filialas
Banko kodas 71821
Tel.(8 381) 5 80 41, faksas (8 381) 5 80 35

RANGOVAS

AB „Kelių priežiūra“
Savanorių per. 321C, LT-50120 Kaunas
Įmonės kodas 232112130
PVM kodas LT321121314

a.s. LT27 4010 0425 0258 6607
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel. 8 37 202340

Administracijos direktorė
Ligita Kuliešaitė

(parašas)



Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vyriausioji specialistė
Žydrė Zlatkavičienė

(parašas)

Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė
Ieva Katininė

(parašas)

Šiaurės rytų regiono vadovas
Vydmantas Gendvilas

(parašas)

Vadovaujantis CK 2.44 straipsniu
AB „Kelių priežiūra“ įstatais
BENDROVĖ ANTSPAUDO NENAUDO

Statybos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Valentinas Vitkūnas

Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vedėja
Audronė Savickienė

Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja
Vida Butėnaitienė

(parašas)



AB "Kelių priežiūra", Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas, El. p. info@keliuprieziura.lt, tel. (8 37) 20 23 40,
Faks. (8 37) 32 24 69, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 232112130

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
VIEŠAJAM PIRKIMUI DĖL PAPILDOMŲ ANYKŠČIŲ R. ANYKŠČIŲ SENIŪNIJOS
KELIO A-24 NUO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 121 ANYKŠČIAI-
TROŠKŪNAI – PANEVĖŽYS Į VIKONIŲ KAIMĄ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ

2019-09-19 Nr. _____
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	AB „Kelių priežiūra“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Raimonda Narkevičienė
Telefono numeris	8 694 63480
Fakso numeris	
El. pašto adresas	raimonda.narkeviciene@keliuprieziura.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

2. Išnagrinėję pirkimo dokumentus, ir surinkę reikalingą informaciją, kuri svarbi rengiant pasiūlymą, **siūlome:**

Anykščių r. Anykščių seniūnijos kelio A24 nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 121 Anykščiai - Troškūnai – Panevėžys į Vikonių kaimą, papildomus rekonstrukcijos darbus atlikti už: 11599,99 Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2013,22 Eur.

3. Siūlomos darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktu dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Darbų kiekių žiniaraščiai	4

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus/subrangovus*:

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas	Subrangovo (-ų) adresas	Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai/subrangovai.

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir **konfidenciali informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.***

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Darbų kiekių žiniaraščiai	4

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Nepateikus kuri informacija yra konfidenciali bus laikoma, kad visas tiekėjo pasiūlymas yra nekonfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki 2019-10-22.

Pardavimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

A.V.

(parašas)

Raimonda Narkevičienė

(vardas, pavardė)