I. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJQ PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. SK- /1!

SPECIALIOJI DALIS

2019 m. rugséjo 46 d
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy (toliau — LK KOP) Aviacijos baze,
atstovaujama Antano Matucio, Aviacijos bazés vado, veikian¢io pagal Aviacijos bazés nuostatus
(toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Stitis“, atstovaujama direktoriaus Arvydo Pilipausko, veikianéio
pagal jmones jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu ir
VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 sudaré $ig
Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®,
ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. Sutarties objektas

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KOP
Aviacijos bazés administracinio pastato 22B3p patalpy remonto darbus nurodytus Sutarties 1 ir 2
prieduose, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus
reikalavimus atitinkan¢ius darbus priimti ir uZ juos sumokeéti Rangovui sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
Bendra konkurso budu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina 5210,15 Eur (penki
tikstanciai du Simtai desimt Eur 15 ct. ) su PVM.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Priémus i§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokeéti uz
juos per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiiros gavimo ir darby atlikimo akto
pasiraSymo dienos.

3.2. Sgskaita faktOra turi biiti pateikiama per informacing sistemg (IS) "E. saskaita®. Svarbu
sgskaitoje nurodyti Gavéjo (LK KOP Aviacijos bazés) ir Mokétojo (Lietuvos kariuomenés)
rekvizitus, kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 13 punkte.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — LK KOP Aviacijos bazé, adresu: Lakiny g. 3, Siauliai (administracinio
pastato 22B3p patalpy remonto darbai).

4.2. Rangovas darbus pradeda 2019 m. spalio 1 d. ir baigia iki 2019 m. gruodZio 10 d.

4.3. Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medZiagas, savo
priemoneémis ir jégomis atlieka remonto darbus. Kompensuoja UZsakovui komunaliniy paslaugy
(elektros energijos, Silumos, vandentiekio, Siuksliy i§veZimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo
vykdomy darby.

5. Papildomi darbai
Taikomos sglygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte.

6. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Sahu, teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

7. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, pratesimas
Sutartis galioja iki 2019 m. gruodZio 10 d., o finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki
visiSko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — nenumatytas.




10. Rangovui veluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
specialiosios dalies 4 punkte nurodyto termino, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje
nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

11.1. Uzsakovas atsakingu asmeniu, uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto
darby kokybés kontrole, skiria Mantg Mickeviéiy.

11.2. Rangovas atsakingu asmeniu, uZ Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto
darby kokybés kontrole, skiria Arvyda Pilipauska.

12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas Remontuojamo statinio darby kiekiy sgraSas, darby kiekio Ziniarastis, techniné
specifikacija ir schema, 6 lapai. /

12.2. 2 priedas Lokaliné sgmata (pateikia rangovas), “~ lapai.

12.3. 3. priedas Darbuotojy, atliekanciy darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio

instrukcija, 2 lapai.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai
LK KOP Aviacijos bazé UAB ,,Stitis*
Kodas 300058177 Kodas: 275830930
Adresas: Lakiny g. 3, LT-77103 Siauliai Adresas: Ragainés g. 82G, LT-77103 Siauliai
Tel. (8 41) 592 144 Tel. 8-698 35237
Faksas (8 41) 592 192 A.s. LT61 7044 0600 0223 9506

Bankas AB SEB bankas Siauliy filialas
Mokétojas Banko kodas 70440
Lietuvos kariuomené Informacijos teikéjas Arvydas Pilipauskas
Im. kodas 188732677 El. pasSto adresas direktorius @stitis.It

PVM mok. kodas LT887326716

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

Bankas AB ,,SWEDBANK*

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

Informacijos teikéjas: XXXXXXXXXX

El. paSto adresas: XXXXXXXXX

Tel. XXXXXXXXXXXX

UzZsakovo vardu Rangovo vardu
Aviacijos bazés vadas Direktorius
(Roe K3 ek
Antanas Matutis Arvydas Pilipauskas
2019°7% TUgsEjo Akd. 2019 m. rugséjoZ# d.
&) AV.




2019 m. rugséjo Z€ d.
Paprastojo remonto darby rangos vieSojo
pirkimo—-pardavimo sutarties Nr. SK- /
1 priedas

REMONTUOJAMY PATALPY DARBU KIEKIU SARASAS, DARBY KIEKIO
ZINIARASTIS, TECHNINE SPECIFIKACIJA IR SCHEMA

2019 M. MEN. D. 2019 M. MEN. D.
DARBUY KIEKIYU SARASAS

SAMATA Sudaryta pagal 2018.10 kainas
Statiniy 2019-01-28 $TABO MEDICINOS PARAMOS VIENETO PATALPU REMONTAS
grupe
Statinys 1 MEDICINOS PARAMOS VIENETO PATALPOS
Ziniarastis 1 PATALPY REMONTAS

2019.08.23 Lapas 1

Sam Darbo P ; Mat .

eil.|  kodas Darby ir iSlaidy aprasymai vienetas Kiekis

1 REMONTO DARBAI

1 N46-151 Pakabinamy luby i§ plokagiy "Akmigran" iardymas 100m2 0.08

2 N34-35-1 Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai metalo konstrukcja m2 8.0
"Armstrong" firmos, o plok&tés firmos "Coiotex”

3 R14-20 Anksciau dazyty mediniy arba tinkuoty sieny geras aligjinis m2 6.0

daZymas, nuvalant 75% seny dazy PRITAIKYTA Anksgiau
dazyty palangiy geras aligjinis dazymas, nuvalant 75 proc. seny

dazy

4 R11-82 Sieny atskiry viety daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas m2 8.0
cemento-kalkiy skiediniu

5 R11-131 Sieny tinko pertrynimas, nuvalant da2us arba tapetus, kai m2 356.5
pertrynimao vietos plotas daugiau kaip 5 m2

6 N15P-0102  Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 100m2 3.645
1.00 mm storio sluoksnis)

7 N15P-0202  Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas giliai jsigerian&iais  100m2 3.645
gruntais voleliu

8 N15-132 Paruosty dazymui sieny surenkamy konstrukcijy gerasis 100m2 3.645
daZymas vandens emulsiniais dazais

9 R23.82 Statybiniy siuksliy iveZimas 10 km atstumu t 0.3
automobiliais-savivaréiais, pakraunant rankiniu biidu

10 R23-66 Transportuojant statybines 3iuk3les uz kiekvieng papildomg t 0.3

kilometrg prideti  K4=7.0



STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS

Administraciniame pastate 22B3p, medicininés paramos vienete, Lakiiny g. 3, Siauliai, reikia atlikti
$iuos remonto darbus (lentelé), nes nuo sieny atSoke ir nusilupg daZai, luby plokstés susidévéjusios, nuo
palangiy at3okinéj¢ daZai, pagal LK dr. Jono Basanavidiaus karo medicinos tarnybos visuomenés sveikatos
saugos kontrolés patikrinimo aktg.

Techniniy
i’: Darby pavadinimas Mato vnr. Kiekis P 3;;%‘:“ Pastabos
Zymuo
1 .}iakabmarnq luby i§ plokiéiy o2 8 TS 72.1
iSardymas
Akustiniy pakabinamy luby jrengimas,
2 kai metalo konstrukcija »Amstrong* m? 8 TS 06
firmos, o plokstés firmos ,,Colotex*.
Ankstiau daZyty palangiy daZymas
3 | alicjiniais daZais, nuvalant senus dazus |  m? 6 TS 07.3
ir glaistant
Sieny atskiry viety tinko remontas 2
* | cemento-kalkiy sidediniy i 5 LLd s
Sieny tinko pertrynimas, nuvalant
5 | dazu, kai pertrynimo vietos plotas m’ 356,5 TS 02
daugiau kaip 5 m?
6 | Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas m’ 364,5 TS 07
7 | Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo m? 364,5 TS 07.4
gruntavimas
Paruo$ty daZymui sieny surenkamy
8 | konstrukcijy gerasis dazymasvandens m® 364,5 TS 07
emulsiniais dazais
9 Statybiniy Siuksliy i§veZimas 17 km ; 0,30 TS 72
! atstumu.




Zymuo

Medziagy,
gaminiy
pavadinimas

Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

2

3

Visoms medZiagoms ir gaminiams turi biti pateiktos eksploataciniy savybiy
deklaracijos pagal statybos techninj reglamenta STR1.01.04:2015 ,,Statybos produkty,
neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas.*

TS
02.1

Skiedinys

Sieny atskiry viety tinko remontas.

Tinko remonto darbai turi biiti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininky
asociacijos patvirtintomis statybos taisyklémis ST121895674.06:2009 ,,Apdailos
darbai®. Vidiniy pavir§iy remontui naudojami §ios sudéties skiediniai — 1:4:1-2
(cementas: kalkes: smélis).

Apdailos darbai atliekami esant aplinkos ir pavirSiaus temperatiirai nuo +5C iki +25C.
Oro drégnumas ne didesnis kaip 60%. Nuo tinkavimui pavirSiaus turi biiti nuvalytos
dulkés, panaikintos riebaly ir bitumo démes, pavirSius apdorojamas giluminiu gruntu.
Kampai ir briaunos turi biti formuojami galvanizuotais metaliniais bortais.
Techniniai reikalavimai

skiediniams — leistini nukrypimai: tinko skiediniai negali turéti nuosédy ant tinklo
akutémis mm — skirti dengiamajam sluoksniui — 2,0 mm; skirti gruntui — 2,5 mm;
isluoksniavimas — <15%; vandens i§laikymas — >90%; leistinas tinko storis — iki 20
mm;

leistinas kalkinio skiedinio i$lyginamojo sluoksnio storis — iki 7 mm; leistinas
cementinio

skiedinio i§lyginamojo sluoksnio storis —iki 5 mm; leistinas dengiamojo sluoksnio
tinko storis — iki 2 mm; nuokrypos nuo vertikalés ir horizontalés (5 matavimai 2—jy
metry

liniuote 50-70 m2 pavirsiaus) — 1-am metrui — 1 mm; nuokrypos nuo vertikalés ir
horizontalés (5 matavimai 2—jy metry lininote 50—-70 m2 pavir§iaus) — visam patalpos
aukséiui ar ilgiui — S mm; angokrai€iy, piliastry, stulpy, kampy, jduby nukrypimai
nuo
vertikalés ir horizontalés — 1-am metrui — 1 mm; angokra3¢iy, piliastry, stulpy,
kampy,

jduby nukrypimai nuo vertikalés ir horizontalés — 1-am elementui — 3 mm; tinkuoty
angokras¢iy plo¢io nukrypimai nuo projektinio — iki 2 mm,; leistinas tinkuoty ir
glaistyty pavirSiy drégnumas iki 8%.

TS 02

Kalkinis
skiedinys
skiedinys

Tinko pertrynimas.

Paprastg tinkg sudaro paruoSiamasis ir i§lyginamasis sluoksnis, kurie uzkreéiami ant
pavirSiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas uZtrinant. Bendras tinko storis ne
daugiau 12 mm. Sckantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam.
Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavir§iams: nuokrypiai nuo vertikalés ir
horizontalés - 1-am metrui leistinas ribinis nuokrypis yra 1mm, visam patalpos
auks¢iui ar ilgiui leistinas ribinis nuokrypis yra Smm. Kreiviy pavirsiy spindulio
nukrypimai nuo projektinio (tikrinamas lekalu) leistinas ribinis nuokrypis yra 5 mm.
Angokras¢iy, piliastry, stulpy, kampy, jduby nukrypimai nuo vertikalés ir
horizontalés:

1-am metrui leistinas ribinis nuokrypis yra lmm, vienam elementui leistinas ribinis
nuokrypis yra 3mm.

Tinkuoto angokra$€io plogio nuo projektinio leistinas ribinis nuokrypis yra < 2mm.
Juosty nuo tiesios linijos tarp dviejy kampy ar uzkarpy leistinas ribinis nuokrypis

P e L =
Rt

Leistinas tinkuoty ir glaistyty pavirsiy drégnumas leistinas ribinis nuokrypis yra <
2mm.




TS 06 | Kabomosios | Kabamyjy luby konstrukcija turi sudaryti Sie pagrindiniai elementai:
lubos apdailiniai - sukuriantys matoma patalpoje luby pavirsiy.
kontdriniai - jrengiami luby apdailiniy elementy jungimosi su vertikaliomis patalpy
»~Amstrong“ | atitvaromis vietose.
pakabinamos | laikantys - naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, jrengimai.
[ubos tvirtinimo detalés (pakabos, intarpai ir t.t.) - naudojamos surenkant ir pakabinant
,,Colotex* laikangius bei apdailinius elementus.
plokstés Apdailiniy elementy jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi biiti naudojamas
arba 32x32 mm kontiirinis elementas i§ 3altai lenkto aliuminio profilio. Jis kas 1000 mm
analogiSkos | tvirtinamas O 4.5 mm kietvinémis. Matomas pavir§ius gamykloje padengiamas
blizganéia spalvota emaline danga kaip ir apdailiniai elementai.
Elektros ap3vietimo ir kita inZineriné jranga, esanti tarp kabamyjy luby ir statybiniy
konstrukeijy, turi turéti atskirg tvirtinimg prie statybiniy konstrukcijy.
Plieninés tvirtinimo detalés besijungian&ios su aliuminémis turi biiti cinkuotos,
o sraigtai ir varZtai cinkuoti arba padengti kadmiu. Kabamujy luby konstrukcijos turi
biiti jzemintos. Sviestuvy jrengimo vietose pakabinamy luby apdailiniai elementai turi
biti iSpjaunami pagal Sviestuvo kontiira. Luby kabinimo konstrukcija, krasty ir kitos
uzbaigimo detalés turi biiti vieno gamintojo. Gaminiai turi biiti pateikti su:
- gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;
- specifikacija;
- interjero ar eksterjero naudojimui;
- spalvos nuoroda;
- jrengimo instrukcija;
- pagaminimo data
Irengtas luby pavirSius turi biiti lygus, be perauk3téjimy, tvirtas, standus ir nevibruoti.
Kabamosios Iubos turi atitikti Zemiau nurodytus techninius reikalavimus:
- maksimalils netolygumai baigtame pavirSiuje tarp juosty leistinas ribinis nuokrypis
yra 2 mm,
- visos plok3tumos nuokrypos pagal diagonale, vertikalg ir horizontalg nuo
projektineés:
1-am metui leistinas ribinis nuokrypis yra 1.5 mm.
visam pavirdiui leistinas ribinis nuokrypis yra 7 mm.
Pakabinamy luby profiliy spalva balta, pagal RAL 9010, plokigiy spalva balta, pagal
RAL 9010 matmenys 600x600x17 mm. MedZiaga - mineraliné.
TS07 | Glaistas Sieny glaistymas
Glaistas turi biiti baltas, smulkaus griidétumo, paruoitas polimeriniy klijy pagrindu
(sluoksnis iki 2 mm). Skirtas glaistyti betona, tinka, glaista, plytas (silikatines ir
degtas), gipso kartono plokstg bei lubas sausose vidaus patalpose. Spalva balta. ISeiga:
1,2 kg/m*/mm. Frakcija:
<0,25mm.
Glaistomas pavirSius turi biiti $varus, sausas ir be dulkiy. Prie$ glaistant antra
sluoksnyj, jsitikinti ar jis visiskai i3dZiuvo. Be 1o, jei yra poreikis pirmajj sluoksnj
reikia nuslifuoti. Po to glaistg galima nudazyti.
TS 07 | Vandens Sieny dazymas
emulsiniai Visi pavirSiai turi biiti Svariis, sausi ir lygis. Tinkuoty pavirSiy drégnumas <8%.
daZai, Dazomos patalpos temperatiira >80 C, santykinis oro drégnumas <70%. Pavirsiy
glaistas paruo$imo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateiktos lenteléje:

Technologinés operacijos Tinkas
Valymas +
Plysiy raizymas +
Nugruntavimas +
Dalinis glaistymas su uzglaistyty viety gruntavimu +
UZglaistyty victu pri§veitimas i , +
Istisinis glaistymas a

Pridveitimas +




Gruntavimas +

Pirmasis daZymas +

Antrasis dazymas +

Pagal Europos standartg DIN EN 13300 dazai turi atitikti tredig atsparumo
dévéjimuisi klase. Emulsiniai daZai turi turéti didelj atsparumg trynimui, valymui,
$veitimui naudojant plovimo bei valymo priemones. Visi emulsiniais daZais daZyti
pavirSiai turi atitikti bandomojo daZymo pavyzdZius ar patvirtintus etalonus.
Kiekvieno sluoksnio pavirSiai turi biiti lygiis, be nuoteky. DaZy sluoksnis turi biti
tvirtai ir tolygiai sukibgs su dengiamuoju pavir§iumi. DaZyty pavirsiy kokybé turi biiti
vertinama tik dazams pilnai i§dZiuvus. I8dZiuve pavirdiai turi turéti $velny blizguma,
turi biiti neteplis. Dazy spalva derinama su uzsakovu prie§ pradedant dazymo darbus.
Medziagos tickiamos sieny ir luby paruoimui bei daZymui turi biiti i% vieno
gamintojo. MedZiagos turi biiti tiekiamos j statybos aikstelg paruo3tos naudojimui. Jos
pristatomos uZantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija:

gamintojo rekvizitai, medZiagos pavadinimas ir savybés, pritaikymo sritis,
reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, daZymo biidui, spalvos nuoroda pagal EU
standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data.

Dazai turi turéti atitikties deklaracijg lietuviy kalba patvirtintg rangovo antspaudu ir
parasu,

TS
07.3

Dazai

Palangiy daZymas

Nuo pavirdiy nuvalomos dulkés ir neSvarumai, pasalinami seni atsilupg dazai, plysiai
ir nelygumai uzglaistomi. Svaris ir lygiis pavirsiai nugruntuojami, o i§dzitive dalinai
uZglaistomi, uzglaistytos vietos nugruntuojamos. Gruntui i§dZitivus uZglaistytos vietos
nuslifuojamos ir visos plokstumos istisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o i¥dziavusios
vél nuslifuojamos. Nuslifuoti pavirsiai gruntuojami. Taip paruosti pavir$iai dazomi
vieng kartg aliejiniais daZaisi, o i3dzive §lifucjami ir antra karta dazomi.

TS
07.4

Gruntas

Sieny gruntavimas.

Gremztuku pa3alinti atSokusius, suskeldéjusius dazus. PavirSius dengiamas
poligruntu. Dulkés nuo pavirsiy nusiurbiamos, Paruoti pavir$iai prie§ dazant turi biti
gruntuojami pagal technologijg nurodanty gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi
gerai jsigerti | pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai i¥dZiiiti. Gruntui i¥dZitivus,
uZglaistytos vietos nuslifuojamos. "MedZiagos pagrindas: vandeniné dispersija,
kurios sudétyje yra kopolimery ir labai smulkiy" akrilo riigities eteriy. Darbiné
temperatiira ne maZiau kaip +5°C. Atsparumas temperatiiros poveikiui (i§dZitivusio)
nuo -20°C iki +80°C

TS 72

Stat. Siuksliy
iSvezimas

Statybinés SiukSlés surenkamos ir ivezamos uz teritorijos riby (17 km) j savartyna.
PristaCius statybines Siuk3les j savartyna, UZsakovui pateikiama deklaracija ar kiti, tai
irodantys dokumentai.

TS
72.1

Ardymo
darbai

Ardymo darbai.

Vykdant ardymo darbus turi biiti nepazeistos neremontuojamo statinio veikianéios
inZinerinés sistemos, kitos konstrukeijos, jranga bei turtas biitini pastatui
funkcionuoti. I3ardytas medziagas ir konstrukcijas i$nesti i$ patalpy. Suderinus su
uzsakovu i§veZti j sgvartyns.




QuUBISDAGUIT DT 248

WY 70 2 O)

/
v ymormn 91 Ni Py XXX

DI TY fnG mm—

b X\GNSAW
0'LE
e B =1 e
Sy 1
oo
g u
pr- 3 ~
. L1 _
S A U —
{ zzal
W po
O
m
%
. g : ol fo e
& Fias) SIS o0 + i
0z-2 g1
ik wIir Pas um | o -1 [oew _—
| = — 124 -!00‘0 - T w@.WF L4732 i ove - i} -
wzg ; 1




i~

TvirTing: 2 21 OL ¢

SUDERINTA: EUR EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS Y
2019 M. MEN. D. 2019 M.OF ven. &
LOKALINE SAMATA =
SAMATA Sudaryta pagal 2019.03 kainas
Statiniy 19-078 LIETUVOS KARIUOMENES KARINIY ORO PAJEGY AVIACIJOS BAZE// . ... a
grupé | o | i
Statinys 1 ADMINISTRACINIO PASTATO 22B3P PATALPY REMONTO DARBAL, LAKUNY G; 3, SIAULIA!-
<\ /S
Ziniarastis 1 ADMINISTRACINIO PASTATO 22B3P PATALPY REMONTO DARBAI
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SZ{F. Efdrgg Darby fr Skkdy aprasymal Vig"aé?as Hlesls D.uzm. | Medziagos|Mechanizn]. I3 viso
1 REMONTO DARBAI
1 N46-151 Pakabinamy luby i$ ploksé&iy 100m2 0.08 57.18 57.18
"Akmigran" iSardymas
2 N34-35-1 Akustiniy pakabinamy luby m2 8.0 134.57 73.25 1.33 208.15
jrengimas, kai metalo konstrukcja
"Armstrong" firmos, o ploksteés firmos
"Colotex"
3 R14-29 Anksgiau dazyty mediniy arba m2 6.0 59.97 6.93 66.90
tinkuoty sieny geras aliejinis
dazymas, nuvalant 75% seny dazy
PRITAIKYTA Anksé&iau dazyty
palangiy geras aligjinis dazymas,
nuvalant 75% seny dazy
4 R11-82 Sieny atskiry viety daugiau kaip 5 m2 8.0 85.06 17.96 103.02
m2 ploto tinko remontas
cemento-kalkiy skiediniu
5 R11-131 Sieny tinko pertrynimas, nuvalant m2 356.5 633.92 9.67 643.59
dazus arba tapetus, kai pertrynimo
vietos plotas daugiau kaip 5 m2
6 N15P-0102 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas 100m2 3.645 1082.91  204.78 12.15 1299.84
gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00
mm storio sluoksnis)
7 N15P-0202 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2 3.645 176.9 65.91 0.13 242.94
gruntavimas giliai jsigerianciais
gruntais voleliu
8 N15-132 Paruosty dazymui sieny surenkamy 100m2 3.645 944,91 727.33 1672.24
konstrukcijy gerasis dazymas
vandens emulsiniais dazais
9 Rz3-62 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km 't 0.3 3.29 6.5 9.79
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu budu )
10 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles  t 0.3 1.26 1.26
uFldsladsnapapildamaldlamaica,
pridéti k4=7.0
Skyriuje 1 317871  1105.83 21.37 4305.91
ZiniaraStyje 1 3178.71 1105.83 21.37 4305.91
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 904.24
5210.15
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Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo
pirkimo—pardavimo sutarties Nr. SK- /7§
3 priedas

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE,
ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si instrukcija nustato darbuotojy, atliekan&iy darbus svarbiame objekte, elgesio reikalavimus.
2. AB vadas arba Stabo virSininkas turi teis¢ reikalauti jmonés vadovo atSaukti arba pakeisti kitu
darbuotojg kuris nesilaiko $ios instrukcijos reikalavimy.

II SKYRIUS
ELGESIO INSTRUKCIJA

3. Darbuotojai, atvykstantys j objekta, privalo:

3.1. su savimi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg ir nustatyto pavyzdZio leidima;

3.2. objekte asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg visada laikyti prie saves.

4. ] AB teritorijg jleidZiami tik pagal sutartis atliekanéiy darbus jmoniy darbuotojai (toliau —
darbuotojai), ne véliau, kaip prie§ 10 dieny iki paslaugy teikimo ar darby atlikimo karingje teritorijoje
pradZios pateike AB vadui duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karinéje
teritorijoje (vardas, pavardé, asmens kodas, socialinio draudimo paZyméjimo numeris ir iSdavimo data,
asmens tapatybe patvirtinanio dokumento numeris ir iSdavimo data), ir $iy asmeny sutikimus, kad biity
tikrinami ir tvarkomi jy asmens duomenys bei praS§yma dél leidimo jeiti, jvaZiuoti | AB teritorija (objekta),
kuriame atliks sutartyje numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateike originaly raSta su jmonés
darbuotojy paraSais, kurie susipaZino su Darbuotojy, atlickanciy darbus svarbiuose kariniuose objektuose,
elgesio instrukcija (8ia instrukcija).

5. Darbuotojai, jy asmeninis bei tarnybinis transportas jleidZiamas tik pagal AB S2 virSininko
patvirtintg bendra leidima.

6. Darbuotojai jleidZiami j objekta, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidZiamojo
punkto budétojui asmens dokumentg su nuotrauka (pasg, vairuotojo teises), pagal kurj budétojas nustato jo
tapatybe, patikrina ar jis yra sgraSe.

7. Budétojas turi teise¢ patikrinti darbuotojy asmeninius daiktus ir jy transporto priemones, Siems
jeinant, jvaZiuojant j objekta ir iSeinant, iSvaZiuojant i$ jo. Kilus jtarimui, kad darbuotojai jsinesa ar iSsineSa
draudZiamas priemones, budétojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.

8. Darbuotojai gali patekti tik j tas patalpas (teritorijos dalj), kur jis atlieka sutartyje numatyta darba,
ir j sanitarines higienos patalpas (tualets, prausykla). Jeigu darby eigoje jam prireikia patekti j kitas patalpas,
jis turi kreiptis | AB budétoja (zony budétojus) ir gauti jo leidima.

9. I ir II klasés saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirbancio
Siose patalpose pareigiino.

10. Esant tarnybiniam bitinumui, budétojui arba patalpose dirbanciam pareigiinui nurodZius,
darbuotojai privalo laikinai nutraukti darbg ir palikti patalpas (teritorija).

11. Darbuotojai AB priklausanciais jrenginiais ar kitais prietaisais gali naudotis tik sudering su
asmeniu, atsakingu uZ ty prietaisy eksploatacija.

12. Darhnaotaiams drandZiama:

12.1. biti teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atliekamais darbais;

12.2. neteisétai rinkti svarbig informacija, méginant Zvalgyti ar jsiskverbti | svarbius inZinerinius
tinklus, montuojant pasiklausymo ar stebéjimo jrangg ar kitais biidais;

12.3. iSnesti i§ objekto kokig nors dokumentacijos laikmena, jrenginj ar prietaisa, nesuderinus su
atsakingais uZ Siuos prietaisus ar informacija darbuotojais;

12.4. atliekant darbus ant kilimo ir tipimo tako, i§vaZiuoti savarankiSkai (be AB lydincio asmens)
ant tako ir pradéti ten darbus arba be palydos kirsti taka;

12.5. fotografuoti, filmuoti.

13. Jeigu darbuotojai nesilaiko Sioje instrukcijoje numatyty reikalavimy, jie nedelsiant paSalinami i§
teritorijos ir apie tai informuojamas jmoneés vadovas.

14. AB S2 virSininkas atsakingas uZ jmoniy vadovy, kurios atliecka AB teritorijoje darbus,
supazindinima su Siomis taisyklémis pasiraSytinai.



15. Imonés vadovas atsakingas uZ jmoniy darbuotojy, kurie atlicka AB teritorijoje darbus,

supaZzindinimg su Siomis taisyklémis pasiraSytinai.

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINITUOSE

OBJEKTUOSE, ELGESIO INSTRUKCILJU, INSTRUKTUOJAMU ZMONIU SARASAS.

Eil.
Nr.

Imonés pavadinimas

Vardas, pavardé

Instruktavimo
data

Parasas




II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimg, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir biitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas
negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.)
pateikdamas savo pasililymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj. Bitini §iai Sutar¢iai
lvykdyti darbai, kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir
sudarant $ig sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir §iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy_ir kity) saskaita. Didesni
Rangovo pagal sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél
ju atlikimo, nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra bitini Siai sutar¢iai
1vykdyti ar ne) ir laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity)
sgskaita.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — priZiiirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kalp Subrangovas
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sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
isipareigoja sumokeéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties
kaing taip pat bus jskai€iuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal §ig Sutartj, kaina.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Sallq iS anksto sutarti minimalds nuostoliai — tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje
nustatyta tvarka apskaiCiuota ir negin¢ijama pinigy suma, kurig Rangovas jsipareigoja sumokeéti
UZsakovui Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.



1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
jsipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buiti naudojami tik kaip papildoma priemoneé.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmeé ir Kkiti terminai yra skaifiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy §venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutart] mokéjimy terminas yra artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirkSciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmeé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisykleés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei€iama Siais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikeic¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei€iama atsiZvelgus

i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasira8yto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai Uzsakovas atsisako tam tikry darby (susijusiy paslaugy) atlikimo arba dél papildomy
darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti)
statybos produktus. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty statybos darby
ir statybos produkty kainos dydZiu;

2.3. ] sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM —
Jjeigu taitkomas), muity, akcizy, garantinés prieZiiiros bei kitos i8laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai:

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig Sutartj, bet
turé¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra but1n1 Siai SutarCiai tmkamal ivykdyti, Siuos darbus
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2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UzZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UzZsakovo nurodytg terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buiti apraSyti ir jkainoti konkurso pasiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaifiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;



2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskai€iuota Sutarties 2.6.3.1. punkte nurodytu budu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiéiuoti kainos
dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaic¢iuojant is sutartyje numatyto
,» Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis - 50 Eur u m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg darbg — jrengti
, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klase PNI10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdZio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 Eur/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos
kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai,
pavyzdZziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 Eur/m, o darbo Y — 29
Eur/m (29 Eur/m / 18 Eur/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15
Eur/m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 Eur/m) ir apskaic¢iuojama reikiamo statybos produkto
vamzdzZio kaina - 24,15 Eur/m. Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j
apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdZio kaing — 59,15 Eur/m ((50-15)+24,15 Eur/m).
Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1. punkte ir/ar 2.6.3.2.
punkte nurodytais bidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB
,Oistela normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné¢ nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o
pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai€iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Susitarimas dél papildomy darby atlikimo jforminamas Salims raStu sudarius susitarima,
kuriame nustatomos visos su papildomy darby atlikimu susijusios sglygos. Susitarimas dél
papildomy darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevir§ys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rasStu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg).

2.6.8. Kai apskaifiavus papildomy darby kaing UzZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vi) piiKiiilyg jstatyinns fiuostatoniis, papiiasiii Gaioal (8igyjaii if j4§ Kaina apsKaiciudjaimia 1o
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokeéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rasti¥ko susitarimo dél jy, kurie yra biitini iai sutar¢iai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos



3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes
Rangovg apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutariy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokeéti uZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sgraS§g mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanc¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

oo —
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patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laikg savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimag
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4211 -UZsakovereilalavimu.-nakeisti darbusteia luris statvhuietéie negilaiko.Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
jrengimo statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiggs visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, §iuksliy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio



naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZzeistus, o juos pazZeidus, savo léSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uZztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiSkus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokeéti
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti priZitrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Moke¢jimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZymg apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali bliti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 1é5y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendroves 1a1dav1mo raStg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma
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Rangovui—uiskaitoma—kaip—ilankstinis—apmokejimas—uZ—atliktus—darbus—Tolcsni—mokéjimai
atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas
PVM saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokeétg sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
Uzsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZsakovo sgskaita.



5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZitira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvie¢ia Rangovg ir
suraSo dviSalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasira$yti dviSalj aktg,
UZsakovas vienasaliskai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko prane§imo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiS8kg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaisSkeéjimo, rastu informuoti apie tai kitg §ali.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
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8. Saliy atsakomybé

8.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapg, mokéti UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. galiq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuZbaigiami darbai.



8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikgs nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng paveluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydZio Saliq 1§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
Uzsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai
sumokeéti 50 % §iy iSlaidy vertés dydZio galiq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepaSalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio
§aliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveéluotg dieng, kuriy sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. galiq 1§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokeéti ne veliau kaip per sgskaitoje faktiiroje ar
pareikalavime nurodytg terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangovg raStu, Siuos defektus paSalinti savo sgskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % $iy iSlaidy vertés
dydzio galiq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaran¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo ra$tu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj del bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.9 ir 11.2.11
punktuose iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiciuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokeéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip
visy pagal Sig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama
etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid?ia Rangovo nuo
pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant
sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra sglyga visiSkai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir palikany mokéjimo uZ pavéluotg atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas
O=t=Sutartics-Salims-pasizadivs-Sutartizji-isigalicia-Gglyga-taikomajeigu-sutarticsvykdymas-nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rastg, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokejima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg del bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.9 ir 11.2.11 punktuose iSvardinty prieZas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti



Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | UZsakovo
saskaitg.

0.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi bati jsipareigojama atlyginti konkre€ig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijag ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paCiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus raStiSkg praSymg (jeigu sutarties vykdymas bus
uZtikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebty paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso
sglygose.

9.7. Sutartis galioja iki visiSko Sallq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.
10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas Salims pasira$ius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tgsiamas
abiem Salims pasiraSius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakeiGiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti keiCiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buiti sustabdytas:

10.2.1. dél tre¢iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. d¢l Uzsakovo finansavimo i$ biudZeto sutrikimuy;

10.2:5. UCl Liciiugaliinos JCgus ai Kty apiiliny Uiy, KUiiy 1> AiKsio HCOUVO Saliia nuiiary i

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) menesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiancio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny raStu informaves Rangova turi teisg
vienaSaliSkai nutraukti Sutart], jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikomay),
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,



11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atveji;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviet¢, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
bidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagriné¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés viets.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami praneSimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi buti rastiski. Saliy viena kitai siundiami praneSimai turi
buti siuniami paStu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi biiti
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] raStiSkg praneSimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavimag
patvirtinti rastiSko prane§imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy del kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu bidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys 151parelg0Ja uZtikrinti visos JOIIlS Zinomos ir (ar) patlketos 1nforma<:1jos slaptumg
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14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre€iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, iSskyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi buti
jforminamas galiq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir pri€mimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly



kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (faikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasiiilymo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly deél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanciy i§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigejo ar Kkito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paStas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavard¢, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
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