

# PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 19/07/09

2019 m. liepos mén. 9 d.  
Šiauliai

Šiaulių logopedinės mokykla juridinio asmens kodas – 190983811, regisruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, adresu Vytauto g. 235, 77178 Šiauliai, atstovaujamas direktorės Rūtos Lanauškienės (toliau – „Užsakovas“), ir „Vijinys“, juridinio asmens kodas 145273378, kurios regisruota buveinė yra Alėjos g. 5, Kuršenai, atstovaujama Vaido Jakučio (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadintami „Šalimis“, o kiekvienai atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį, toliau – vadina „Sutartimi“.

## 1. Sutarties dalykas

- 1.1 Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika, įsipareigoja atlikti **ikimokyklinio ugdymo skyriaus remonto darbus** (toliau - „Darbai“) ir perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.
- 1.2. Darbų atlikimo vieta – V. Kudirkos g. 22, Šiauliai.
- 1.3. Darbai atliekami naudojant Rangovo įrengimus.

## 2. Sutarties kaina:

- 2.1. Nustatytą bendrą sutarties kainą 9323,26 devyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt trys Eur ir dvidešimt šeši ct (suma skaitmeninis ir žodžiais), iš jų PVM sudaro 960,00 devyni šimtai šešiasdešimt Eur (suma skaitmeninis ir žodžiais).
- 2.2. Nustatytas bendras sutarties atliekamų darbų sąrašas Sutarties 1 priede.
- 2.3. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytas Sutarties 1 priede. I Sutarties kainą jeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.
- 2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
- 2.5. I Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo.

## 3. Šalių teisės ir pareigos

- 3.1. Užsakovas turi teisę:
  - 3.1.1. Dalyvaujant Rangovui tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.
  - 3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyst laikydamasis normatyvinį statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta šalių patvirtinto darbų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinį statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiūmtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo saskaita.
  - 3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.
- 3.2. Užsakovas įsipareigoja:
  - 3.2.1. Sumokėti Rangovui už atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
  - 3.2.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.
  - 3.2.3. Tiekti elektros energiją .
- 3.3. Rangovas turi teisę:
  - 3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.
  - 3.3.2. Keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą.
- 3.4. Rangovas įsipareigoja:
  - 3.4.1. Nustatyti laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytas darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpi.
  - 3.4.2. Remonto darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

3.4.3. Remonto darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atlirką darbų etapus bei pateikti Užsakovui atlirką darbų perdavimo-priėmimo aktus.

3.4.5. Užsakovui nurodžius atlirką konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už visas su tuo susijusias išlaidas (tame tarpe ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlirkta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

3.4.6. Savo sąskaita ištaisyti remonto darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų.

3.4.7. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ar judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlirkimo metu nebūtų apsviaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ir psichotropinių medžiagų.

#### **4. Prievo li įvykdymo užtikrinimas**

4.1. Laiku neatsiskaitęs už Darbus, Užsakovas įsipareigoja mokėti Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną praleistą dieną, jei Užsakovas pateikia reikalavimą.

4.2. Delspinigų ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiiuntus įsipareigojimus.

#### **5. Darbų atlirkimas ir perdavimas**

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekto teritorijoje, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.

5.2. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą.

5.3. Remontas laikomas baigtu, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus. Rangovas prieš 5 darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą arba pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

#### **6. Sutarties Darbų atlirkimo terminai ir finansavimas**

6.1. Rangovas turi atlirkti Darbus laikydamasis šių terminų: Darbų pradžia – 2019-07-09, Darbų pabaiga – 2019-08-31.

6.2. Rangovui suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą (1 mėn.), jeigu Užsakovas nevykdo ir/arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai.

6.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlirkimo termino pratęsimą, tai Rangovas privalo pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas.

6.4. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

6.5. Apmokėjimas atliekamas už atlirkus darbus iki **2019 m. rugpjūčio 31** dienos pagal Rangovo pateiktą sąskaitą – faktūrą ir užsakovui pasirašius galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą – faktūrą.

6.6. Už 6.1. punkte nurodytų terminų nesilaikymą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02% (dviejų šimtujų procento) dydžio delspinigį nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas gali minėtą delspinigį sumą išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinios sumos už Darbus.

6.7. Užsakovas turi teisę įtraukti į mokėjimo balansą sumas mokėtinas pagal Sutartį, susijusias su Rangovui keliamais reikalavimais dėl Sutarties sąlygų pažeidimo.

6.8. Uždelsus Darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo už uždelsimo laikotarpį 0,02% (dviejų šimtujų procento) dydžio delspinigį už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

#### **7. Nenugalima jėga**

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*forte majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

7.2. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl *force majeure* arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

## 8. Ginčų nagrinėjimas

8.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

8.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30 kalendorinių dienų nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

## 9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos trečieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu; Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

9.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais;

9.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

9.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių užsakovui;

9.3. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta bankrutuojančia.

9.4. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.5. Sutartis sudaryta 2 (dviej) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

9.6. Sutarties 1 priedas yra neatskiriamai šios Sutarties dalis.

## 10. Juridiniai šalių adresai ir parašai:

### 10.1. Užsakovas:

Šiaulių logopedinė mokykla  
190983811

Vytauto g. 235, LT-77178 Šiauliai  
LT507300010002407666  
AB „Swedbank“  
b. k. 73000  
[lm.siauliai@gmail.com](mailto:lm.siauliai@gmail.com)  
[log.buh@gmail.com](mailto:log.buh@gmail.com)  
tel. (8 41) 52 68 27

Direktore  
Rūta Lanauškienė

A.V.





### 10.2. Rangovas:

UAB „Vijinys“  
145273378  
LT452733716  
Alėjos g. 5, Kuršenai

[vaidasvij@gmail.com](mailto:vaidasvij@gmail.com)  
861111343

Direktorius Vaidas Jakutis



Sutarties 1 priedas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina be Kaina su
1.	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05 m <sup>2</sup>	m2	21,8	
2.	Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	90	
3.	Plastikinių durų įrengimas	m2	2	
4.	Medinių durų blokų įstatymas į mūrinį sienų angas,kai jų plotas iki 2 m <sup>2</sup>	m2	10	
5.	Plastikinių lauko durų įrengimas su viršlangiu	m2	2,78	
<b>Iš viso:</b>				7705,1      9323,26

**Užsakovas:**

Šiaulių logopedinė mokykla  
190983811

Vytauto g. 235, LT-77178 Šiauliai  
LT507300010002407666  
AB „Swedbank“  
b. k. 73000  
[lm.siauliai@gmail.com](mailto:lm.siauliai@gmail.com)  
[log.buh@gmail.com](mailto:log.buh@gmail.com)  
tel.( 8 41) 52 68 27

Direktoriė  
Rūta Lanauškienė



A.V.

**Pavadinimas**

Kodas  
PVM mokētojo kodas  
Adresas  
Saskaitos numeris  
Banko pavadinimas, kodas  
El. paštas

Telefono ir fakso numeriai

Pasirašančio asmens  
pareigos, vardas ir pavardė

**10.2. Rangovas:**

UAB „Vijinys“  
145273378  
LT452733716  
Alėjos g. 5, Kuršenai  
[vaidasvij@gmail.com](mailto:vaidasvij@gmail.com)  
861111343

Direktorius Vaidas Jakutis

