

Rangos Sutartis Nr. 8-124

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų tiesimo Kurmaičiuose ir Padvariuose projektavimo ir statybos darbai

UAB „Kretingos vandenys“, Švyturio g. 2A, Padvarių k., LT-97157 Kretingos r. sav., įmonės kodas 163994426, PVM kodas LT639944219 (toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),

ir

UAB „Gensera“, Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda, įmonės kodas 300584533, PVM kodas LT100005452311 (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad

- (a) projektas yra finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ ir iš UAB „Kretingos vandenys“ lėšų;
- (b) Perkantysis subjektas patvirtino Rangovą viešo konkurso Nr. 426642 nugalėtoju vykdyti šį projektą, ir
- (c) Užsakovas priima Rangovo 2019-04-10 dienos pasiūlymą pilnai atlikti **Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų tiesimo Kurmaičiuose ir Padvariuose projektavimo ir statybos darbus** bei ištaisyti atsiradusius defektus,

šios Sutarties šalys susitaria kaip išdėstyta žemiau:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinatini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):
 - a. Ši Rangos Sutartis,
 - b. Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo dokumentų paaiškinimai, *jei taikoma*,
 - c. Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu
 - d. Konkrečios sutarties sąlygos,
 - e. Bendrosios sutarties sąlygos,
 - f. Užsakovo reikalavimai,
 - g. Įkainuoti darbų kainų Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo „Kainų žiniaraščiai“),
 - h. vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma),
 - i. Rangovo techninis pasiūlymas su Programa (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),
 - j. Kiti dokumentai ir priedai.
3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus nustatytais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų.
4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti šioje sutartyje.
5. PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su šios programos įgyvendinimu.
6. **Priimta sutarties suma** (be PVM) sudaro:

1 797 300 Eur, 00 ct (milijonas septyni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct),

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

PVM sudaro:

377 433 Eur, 00 ct (trys šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt trys eurai, 00 ct)

Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro:

2 174 733 Eur, 00 ct (du milijonai šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt trys eurai, 00 ct)

7. Užsakovas mokėjimus darys eurai.
8. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje.
9. Darbų atlikimo terminas: 3 (tris) mėn. nuo darbų pradžios. Darbų baigimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 9 (devyni) mėn. laikotarpiui, tik tuo atveju jei atitinkamam laikotarpiui bus pratęstas projekto (2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ veiklos) finansavimo įgyvendinimo terminas. Darbų atlikimas gali būti stabdomas Užsakovui neturint finansavimo darbams ar jų daliai, darbų vykdymo metu ar techninio darbo projekto rengimo metu dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo paaiškėjus, kad darbai turi būti stabdomi arba negali būti atliekami, nes nėra gauti atitinkamų institucijų sutikimai, leidimai, pažymos, tokio pobūdžio darbams atlikti netinkamos oro sąlygos ar teisės aktų pakeitimai sąlygoja Darbų atlikimo pakitimus. Bet kuriuo atveju visi darbai turi būti užbaigti ne vėliau, kaip iki Projekto įgyvendinimo pabaigos, kuri numatyta finansavimo ir administravimo sutartyje.
10. Sutartis įsigalioja, kai projektui paskiriamas finansavimas ir kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją. Neįvykus bent vienai iš šiame punkte nurodytų aplinkybių – Sutartis neįsigalioja.
11. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.
12. Tai paliudydamos šalys įformino šią Sutartį. Sudaryti 2 (du) sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją.

UŽSAKOVAS (GALUTINIS PARAMOS
GAVĖJAS)/ PERKANTYSIS SUBJEKTAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

.....

Direktorius.....

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti.

UAB „Kretingos vandenys“ vardu

Data..... 2019 05 28

RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

UAB „Gensera“

LINAS ŠPIEGIS

Projekto vadovas

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB
„Gensera“ vardu

Data..... 2019-05-28



UAB "KRETINGOS VANDENYS"

Švyturio g. 2A, Padvarnių k., Kretingos r. sav,

Įmonės kodas: 163994426

El. p. info@kretingosvandenys.lt

2019-05-27 Nr. 2019-05-27GR03

ĮGALIOJIMAS

Klaipėda

UAB „Gensera“, toliau vadinama Bendrove, atstovaujama direktoriaus Daliaus Grimalio, įgalioja projektų vadovą Liną Špiegį (gim. 1976-07-07) atstovauti Bendrovę pasirašant darbų pirkimo sutartį „Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinkle Kurmaičiuose ir Padvariuose projektavimas ir statybos darbai“ bei atliekant visus su tuo susijusius veiksmus.

Įgaliojimas galioja iki 2019 m. gegužės 29 dienos, be teisės perįgalioti.

Direktorius

Dalius Grimalis

UAB "Gensera"
Naujoji Uosto g. 11
LT – 92121 Klaipėda,
Lietuva

Tel./Faks.: + 370 46 416 188
info@gensera.lt
www.gensera.lt

Įmonės kodas: 300584533
PVM mok. kodas:
LT100005452311

AB Swedbank
Sąsk. Nr.: LT647300010100606916
Banko kodas: 73000

