

# NUOTEKŲ ŠULINIŲ REMONTAS PIRMŪNŲ GATVĖJE KĖDAINIUOSE

SUTARTIS Nr. VP - 799

2019 m. spalio 1 d.  
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Kėdainių vandenys“ (įmonės kodas 161186428), atstovaujama direktoriaus Rimgaudo Praninsko (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

## I SKYRIUS

### SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaudamasis lokaline sąmata (Sutarties 1 priedas), kuri yra šios Sutarties neatskiriama dalis, atlikti Pirmūnų gatvėje Kėdainiuose nuotekų šulinių remonto Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir apmokėti už Darbus.

## II SKYRIUS

### SUTARTIES KAINA

2.1 Bendra Sutarties kaina nustatyta, vykdant supaprastintą pirkimą apklausos būdu, yra **5499,75 Eur** (penki tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devyni Eur 75 ct.) su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM 4545,25 Eur ir PVM (21%) 954,50 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina su PVM perskaičiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas bus taikomas atliktų Darbų, tačiau dar neapmokėtų ir Darbų, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo nustatymo kainai perskaičiuoti. PVM perskaičiavimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

## III SKYRIUS

### DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus sutarčiai ir baigia per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas. Darbų perdavimo - priėmimo aktą pasirašo Rangovas ir Užsakovo atstovas.

## IV SKYRIUS

### ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA

4.1. Atliktų darbų aktą pasirašo Rangovas ir Užsakovo atstovas. Pažymą (forma F-3) pasirašo Rangovas ir Užsakovas.

4.2. Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą (forma F-3) Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.3. Už atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

**SUDERINTA**  
Teisės ir personalo skyrius

4.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

4.5. Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus.

4.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.6.1. nepašalinti darbų trūkumai;

4.6.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.6.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.7. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.

## **V SKYRIUS**

### **DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA**

5.1. Statinio garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems Darbams;

5.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);

5.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

5.4. Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme (41 straipsnio 2 dalis).

## **VI SKYRIUS**

### **ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI**

**6.1. Užsakovas įsipareigoja:**

6.1.1. pranešti, kas vykdys statinio statybos techninę priežiūrą;

6.1.2. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti 4.3 punkte nustatyta tvarka;

6.1.3. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių;

**6.2. Rangovas įsipareigoja:**

6.2.1. laiku pradėti, tinkamai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

6.2.2. patiekti į statybos aikštelę reikalingas medžiagas, gaminius bei statybos techniką;

6.2.3. prieš paslepiant ar uždengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti Užsakovo atstovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus.

6.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.2.5. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;



6.2.6. netinkamas ir nereikalingas statybinės medžiagos, statybinius mechanizmus iš statybos aikštelės pašalinti iki Darbų perdavimo - priėmimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, Užsakovas gali pašalinti juos Rangovo sąskaitą;

6.2.10. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų vykdymo;

## VII SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS

7.1. **Užsakovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Rangovui;

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl Darbų vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai Darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos.

7.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę.

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.5. **Rangovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui;

7.5.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.6. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui baudą, lygią 20 proc. Sutarties vertės be PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

7.6. Užsakovui nutraukus Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų kokybiškai atliktus Darbus ir už juos atsiskaitytų.

## VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

### 8.1. **Užsakovas:**

8.1.1. nutraukęs Sutartį, apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus;

8.1.2. Sutarties 4.3 punkte nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus Darbus, moka Rangovui 0,04 proc. delspinigių be PVM nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

### 8.2. **Rangovas:**

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų per garantinį laikotarpį, moka Užsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos be PVM dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1 punktą, moka Užsakovui 0,04 proc. uždelstų Darbų kainos dydžio delspinigių be PVM už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.2.4. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti ar nutraukia Darbus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą. Tokiu atveju Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir



reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 20 proc. Sutarties vertės be PVM, bei atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

## **IX SKYRIUS**

### **SUTARTIES PAKEITIMAS**

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

## **X SKYRIUS**

### **GINČŲ SPRENDIMAS**

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, derybų būdu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, Šalys ginčą sprendžia šioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis į teismą.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

## **XI SKYRIUS**

### **SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

11.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

11.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

## **XII SKYRIUS**

### **KITOS SUTARTIES SĄLYGOS**

12.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus \_\_ (*įrašyti subrangovo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovą*). Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas numato galimybę keisti subrangovus lygiavertės kvalifikacijos subrangovais rašytiniu Šalių susitarimu.

12.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

12.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

12.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.5. Už Sutarties vykdymą atsakingas Robertas Baltrimavičius, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 347) 69 520, el. p. [robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt](mailto:robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt).

12.6. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

**PRIEDAI:**

1. Lokalinė sąmata, 1 lapas;
  2. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas;
- Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

**XIII SKYRIUS  
SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI**

**Užsakovas:**

Kėdainių rajono savivaldybės administracija  
Įmonės kodas 188768545  
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai,  
Tel. (+370 347) 69 550  
Faksas (+370 347) 61 125  
El. paštas: [administracija@kedainiai.lt](mailto:administracija@kedainiai.lt)  
Sąskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000  
AB SEB bankas

Administracijos direktorius  
Arūnas Kacevičius




A.V.

**Rangovas:**

UAB „Kėdainių vandenys“  
Įmonės kodas 161186428  
Dotnuvos g. 5, Kėdainiai  
Tel. 8 347 51341 30970

El. paštas: [admin@kedainiuvandenys.lt](mailto:admin@kedainiuvandenys.lt)  
A/s LT 93 7300 0100 0251 8830  
AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Direktorius  
Rimgaudas Praninskas



A.V.

  
Statybos ir turto skyriaus  
vyr. specialistas  
Robertas Baltrimavičius

  
SUDERINTA  
Kėdainių rajono savivaldybės administracija  
Statybos ir turto skyriaus vedėja  
AUDRONĖ NAUJALIENĖ  
20\_\_m. \_\_\_\_mėn. \_\_\_\_d.

Biudžeto ir finansų skyriaus  
vedėja  
Jolanta Sakavičienė

Kėdainių r. savivaldybės administracija  
Teisės ir personalo skyriaus  
vyriausiasis specialistas  
Evaldas Vaicekavičius

TVIRTINU:

Kėdainių rajono Savivaldybės  
administracijos direktorius  
Arūnas Kacevičius  
2019-03-26

# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

210 Kėdainiai, Pirmūnų gatvė.

Statinys

1 Vandentiekio ir nunotekų šulinių remontas

Žiniaraštis

1 1

Suma žiniaraščiui 5499.75 EUR

Lapas 1

| Sąm. eil.   | Darbo, resursų pavadinimas                                                                                               | Mato vienetas | Norma   | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|-----------|-------------|
| 1 1         |                                                                                                                          |               |         |        |           |             |
| 1 N27-334   |                                                                                                                          | 100m          |         | 0.3    |           |             |
|             | Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza k9=1.15                                                            |               |         |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 4.0                                                                                                    | žm.val.       | 5.3     | 1.59   | 8.35      | 13.28       |
|             | 489257 Kilnojama diskinė freza su vidaus degimo varikliu                                                                 | maš.val       | 5.3     | 1.59   | 8.05      | 12.8        |
|             |                                                                                                                          |               |         |        | Iš viso   | 26.08       |
| 2 F1-2-1    |                                                                                                                          | m3            |         | 6.8    |           |             |
|             | Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15                                                                                     |               |         |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 2.5                                                                                                    | žm.val.       | 3.0     | 20.4   | 6.76      | 137.9       |
|             |                                                                                                                          |               |         |        | Iš viso   | 137.9       |
| 3 N46-134   |                                                                                                                          | m3            |         | 0.75   |           |             |
|             | Mūro išardymas be plytų atrinkimo k1=1.8, k2=0.0, k8=1.17                                                                |               |         |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 3.18                                                                                                   | žm.val.       | 2.5     | 3.375  | 7.49      | 25.28       |
|             | 310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi                                                                  | maš.val       | 2.42    |        | 8.05      |             |
|             |                                                                                                                          |               |         |        | Iš viso   | 25.28       |
| 4 R27P-24-2 |                                                                                                                          | vnt           |         | 7.0    |           |             |
|             | Lietaus kanalizacijos šulinio remontas, keičiant landos mūrą į gelžbetonio žiedus (landa 1.0 m aukščio) k8=1.05, k9=1.15 |               |         |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 3.0                                                                                                    | žm.val.       | 16.3    | 114.1  | 7.38      | 842.06      |
|             | 260244 Ketiniai liukai                                                                                                   | vnt           | 1.0     | 7.0    | 166.54    | 1165.78     |
|             | 260921 Gelžbetonio atraminiai žiedai                                                                                     | vnt           | 5.42857 | 38.0   | 13.37     | 508.06      |
|             | 572211 Dolomito skalda                                                                                                   | m3            | 0.27    | 1.89   | 28.5      | 53.87       |
|             | 600043 Betono mišiniai                                                                                                   | m3            | 0.2     | 1.4    | 76.07     | 106.5       |
|             | 310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi                                                                  | maš.val       | 3.6     | 25.2   | 8.05      | 202.86      |
|             | 450003 Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5 t                                                                       | maš.val       | 0.5     | 3.5    | 26.31     | 92.09       |
|             | 489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė                                                                                      | maš.val       | 0.37    | 2.59   | 8.05      | 20.85       |
|             |                                                                                                                          |               |         |        | Iš viso   | 2992.07     |
| 5 N25P-0902 |                                                                                                                          | m3            |         | 6.8    |           |             |
|             | Iškasų užpylimas, sutankinant rankiniu būdu                                                                              |               |         |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 2.3                                                                                                    | žm.val.       | 1.1     | 7.48   | 6.47      | 48.4        |



| Sąm.<br>eil.      | Darbo, resursų pavadinimas   | Mato<br>vienetas | Norma | Kiekis | Kaina<br>EUR | Iš viso<br>EUR |
|-------------------|------------------------------|------------------|-------|--------|--------------|----------------|
| 573022            | Gamtinis smėlis              | m3               | 1.05  | 7.14   | 10.64        | 75.97          |
| 489197            | Vibroplūktuvas, vibroplokštė | maš.val          | 0.29  | 1.972  | 8.05         | 15.87          |
|                   |                              |                  |       |        | Iš viso      | 140.24         |
| Skysiuje 1        |                              |                  |       |        | Iš viso      | 3321.57        |
| Viso žiniaraštyje |                              |                  |       |        | Iš viso      | 3321.57        |

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

Sezoniniai darbai 15.00% (993.24)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis

8.00%(1066.92+148.99+46.40)

Viso: 1363.29 1967.49 354.80 3685.58

Soc.draudimo išlaidos

1.79%(1066.92+148.99+46.40+100.98)

24.40

Statinio statybos išlaidos

Viso: 1387.69 1967.49 354.80 3709.98

Statybvietės išlaidos 9.00%

333.90

Iš viso tiesioginės išlaidos

4043.88

Pridėtinės išlaidos 20.90%(1066.92+148.99+46.40+100.98)

284.93

Pelnas 5.00%(4043.88+284.93)

216.44

Iš viso netiesioginės išlaidos

501.37

Bendra vertė be PVM 4545.25

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

954.50

Bendra vertė su PVM 5499.75

Sudarė :

Statybos ir turto skyriaus  
vyr. specialistas

/Pavardė/ Robertas Baltrimavičius



**PASIŪLYMAS**  
**DĖL NUOTEKŲ ŠULINIŲ REMONTO PIRMŪNŲ GATVĖJE KĖDAINIUOSE**

2019-10-01

(Data)

Kėdainiai

(Vieta)

**1 lentelė.**

|                                                                                              |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Kėdainių vandenys“        |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Dotnuvos g. 5, 57177 Kėdainiai |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Rimgaudas Praninskas           |
| Telefono numeris                                                                             | 8347 5134                      |
| Fakso numeris                                                                                | 8347 53402                     |
| El. pašto adresas                                                                            | admin@kedainiuvandenys.lt      |

**2 lentelė.** /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjų (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti/

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečias paslaugas, kurioms suteikti subteikėjas bus pasitelkiamas, tų paslaugų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)                                                                                                         |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų teikiamos paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

**Mes siūlome:**

Bendrą orientacinę pasiūlymo kainą su PVM 5499,75 Eur (penki tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir septyniasdešimt septyni centai).

(bendrą orientacinę pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 954,50 Eur.



Bendra orientacinė pasiūlymo kaina be PVM 4545,25 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: \_\_\_\_\_.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                           | Dokumento lapų skaičius |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.       | LR Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas | 1 (vienas)              |
| 2.       | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.1604            | 1 (vienas)              |
| 3.       | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.27035           | 1 (vienas)              |
| 4.       | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.22210           | 1 (vienas)              |
| 5.       | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.16983           | 1 (vienas)              |
| 6.       | LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.24464           | 1 (vienas)              |
| 7.       | Lokalinė sąmata                                       | 2 (du)                  |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:


| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas („Prisegti dokumentai“) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|         |                                                                                         |                                                |

**Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.**

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



  
(Parašas)

Rimgaudas Praninskas  
(Vardas ir pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių vandenys"

Kodas: 1611 86428

Buvęs kodas: 6118642

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data: 1991 m. rugsėjo 09 d.

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras

Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

Juridinių asmenų  
registravimo skyriaus  
grupės vedėja



KOPIJA TIKRA

2019 -10- 01

Direktorius  
Rimgaudas Praninskas

Vilimantė Aucinikienė

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. rugsėjo 30 d.

Nr. 008043





STATYBOS PROJEKTOVIMO  
SĄJŪDAS

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1604

UAB "Kėdainių vandenys"

Įmonės kodas: 161186428

Dotnuvos g. 5, LT-57177 Kėdainiai

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai: vandenviečių statiniai ir nusodintuvai; kitos paskirties inžineriniai statiniai (išskyrus sąvartynus).

Statybos darbų sritys: žemės darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.



KOPIJA TIKRA

2019-10-01

Direktorius

Rimgaudas Prėninskas

Direktorius

Robertas Encius



Išduotas 2015 m. rugsėjo 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2001 m. rugpjūčio 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

02835



Specialiojo projekto  
Kvalifikacijos atestatas

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.27035

**Marius Čepas**



Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai: vandenviečių statiniai ir nusodintuvai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.



KOPIJA TIKRA

2019 -10- 01

Direktorius  
Rimgaudas Prėninskas

Direktorius

Robertas Encius



Išduotas 2016 m. kovo 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. kovo 29 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

15621



# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.22210

**Marius Čepas**



Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).  
Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.



**KOPIJA TIKRA**

2019 -10- 01

Direktorius  
Rimgaudas Praninskas



Direktorius

Robertas Encius

Išduotas 2013 m. balandžio 19 d.  
Pirmą kartą išduotas 2008 m. birželio 6 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas [www.spssc.lt](http://www.spssc.lt)

05449





# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.16983

**Marius Čepas**

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).  
Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.



KOPIJA TIKRA

2019 -10- 01

Direktorius

Rimgaudas Praninskas

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2016 m. kovo 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. kovo 15 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

15622

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.24464

**Robertas Lukoševičius**

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiujų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiujų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).  
Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.



KOPIJA TIKRA

2019-10-01

Direktorius  
Rimoldas Praninskas

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. balandžio 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. gegužės 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

TVIRTINU



*Dirbtojas*  
Kungaudas Praninskas  
*[Signature]*

# LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

2019-10-01

SAMATA

Statinių grupė

Kėdainiai, Pirmūnų gatvė.

Statinys

1 Vandentiekio ir nunotekų šulinių remontas

Žiniaraštis

1 1

Suma žiniaraščiui 5499.75 EUR

Lapas 1

| Sam. eil.   | Darbo, resursų pavadinimas                                                                                               | Mato vienetas | Norma   | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|-----------|-------------|
| 1 1         |                                                                                                                          |               |         |        |           |             |
| 1 N27-334   |                                                                                                                          | 100m          |         | 0.3    |           |             |
|             | Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza k9=1.15                                                            |               |         |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 4.0                                                                                                    | žm.val.       | 5.3     | 1.59   | 8.35      | 13.28       |
|             | 489257 Kilnojama diskinė freza su vidaus degimo varikliu                                                                 | maš.val       | 5.3     | 1.59   | 8.05      | 12.8        |
|             |                                                                                                                          |               |         |        | Iš viso   | 26.08       |
| 2 F1-2-1    |                                                                                                                          | m3            |         | 6.8    |           |             |
|             | Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15                                                                                     |               |         |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 2.5                                                                                                    | žm.val.       | 3.0     | 20.4   | 6.76      | 137.9       |
|             |                                                                                                                          |               |         |        | Iš viso   | 137.9       |
| 3 N46-134   |                                                                                                                          | m3            |         | 0.75   |           |             |
|             | Mūro išardymas be plytų atrinkimo k1=1.8, k2=0.0, k8=1.17                                                                |               |         |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 3.18                                                                                                   | žm.val.       | 2.5     | 3.375  | 7.49      | 25.28       |
|             | 310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi                                                                  | maš.val       | 2.42    |        | 8.05      |             |
|             |                                                                                                                          |               |         |        | Iš viso   | 25.28       |
| 4 R27P-24-2 |                                                                                                                          | vnt           |         | 7.0    |           |             |
|             | Lietaus kanalizacijos šulinio remontas, keičiant landos mūrą į gelžbetonio žiedus (landa 1.0 m aukščio) k8=1.05, k9=1.15 |               |         |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 3.0                                                                                                    | žm.val.       | 16.3    | 114.1  | 7.38      | 842.06      |
|             | 260244 Ketiniai liukai                                                                                                   | vnt           | 1.0     | 7.0    | 166.54    | 1165.78     |
|             | 260921 Gelžbetonio atraminiai žiedai                                                                                     | vnt           | 5.42857 | 38.0   | 13.37     | 508.06      |
|             | 572211 Dolomito skalda                                                                                                   | m3            | 0.27    | 1.89   | 28.5      | 53.87       |
|             | 600043 Betono mišiniai                                                                                                   | m3            | 0.2     | 1.4    | 76.07     | 106.5       |
|             | 310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi                                                                  | maš.val       | 3.6     | 25.2   | 8.05      | 202.86      |
|             | 450003 Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5 t                                                                       | maš.val       | 0.5     | 3.5    | 26.31     | 92.09       |
|             | 489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė                                                                                      | maš.val       | 0.37    | 2.59   | 8.05      | 20.85       |
|             |                                                                                                                          |               |         |        | Iš viso   | 2992.07     |
| 5 N25P-0502 |                                                                                                                          | m3            |         | 6.8    |           |             |
|             | Iškasų užpylimas, sutankinant rankiniu būdu                                                                              |               |         |        |           |             |
|             | Darbo sąn. kateg. 2.3                                                                                                    | žm.val.       | 1.1     | 7.48   | 6.47      | 48.4        |



| Sąm.<br>eil. | Darbo, resursų pavadinimas   | Mato<br>vienetas | Norma | Kiekis | Kaina<br>EUR | Iš viso<br>EUR |
|--------------|------------------------------|------------------|-------|--------|--------------|----------------|
| 573022       | Gamtinis smėlis              | m3               | 1.05  | 7.14   | 10.64        | 75.97          |
| 489197       | Vibroplūktuvas, vibroplokštė | maš.val          | 0.29  | 1.972  | 8.05         | 15.87          |
|              |                              |                  |       |        | Iš viso      | 140.24         |

Skyriuje 1 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Iš viso 3321.57

Viso žiniaraštyje [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Iš viso 3321.57

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

Sezoniniai darbai 15.00% (993.24)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis

8.00%(1066.92+148.99+46.40)

Viso: 1363.29 1967.49 354.80 3685.58

Soc.draudimo išlaidos

1.79%(1066.92+148.99+46.40+100.98)

24.40

Statinio statybos išlaidos

Viso: 1387.69 1967.49 354.80 3709.98

Statybvietės išlaidos 9.00%

333.90

Iš viso tiesioginės išlaidos

4043.88

Pridėtinės išlaidos 20.90%(1066.92+148.99+46.40+100.98)

284.93

Pelnas 5.00%(4043.88+284.93)

216.44

Iš viso netiesioginės išlaidos

501.37

Bendra vertė be PVM 4545.25

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

954.50

Bendra vertė su PVM 5499.75

Sudarė: **GTS inžinierė**  
**Gerda Urbšė**

/Pavardė/

## ATLIKTŲ DARBŲ AKTO FORMA

Nr. \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ ,

Ataskaitinis laikotarpis nuo \_\_\_\_ <data> \_\_\_\_ iki \_\_\_\_ <data> \_\_\_\_

### Rangovas:

**Užsakovas:**

**Sutarties nr.:** <Numeris>.

## Sutarties pavadinimas:

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

\*Sumos nurodytos [valiutos pavadinimas]

| Eil. Nr.<br>pagal<br>Įkainotą<br>veiklos<br>sąrašą | Nuolatinių<br>Darbų veiklos<br>grupių<br>pavadinimas | Sutartinė<br>darbo<br>grupės<br>kaina, be<br>PVM | Atlikta darbų nuo<br>statybos pradžios<br>įskaitant ataskaitinį<br>laikotarpį |      | Atlikta darbų nuo<br>statybos pradžios<br>iki ataskaitinio<br>laikotarpio |      | Atlikta darbų<br>per ataskaitinį<br>laikotarpį |      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|
|                                                    |                                                      |                                                  | %                                                                             | Suma | %                                                                         | Suma | %                                              | Suma |
|                                                    |                                                      |                                                  |                                                                               |      |                                                                           |      |                                                |      |
|                                                    |                                                      |                                                  |                                                                               |      |                                                                           |      |                                                |      |
|                                                    |                                                      |                                                  |                                                                               |      |                                                                           |      |                                                |      |
|                                                    |                                                      |                                                  |                                                                               |      |                                                                           |      |                                                |      |
|                                                    |                                                      |                                                  |                                                                               |      |                                                                           |      |                                                |      |
|                                                    |                                                      |                                                  |                                                                               |      |                                                                           |      |                                                |      |
|                                                    |                                                      |                                                  |                                                                               |      |                                                                           |      |                                                |      |
|                                                    |                                                      |                                                  |                                                                               |      |                                                                           |      |                                                |      |
| <b>Suma be PVM:</b>                                |                                                      |                                                  |                                                                               |      |                                                                           |      |                                                |      |
| suma                                               | PVM{tarifas}                                         |                                                  |                                                                               |      |                                                                           |      |                                                |      |
| <b>Suma su PVM:</b>                                |                                                      |                                                  |                                                                               |      |                                                                           |      |                                                |      |
| <b>Suma mokėjimui:</b>                             |                                                      |                                                  |                                                                               |      |                                                                           |      |                                                |      |

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutarčių vykdymo.

## Rangovas

## Užsakovas

(vardas, pavardė, pareigos,

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)