

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. PAR 19-737/ S1-869

Sutartis sudaryta 2019 m. rug. 26 d. 13.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Girdvainės ir AB „Kelių priežiūra“, atstovaujama Vakarų regiono vadovo Algimino Šmito veikiančio pagal 2019-01-04 d. įgaliojimą GG-22, (toliau vadinamas Rangovu), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas: *viensluoksnės dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio rūšies įrengimas, vadovaujantis technine specifikacija.*

2. Pasirinkimo galimybės (*opcionas*) netaikomos.

3. Sutarties įkainiai, nustatyti vykdant mažos vertės pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, nurodyti šios Sutarties 1 priede, kuris yra neatsiejama ir neatskiriama šios sutarties dalis.

4. Sutarčiai taikomas kainodaros būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra.

5. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

6. Sutarties įkainiai nurodyti su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E-sąskaita“ išlaidomis. Sutarties įkainiai nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus, kai pirkimo įkainiams įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami, atitinkamai juos padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties įkainių perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui darbų įkainiai keičiami (mažinami ar didinami) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuoti įkainiai – perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos.

7. Sutarties įkainiai dėl kitų mokesčių ar minimalaus darbo užmokesčio dydžio pasikeitimo nebus perskaičiuojami.

8. Preliminari sutarties vertė – 12 000 Eur su PVM.

9. Užsakovas už atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymas (F-2, F-3), sąskaitą-faktūrą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šių dokumentų gavimo, kai Lietuvos automobilių kelių direkcija perves pinigus į savivaldybės sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos

12. Rangovas atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.

13. Darbų atlikimo terminas:

13.1. Darbų pradžia – darbų įvykdymo grafiko patvirtinimo diena.

13.2. Darbų pabaiga/darbų atlikimo terminas – darbų įvykdymo grafike nurodyta data, bet ne ilgesnė nei 2 mėnesiai nuo grafiko patvirtinimo dienos.

13.3. Darbų įvykdymo grafikas gali būti koreguojamas ir pratęsiamas, atsižvelgiant į nepalankias hidrometeorologines sąlygas ar kitas aplinkybes, nepriklausančias nuo Rangovo. Rangovas yra atsakingas už pakoreguoto darbų įvykdymo grafiko pateikimą ir suderinimą su Užsakovu. Rangovas privalo laikytis abiejų šalių patvirtinto darbų įvykdymo grafiko ir darbus užbaigti nustatytais terminais.

14. Garantinis terminas, skaičiuojant nuo Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui dienos yra:

14.1. 5 metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

14.2. 10 metų – paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

14.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.

AB „Kelių priežiūra“
Vakarų regiono vadovas
Algiminas Šmitas

15. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Statybos rangos sutarties nuostatomis ir normatyviniais statybos dokumentais, šios sutarties ir jos priedų sąlygomis.

16. Rangovas įsipareigoja:

16.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

16.2. darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Kelių techninio reglamento reikalavimais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais. pagal deklaruotas statybos taisykles „Bendrieji kelių tiesimo ir taisymo darbai“; visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto statybos techninio reglamento „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009-01-12 įsakymu Nr. V-15 „Dėl automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009-01-12 įsakymu Nr.V-16 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08 patvirtinimo“ reikalavimus bei technine specifikacija;

16.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę. Medžiagos, naudojamos remonto darbams, privalo būti sertifikuotos. Rangovas pateikia medžiagų atitikties deklaracijas;

16.4. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

16.5. darbo vietoje įrengti ir visą leidimo riboti eismą galiojimo laiką prižiūrėti laikinas eismo reguliavimo priemonės pagal Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12 ir kitus normatyvinius dokumentus;

16.6. dirbant geležinkelių apsaugos zonoje, informuoti AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovę ir gauti atitinkamus leidimus;

16.7. išfrezuotos vietos turi būti užtaisytos negelsiant, per ne ilgesnį nei 24 val. terminą;

16.8. taisant įtrūkimus asfaltbetonio dangoje, vadovautis asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijomis P RT 11;

16.9. ne vėliau kaip kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-2, F-3) su techninio prižiūrėtojo suderinimo žyma, sąskaitą-faktūrą apie atliktus darbus;

16.10. asfalto drožles pristatyti į seniūnijos, kurios teritorijoje atliekami darbai, seniūno nurodytą vietą;

16.11. derinti su seniūnijos, kurios teritorijoje atliekami darbai, seniūnu šaligatvio trinkelį, vejos bortų bei kitų grįžtamųjų medžiagų tinkamumą tolimesniam naudojimui bei padėklų pristatymą atrinktomis medžiagoms transportuoti. Seniūnams pristačius padėklus, tinkamas tolimesniam naudojimui šaligatvio trinkeles, vejos bortus bei kitas grįžtamasias medžiagas išrūšiuotas ir sudėtas ant padėklų, pristatyti į seniūnų nurodytas vietas;


16.12. statybines atliekas pristatyti atliekų tvarkytojui ir pateikti pažymas apie pristatytų atliekų kiekius.

16.13. laikytis visų techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų;

16.14. Užsakovui pateikus informaciją apie darbų atlikimo apimtis kiekvienoje seniūnijoje, Rangovas įsipareigoja ne vėliau nei per 5 darbo dienas pateikti kalendorinį darbų atlikimo grafiką dėl kiekvienoje seniūnijoje nurodytų atlikti darbų. Rangovas yra atsakingas už pakoreguoto darbų įvykdymo grafiko pateikimą ir suderinimą su Užsakovu. Rangovas privalo laikytis abiejų šalių patvirtinto darbų įvykdymo grafiko ir darbus užbaigti nustatytais terminais. Užsakovui pateikus naują darbų atlikimo apimčių poreikį kiekvienoje seniūnijoje, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti kalendorinį darbų atlikimo grafiką dėl naujų darbų atlikimo apimčių kiekvienoje seniūnijoje. Šalims patvirtinus naują darbų atlikimo grafiką, Rangovas darbus turės atlikti Sutarties 13.2 punkte nustatytu terminu.



AB „Kelių priežiūra“
Vakarų regiono vadovas
Algminas Šmitas



16.15. jog sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys;

16.16. savo sąskaita ištaisyti darbų trūkumus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškęjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.

16.17. užtikrinti, kad statybos užbaigimo procedūros metu jo atlikti darbai atitiks techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

17. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

17.1. vykdyti atliekamų darbų techninę priežiūrą;

17.2. nustatyti konkrečią darbų vietą, laiką, būdą, priimti atliktus darbus;

17.3. įgalioti seniūnus, kurių seniūnijų teritorijoje vykdomi remonto darbai, atlikti remonto darbų organizavimo, vykdymo ir jų priėmimo priežiūrą.

18. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti Darbus, ir kt.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam Darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo Darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

19. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

19.1. Užsakovo atsakomybė:

19.1.1. neatsiskaičius su Rangovu per Sutarties 9 punkte nustatytą terminą, Užsakovui skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti, negavus pinigų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos į Užsakovo sąskaitą.

19.2. Rangovo atsakomybė:

19.2.1. jeigu Rangovas vėluoja atlikti darbus pagal Šalių patvirtintame grafike nustatytus terminus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, Užsakovas skaičiuoja 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų pagal sutartį darbų vertės;

19.2.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 50 (penkiasdešimt) Eur dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Pažeidimo/defektinis aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų/defektinis aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. Defektų ištaisymo diena bus laikoma diena, kai statybos techninės priežiūros vadovas, Užsakovas ir Rangovas pasirašys darbų perdavimo-priėmimo aktą;


19.2.3. nutraukęs sutartį vienašališkai ir/arba neįvykdęs nors vieno šios sutarties 16 punkte nurodyto įsipareigojimo (išskyrus Sutarties 16.9 papunkčio reikalavimų) ir/arba praleidęs darbų atlikimo terminą, moka Užsakovui 500 Eur baudą už kiekvieną netinkamą vykdymo atvejį.

20. Užsakovas turi teisę:

20.1. nustatęs esminius nukrypimus (rangovas nesilaiko darbų atlikimo terminų ir/ar nevykdo 16 punkte nurodyto nors vieno sutartinio įsipareigojimo, išskyrus 16.9 papunkčio reikalavimų) nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį, įspėjęs jį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius;



AB „Kelių priežiūra“
Vakarų regiono vadovas
Algiminas Šmitas



20.2. išskaičiuoti sutarties 19.2.1 ir 19.2.2 punkte nurodytas delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

20.3. vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009-01-12 Nr. V-16 patvirtintų taisyklių IT ASFALTAS 08 1 priedu ir rangovui sutikus, padaryti išskaitas, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinų nuokrypių. Jei rangovas nepateikia sutikimo, jis privalo pašalinti defektus;

21. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, subrangovai Rangovui atsisako atlikti jam sutartyje numatytą darbų dalį, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl jiems iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus tokia tvarka:

21.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

21.2. jei Rangovas keičia subtiekęją, kurio pajėgumais buvo remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį, tuomet Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (pagal jam ketinamą pavesti darbų atlikimą ar paslaugų teikimą). Užsakovas, patikrinęs naujo subtiekejo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, parengia susitarimą dėl Subtiekejo pakeitimo arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių pakeitimas nėra galimas.

22. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *nėra*.

23. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie subrangovus gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

24. Nė viena iš Sutarties šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Force majeure).

25. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos atitinkamose LR civilinio kodekso nuostatose ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

26. Sutarties Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie paaiškėjusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

27. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

28. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

29. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teisingumo taisykles, sprendžia Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.

30. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš keturiolika (14) dienų, turi teisę nutraukti sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:

30.1. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus;

30.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati

AB „Kelių priežiūra“
Vakarų regiono vadovas
Algiminas Šmitas

ar panaši; kai Rangovui iškeliami restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

30.3. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio priežiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

30.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka.

31. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki 2019-12-10.

32. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu.

33. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

34. Sutarties priedai:

34.1. Darbų įkainiai;

34.2. Techninė specifikacija;

35. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Savanorių 29A, LT-97111 Kretinga

Tel. (8 445) 53141

Įmonės kodas 188715222

A. s. LT73 4010 0418 0000 0035

Luminor AB bankas, kodas 40100

El. paštas: savivaldybe@kretinga.lt

Administracijos direktorė
Jolanta Girdvainė



RANGOVAS

AB „Kelių priežiūra“

Savanorių pr. 321c, LT-50120 Kaunas

Tel. (8-37) 202293

Įmonės kodas 232112130

PVM mokėtojo kodas: LT321121314

A.s. LT617044060003560452

AB SEB bankas, b.k. 70440

El. paštas: info@keliuprieziura.lt

Vakarų regiono vadovas

Algminas Šmitas

Vadovaujantis LR CK 2.44 straipsniu ir
AB „Kelių priežiūra“ įstatais
BENDROVE ANTSPAUDO NENAUDOJA

DARBŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Siūlomas įkainis	
			eurais be PVM	eurais su PVM
1.	60 mm viensluoksnės dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio rūšies įrengimo įkainis.	650 m ²	11,70	14,157
2.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 10 mm prie 60 mm viensluoksnės dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio rūšies įrengimo įkainio pridėti arba atimti.	1300 m ²	1,63	1,9723

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. (8 445) 53141
Įmonės kodas 188715222
A. s. LT73 4010 0418 0000 0035
Luminor AB bankas, kodas 40100
El. paštas: savivaldybe@kretinga.lt

Administracijos direktorė
Jolanta Girdvainė




RANGOVAS

AB „Kelių priežiūra“
Savanorių pr. 321c, LT-50120 Kaunas
Tel. (8-37) 202293
Įmonės kodas 232112130
PVM mokėtojo kodas: LT321121314
A.s. LT617044060003560452
AB SEB bankas, b.k. 70440
El. paštas: info@keliuprieziura.lt

Vakarų regiono vadovas
Algminas Šmitas

Užsakovas LR CK 2.44 straipsniu ir
AB „Kelių priežiūra“ įstatais
SĄBANDYVĖ ANTSPAUDO NENAUDOJA



Kėtingos rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Jolanta Girdvainė
2019 m. rugsėjo mėn.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. UŽSAKOVAS:	Kėtingos rajono savivaldybės Administracija, kodas 188715222, Savanorių g. 29A, 97111 Kėtinga Kontaktiniai asmenys: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas Artūras Reinikis, tel. 8(445)75114 arturas.reinikis@kėtinga.lt
2. STATINYS (pavadinimas)	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės.
3. STATINIO ADRESAS	Kėtingos ir Salantų miestai bei Kėtingos rajonas.
4. STATINIO KATEGORIJA	C, D1-D3.
5. STATYBOS RŪŠIS	Remontas
6. LĖŠŲ POBŪDIS	Savivaldybės biudžetas. Valstybės lėšos (Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos).
7. DARBŲ APIMTYS	1. <i>Viensluoksnės dangos</i> įrengimas. 1.1. Darbų aprašymas: - 60 mm viensluoksnės dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio rūšies įrengimas; - Keičiant dangos storį, kiekvienam 10 mm prie 60 mm viensluoksnės dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio rūšies įrengimo įkainio pridėti arba atimti asfaltbetonio įrengimas.
8. PASLAUGOS, KURIOS TURI BŪTI ĮSKAIČIUOTOS Į PASIŪLYMO KAINĄ:	Darbai, medžiagos ir mechanizmai.
9. STATINIO PASKIRTIS	Susisiekiama komunikacija: keliai (gatvės).
10. REIKALAVIMAI ATLIEKANT ASFALTBETONIO DANGŲ IŠDAUŽŲ IR ŠALIGATVIO DANGŲ REMONTO DARBUS	1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, KTR reikalavimais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais. 2. Dirbant geležinkelių apsaugos zonoje, rangovas apie tai informuoja AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovę ir gauna atitinkamus leidimus. 3. Medžiagos naudojamos remonto darbams privalo būti sertifikuotas (pateikiamos medžiagų atitikties deklaracijos). 4. Darbo vietoje įrengti ir visą leidimo riboti eismą galiojimo laiką prižiūrėti laikinas eismo reguliavimo priemonės pagal Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12 ir kitus normatyvinius dokumentus. 5. Darbų vykdymo zonos sutvarkomos pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

Sigutė Jazbutienė

AB „Kelių priežiūra“
Vakarių regiono vadovas
Algiminas Smilga