ALIUMINIO VITRINU IR DURU, PLASTIKINIU LANGU SU PAKEITIMU
STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. S-19-094

2019 m. liepos 16 d.
Siauliai

B] Siauliy turizmo informacijos centras (toliau — UZsakovas), atstovaujamas direktorés Riitos
Stankuvienés, adresas: Vilniaus g. 213-77, Siauliai, tel. 8 41 523 110, jstaigos kodas — 145834698, veikiantis
pagal nuostatus, ir UAB ,,Avestris* (toliau — Rangovas), adresas: Sermuk3niy g. 31A, Panevézys, tel. 8 656
41621, jmonés kodas 302329684, atstovaujama (-as), Dainiaus Cirankos veikiangio (-ios) pagal jmonés jstatus,
laiméjgs maZos vertés pirkimy konkursg (skelbiamos apklausos biidu) ,,Aliuminio vitrinos ir durys, plastikiniai
langai su pakeitimo darbais“ (pirkimo Nr. 443237, skelbtas 2019-07-02 Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje ), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

L SUTARTIES DALYKAS .
1. Pirkimo objektas — aliuminio vitrinos ir durys, plastikiniai langai su pakeitimo darbais B] Siauliy
turizmo informacijos centre, Vilniaus g. 213-90, Siauliai, 1 aukste (toliau — darbai).

IL. SUTARTIES KAINA, MOKEJIMO TVARKA IR TERMINAI
2. Pradinés sutarties verté yra 27491,20 Eur (dvideSimt septyni tikstaniai keturi $imtai devyniasdesimt
vienas Eur ir dvideSimt ct) su pridétinés vertés mokeséiu (toliau — PVM), kur PVM sudaro 4771,20 Eur
(keturi tikstanciai septyni Simtai septyniasdeS§imt vienas Eur ir dvide§imt ct).

3. [ Pradinés sutarties vertg nejtrauktos vertés, kurios gali atsirasti dél perZiuros taikymo ir (ar) darby
kiekio (apimties) keitimo.
4. Pradinés sutarties verté nustatoma pagal fiksuotus jkainius:

Eil. Preliminarus Bendras Vieno gaminio Suma Eur, be

Nr. Gaminio pavadinimas Kiekis. vnt. preliminarus vnt. kaina Eur, PVM
’ langy plotas, m? be PVM

1. Vitrina ,,LV-1¢ 2 31,50 3300,00 6600,00

2. Vitrina ,,LLV-2¢ 1 15,84 3280,00 3280,00

3. Vitrina ,,LV-3“ 1 16,05 3340,00 3340,00

4. Langas ,,L-1% 2 6,84 900,00 1800,00

5. Langas ,,L-2 * 3 10,26 700,00 2100,00

6. Durys ,,LVD-1* 1 8,43 2800,00 2800,00

7. Durys ,.LVD-2¢ 1 8,30 2800,00 2800,00

Suma Eur, be PVM: 22720,00

PVM dydis: 4771,20

Suma Eur, su PVM: 27491,20

* - prie§ uZsakant ir gaminant ,,L-2 langus, gamintojas privalo apZiliréti vietoje ir jvertinti esamy langy
techning buikle. Nuspresti, koks reikalingas dalinis ,,L.-2* langy remontas.

Gaminiy jkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam Sutarties galiojimo laikui ir nekei¢iami. | gaminiy jkainius turi
biti jskai€iuoti visi mokesCiai, jskaitant PVM, ir visos su seny langy ir dury demontavimu ir i§veZimu
utilizavimui, naujy langy ir dury verte ir jstatymo kaina, plastikiniy langy lauko palangés uzdéjimu,
angokra$Ciy 1§ lauko atstatymu, montavimo darby atlikimu susijusios medziagy, paslaugy, jrangos, kitos
Rangovo numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos islaidos. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
iSlaidy, virsijanciy gaminiy jkainius.

5. Pradinés sutarties vertés perziiira (perskaiiavimas):

5.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty PVM
tarifas, tai likutiné Pradinés sutarties verté (be PVM) dél to nebus keiiama. Pradinés sutarties vertés (be PVM)
ir jau atlikty darby kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas. Pradinés sutarties vertés
ir PVM sumos perskaiciavimas jforminamas papildomu rasytiniu UZsakovo ir Rangovo susitarimu

5.2.  Esant Sutarties 5.1 papunktyje nurodytoms sglygoms, suinteresuota 3alis rastu kreipiasi j kita 3alj
del susitarimo pakeisti Sutarties salygas sudarymo. Susitarimai dél Pradinés sutarties vertés perZiiiros
iforminami rastu, Saliy suderinami ir laikomi sudétine Sutarties dalimi;

5.3. Pradinés sutarties verté pagal bendra kainy lygio kitima, paslaugy ar darby grupiy kainy poky&ius
nebus koreguojama.
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6. Vykdant Sutartj lokalin¢je samatoje nurodyta preliminari gaminiy apimtis gali kisti, nevirSijant
Siam pirkimui 38 845,02 Eur (su PVM) (trisdeSimt aStuoniy tiikstan¢iy astuoniy Simty keturiasdesimt
penkiy Eur 02 ct) sumos. UZsakovas turi teis¢ jsigyti maZiau ar daugiau Sutartyje nurodyty darby kiekiy
(apimties, darby ar objekto).

7. Apmokéjima pagal Sutartj Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira$o Darby perdavimo-
priemimo aktg ir Rangovas i$taiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui
raStiSkai patvirtinant tokj defekty istaisyma. Remdamasis suderintais ir abiejy Saliy pasirasytais atlikty darby
perdavimo ir priémimo aktais, Rangovas irajo ir pateikia UZsakovui pasiraSyta saskaitg faktiira, kurig
UZsakovas pasiraSo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo dienos. Rangovas saskaita faktira privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,,E. saskaita“ (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama
adresu www.esaskaita.eu). Kad buty sumoketa uz pagal atskira prie Sutarties sudarytg susitarima perkamus
darbus (jei bus taikoma), Rangovas atlikty darby perdavimo ir priémimo aktuose turi nurodyti darby, numatyty
susitarime dél darby pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, matavimo vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrg
suma, pateikti papildomy darby jsigijima pagrindziandius dokumentus.

8. Uzsakovas darbus finansuoja pagal jam pateiktas ir abicjy $aliy pasira$ytas saskaitas faktiras, kurias
Rangovas iSraSo remdamasis su UZsakovu suderintais atlikty darby perdavimo ir priémimo aktais per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiros gavimo dienos.

9. Uzsakovas sumoka tik uz faktiskai, kokybiskai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartyje nurodytus
ikainius. Jei priimant darbus nustatoma, kad faktiskai atlikta maZiau darby, sunaudota maziau medziagy ir
mechanizmy, negu numatyta lokalinéje samatoje, Rangovui mokétina suma maZinama atitinkamai pagal
lokalingje darby sgmatoje numatytus darby jkainius.

10.  Rangovui nemokama uz faktiskai atliktus darbus, kuriy Rangovas i§ anksto ra$tu nesuderino su
UZzsakovu. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir kurie yra bitini Sutar¢iai tinkamai
jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo l¢Somis.

I1.  Rangovas savo rizika ir IéSomis privalo jsigyti visas pagalbines priemones, kuriy gali prireikti
darbams vykdyti.

12. Galutiné Sutarties kaina yra visy atlikty darby, numatyty Sutartyje ir prie jos sudarytuose
susitarimuose, kaina.

IIL SUTARTIES KEITIMAS DEL KEICIAMU DARBU KIEKIU (APIMTIES IR
TERMINO)

13.  Sutarties keitimas dé¢l dalies perkamy darby ar jy kiekio (apimties) atsisakymo, vieny darby
pakeitimo kitais ar naujy jsigijimo, kai virSijama Sutarties 2 punkte nurodyta Pradinés Sutarties verté. Sutarties
keitimas galimas Siais atvejais:

13.1 kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkimg, kai yra
visos Sios sglygos kartu:

13.1.1  Rangovo pakeitimas negalimas d¢l ekonominiy ar techniniy priezaséiy (pavyzdziui, deél
pagal pirminj pirkimg jsigytos jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakeiciamumo ir sqveikumo reikalavimy
uztikrinimo) ir dél to, kad UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavima;

13.1.2  atskiro pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg
verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali bati siekiama i¥vengti VieSyjy
pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

13.2 kai kiekio (apimties) keitimo butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus
Uzsakovas negaléjo numatyti, ir kai yra visos §ios sglygos:

13.2.1. kei€iant kiekj (apimtj) i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobudis;

13.2.2. atskiro pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta
verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali buti sickiama i$vengti VieSyjy
pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

13.3 kai pakeitimas, neatsizvelgiant j jo vertg, néra esminis kaip nustatyta VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio 4 dalyje;
13.4 kai tenkinamos visos $ios salygos kartu:

13.4.1. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo
vertés riby;

13.4.2. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties
vertes;

13.4.3. pakeitimu i§ esmés nepakeiiamas Sutarties pobiidis




14.  Jeigu pagal atskirg keitima ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai, skai¢iuojant, ar nebuvo
virSyta Sutarties 13 punkte nurodyta pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma papildomai jsigyjamy
darby suma.

15.  Jei keiiant kiekj (apimtj) darbai keiciami kitais darbais, tokie darby pakeitimai neturi pabloginti
Sutarties rezultato.

16.  Jei faktinés aplinkybés neatitinka Siame Sutarties skyriuje nustatyty salygy, kiekis (apimtis) turi bati
keiiamas vykdant nauja pirkimo procedurg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

17.  Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus,
Ju kaina skaiciuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo sglygas, taiko toliau pateikiamus budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti anks¢iau
esantj bitda, gali biiti taikomas toliau esantis biidas:

17.1. pritaikant lokalinéje samatoje nurodytus darby jkainius;

17.2. jei jmanoma, i§skaiCiuojant kainos dalj i§ lokalin¢je sgmatoje numatyto jkainio;

17.3. pritaikant lokalinéje samatoje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UZsakovas;

17.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes€io ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) i$laidas pagal
VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo
Nr. 18-13 redakcija) ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* patvirtintos Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos priedo Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisykliy nuostatas.

18.  Susitarimai dél kiekio (apimties) ir termino keitimo:

18.1. [forminami rasStu, pagrindziami dokumentais (pvz. defekty (pakeitimy) aktu, bréziniais (jskaitant
statinio projekta), ar kitais dokumentais), Saliy suderinami ir laikomi sudétine Sutarties dalimi;

18.2. Rangovas turi teis¢ j termino, numatyto 24 punkte pratgsima, kai negali jvykdyti jsipareigojimo laiku
del treCiyjy asmeny kaltés, kai priezastys dél termino praleidimo priklauso ne nuo paties Rangovo kaltés.
Rangovas privalo Uzsakovui ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny iki darby teikimo termino
pabaigos pateikti radytinj prayma pratgsti Darby teikimo termina, kuriame privalo nurodyti vélavimo
priezastis, nepriklausanc¢ias nuo paties Rangovo kaltés. Esant objektyvioms aplinkybéms ir Uzsakovui sutikus
rastu, terminas gali buti pratgstas, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galimas vienas
Sutarties pratgsimas.

Iv. SALIU ISIPAREIGOJIMAI
19.  Uzsakovas jsipareigoja:

19.1. sudaryti salygas Rangovui pradéti darbus per 3 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

19.2. priziaréti atlickamus darbus, kontroliuoti jy eiga, apimtj ir kokybe;

19.3. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties II skyriuje ir Techninéje specifikacijoje
nurodyty darby;

19.4. priimti Rangovo pagal Sutart] atliktus darbus, apzitréti juos, pateikti raStu pastabas apie
pastebétus nukrypimus nuo Sutarties salyguy bei kitokius triikumus ir raStu nurodyti iki 10 (deSimties)
kalendoriniy dieny terming trikumams paSalinti;

19.5. nenustatgs trikumy, pasirasyti atlikty darby perdavimo ir priémimo aktus, o jei trakumy bus
nustatyta, rastu nurodyti terming Rangovui triakumams pasalinti;

19.6. sumokéti Rangovui uz atliktus darbus Sutarties I skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

19.7. nepirkti darby uz didesng¢ suma, nei nurodyta Sutarties 2 punkte, i$skyrus Sutarties 14 punkte
nustatytus atvejus.

20. Rangovas jsipareigoja:

20.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais statybos darbus bei statybos
veiklg Lietuvos Respublikoje reglamentuojandiais teisés aktais ir kity normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimais, nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, atlikti Sutarties 1 punkte nurodytus darbus savo
jégomis, medziagomis, priemonémis ir rizika;

20.2. jforminti darby perdavima ir priémima pagal jstatymy ir kity teisés akty nustatytus reikalavimus;

20.3. Uzsakovui nustacius atlikty darby trikumy vykdant darbus ir (arba) garantiniu laikotarpiu,
suraSius akta ir skyrus iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny terming trakumams pasalinti, per §j terming
neatlygintinai iStaisyti Uzsakovo nurodytus trakumus. UZsakovo nurodytu laiku nepasalinus defekty, nustatyty
per garantinj laika, atlyginti Uzsakovo i§laidas, patirtas $alinant defektus, ir atlyginti dél to patirtus UZsakovo
nuostolius;

20.4. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova, jei darby negalima atlikti laiku, ir nurodyti jy neatlikimo
prieZastis;
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20.5. prisiimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo rizikg visu darby atlikimo
laikotarpiu, kol bus pasiraSytas atlikty darby aktas;

20.6. suteikti gaminiams ir atliktiems darbams 5 (penkeriy) mety, pasléptiems statinio elementams —
10 (desimties), o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 (dvideSimties) mety
garantinj terming (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnis);

20.7. atlikty darby perdavimo ir priémimo aktus parengti taip, kad skai€iavimus biity galima patikrinti.
UZsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia bitinus darby ra§j ir apimt] patvirtinandius
dokumentus (sgskaitas faktiiras, pavedimy kopijas) ir statybos produkcijos atitiktj techninéms specifikacijoms
patvirtinancius dokumentus;

20.8. atlikdamas darbus uZztikrinti higienos ir darby saugos reikalavimy vykdyma, prieSgaisring sauga
ir ekologine aplinkos apsauga ir nepaZeisti treiyjy asmeny interesy;

20.9. uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys;

20.10.Darby pabaiga laikomas momentas, kai yra uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, iStaisyti
defektai.

V. SALIU ATSAKOMYBE IR TEISES
21. Rangovas:

21.1. atsako uz Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdyma tinkamai ir laiku;

21.2. turi teis¢ darbus uzbaigti anks¢iau nustatyto termino;

21.3. turi teisg¢ Sutarciai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako uZ jy prievoliy vykdyma ar netinkama
vykdyma. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, turi pranesti Uzsakovui tuo metu Zinomy subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat privalo informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, jskaitant informacija apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus.
Rangovas atsako uz subrangovuy (jei tokie yra pasitelkiami) prievoliy vykdyma ar netinkama vykdyma;

21.4. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (UZsakovui pareikalavus (pvz. jei nevykdo jam pavesty
darby ar vykdo netinkamai) — privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi
informuoti UZzsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis. Pakeisti ar nauji
subrangovai privalo pateikti Sutardiai vykdyti privalomus (jei tokie yra) atestatus, licencijas ir pan. Gaves tokj
prane$img, UZsakovas kartu su Rangovu sudaro susitarima dél subrangovy pakeitimo ar pasitelkimo. Jj
pasiraSo abi Sutarties Salys. Sis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali
vienaSaliSkai keisti ar pasitelkti naujy subrangovy, apie tai neinformaves Uzsakovo ir tokio pakeitimo
nejformings susitarimu dél Sutarties pakeitimo;

21.5. turi teis¢ reikalauti i§ UZsakovo 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigiy uz kiekvieng
uzdelsta dieng nuo pagal Sutart] pateiktoje saskaitoje fakturoje nurodytos sumos, jei UZsakovas nesumoka uz
tinkamai atliktus darbus per Sutarties 9 punkte nustatytg terming;

21.6. pasiraSgs Sutartj, per 5 darbo dienas nuo jos pasiraS§ymo dienos pateikti 5 procenty dydZio nuo
sutarties 2 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertés sutarties jvykdymo uZztikrinima (iSduotg banko / kredito
unijos ar kito garantuotojo, turinio teise teikti Sias paslaugas), kuris turi galioti iki Sutarties galiojimo termino
pabaigos. Jei Tiekéjas per nurodyta laikotarpj sutarties jvykdymo uZztikrinimo nepateikia, laikoma, kad jis
atsisake sudaryti sutartj. Jeigu Rangovas laiku nepateikia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo, laikoma, kad
Rangovas atsisako sudaryti Sutartj;

21.7. iki darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo civiling
atsakomybe ir darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti tinkamai patvirtinty
draudimo liudijimy (polisy) kopijas. Draudimas turi galioti iki darby pabaigos, kaip ji apibrézta Sutarties 21.10
papunktyje.

21.8. Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu (pateikgs vadovaujanéiy specialisty ir asmenuy,
atsakingy uz sutarties vykdyma, nurodyty prie Sutarties pridedamame sarase, keitimo ar papildomo specialisto
reikalingumo prieZzastj) bei gaves Uzsakovo raSytinj sutikima, gali keisti ar skirti papildomus lygiavercius (ne
Zemesnés kvalifikacijos) vadovaujancius specialistus ir asmenis, atsakingus uZ sutarties vykdyma;

21.9. keisti vadovaujancius specialistus ir asmenis, atsakingus uz sutarties vykdyma ar skirti naujus
gali, o Uzsakovui pareikalavus — privalo, esant vienai i§ $iy priezas¢iy:

21.9.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo,
negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

21.9.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, biitina padidinti darby spartg dél darbams atlikti
nepalankiy gamtiniy squgq ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

21.9.3. jei Uzsakovas pareikalauja, kad Rangovas pakeisty vadovaujandius specialistus ir/ar
asmenis, atsakingus uZ sutarties vykdyma, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba
laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme darby saugai, sveikatai ar aplinkos apsaugai.

21.9.4. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms;




21.10.Sutarties 21.9 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti Uzsakovui:
21.10.1. pagrjsta praSyma, iSskyrus atvejj, kai keisti specialista reikalauja UZsakovas, ir pridéti jj
pagrindZian¢ius dokumentus;
21.10.2. naujo vadovaujancio specialisto dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka (néra
Zemesne) pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir jis turi teise vykdyti Sutartj;
21.11.naujo vadovaujancio specialisto paskyrimg jformina jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija
pateikia UZsakovui;

22.  Uzsakovas:

22.1. turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta
tvarka, laikantis min¢to straipsnio 2 dalyje nurodyty reikalavimy, ir Sutarties 44 punkte nustatyta tvarka;

22.2. turi teise be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti treiuosius asmenis, kurie pasalinty nustatytus
trikumus, ir patirtomis i§laidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas, jei Rangovas laiku
nepasalina darby triilkumuy;

22.3. turi teis¢ nemoketi uz darbus, jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming nepa$alina atlikty
darby trukumy, kaip nurodyta Sutarties 20.3 papunktyje, ir reikalauti atlyginti nuostolius;

22.4. atsako uz atsiskaitymg su Rangovu Sutarties [I skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. UZ kiekviena
uzdelsta dieng Uzsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo laiku
nesumokétos sumos. UZzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie $ig galimyb¢ UZsakovas
subrangova informuoja atskiru praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos i§ Rangovo apie
pasitelkiama subrangova gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti UZsakova. Tokiu atveju su
UZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trisalé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu tvarka, jskaitant teis¢ Rangovui priestarauti nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties vykdymo;

22.5. turi teisg Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialisty arba subrangovy (subteikéjy), kurie
netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitima, nurodydamas pakeitimo motyvus.

23.  Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta
dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir
negaléjo uzkirsti kelio Sioms aplinkybéms ar jy padariniams atsirasti (force majeure). Nenugalimos jégos
aplinkybés nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais.

VL DARBU ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

24.  Rangovas turi pradéti Sutarties 1 punkte nurodytus darbus per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos ir atlikti juos pagal techninés dokumentacijos, lokaliniy sgmaty ir Sutarties reikalavimus
iki 2019 m. rugpjucio 23 dienos. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, taiau ne ilgesniam kaip 30
kalendoriniy dieny terminui. Pratgsimas galimas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Tiekéjo bei dél
aplinkybiy, kurios nurodytos Sios Sutarties 6 punkte.

25.  Darby rezultata Rangovas perduoda UZzsakovui, o UZsakovas priima, abiem $alims pasirasant atlikty
darby perdavimo ir priemimo akta, pagal kurj Uzsakovas patvirtina priémes, o Rangovas — perdaves atlikty
darby kiekius. Kartu su atlikty darby perdavimo ir priémimo aktu Rangovas turi pateikti visy, jei UZsakovas
nenurodo kitaip, remonto darbams naudoty medziagy sertifikatus ar deklaracijas.

26. lki atlikty darby perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo Rangovas savo sgskaita turi visidkai
paSalinti UZsakovo nurodytus darby trikumus ir tinkamai sutvarkyti darby atlikimo viets, jskaitant likusio
statybinio lauZo, uztersto grunto, $iuksliy ir pan. i8gabenima.

27.  Darbai laikomi visiskai baigtais, pasiraSius paskutinj atlikty darby akta.

28. Rangovui véluojant atlikti darbus Sutarties 24 punkte nurodytais terminais, UZsakovas turi teise be
iSankstiniy jsp¢jimy pradeti skaiCiuoti 100 Eur dydzio bauda uZ kiekviena pavéluots dieng. UZsakovas
priskaiciuotg baudos sumag turi teis¢ iSskaiciuoti i§ Rangovui mokétiny sumy.

29.  Uzsakovui nustacius darby triakumuy, defekty ir (ar) netikslumy, Rangovas jsipareigoja savo sgskaita
juos istaisyti per Uzsakovo nustatyta terminag (iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny) ir, UZzsakovui
pareikalavus, atlyginti UZsakovui dél to patirtus nuostolius (jskaitant i§laidas uz papildomai sunaudotas
medZiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti iStaisius darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus, bet tuo
neapsiribojant).

30. Rangovas, nepaSalings trikumy, defekty ir (ar) netikslumy per Uzsakovo nurodyta terming,
jsipareigoja sumokeéti UZzsakovui 0,02 proc. (dviejy Simtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng
uzdelstg dieng nuo Sutarties 2 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertés.

31.  Jei trikumai, defektai ir (ar) netikslumai nepasalinami per nustatytg laika, UZsakovas turi teis¢ be
atskiro Rangovo jspé&jimo pasitelkti treiuosius asmenis nustatytiems triikumams, defektams ir (ar)
netikslumams pasalinti ir turétomis islaidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas. Tokiu
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atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZzsakovo patirtus su trikumy, defekty ir (ar) netikslumy Salinimu
susijusius nuostolius.

32. Rangovui pagal Sutartj nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius Sutarties jsipareigojimy, kurie yra
uztikrinti Sutarties salygy jvykdymo uZztikrinimu, arba Sutarties 45 punkto atveju UZsakovas turi teise
pasinaudoti jam pateiktu Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimu.

33. Rangovas yra visiskai atsakingas uz zala, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui, vykdant Sutartyje
numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako uz subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima.

34. Rangovas yra visiSkai atsakingas uz darbuotojy darby saugos taisykliy reikalavimy laikymasi. Jei
nelaimingas atsitikimas jvyksta Rangovo darbuotojui, nelaimingg atsitikimg tiria ir jtraukia | apskaitg
Rangovas.

VII. RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

35. Visiems atliktiems statybos darbams, jskaitant jiems panaudotas medZiagas, priemones bei visas jy
sudedamasias dalis, Rangovas suteikia Statybos jstatymo nuostatose ir Sutartyje nustatyta garantinj terming.

36. Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje
nustatytas garantinis terminas.

37. Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming (iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny) savo saskaita
remontuoja ir (arba) pakeicia tinkama ta darby dalj, kuri neatlaiko eksploatacijos i$bandymy ar kitokiu budu
pagristai Uzsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sglygy. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo
saskaita per UZsakovo nustatyta terming po UzZsakovo rasytinio prane§imo apie defektus ar trikumus gavimo
pradeda remontuoti ar keisti tinkama triikumy turincig darby dalj ir yra atsakingas uz bet kokig zala, kurig gali
tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trikumai arba jy iStaisymas.

38. Jeigu Rangovas nepradeda $alinti trikumy per nustatyts terming arba nepasalina §iy trikumy per
Uzsakovo nustatyta terming (tadiau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagrjstai tam reikalingg laiko
tarpg), Uzsakovas gali Rangovo rizika ir saskaita pats arba pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis pasalinti
trukumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus Uzsakovo patirtus su trokumy Salinimu susijusius
nuostolius.

39.  QGarantinio laikotarpio metu atsiradus darby defektams, tos darby dalies garantinis laikotarpis yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra m laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

40.  Subrangovo suteiktos darby garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Uzsakovui. UZsakovas turi teis¢
savarankiskai kreiptis tiek per Rangova, tiek tiesiogiai j subrangova dél §iy garantijy jgyvendinimo.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

41.  Abiejy Saliy pasiraSyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turéti privalo) Sutartis jsigalioja, kai
Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikia Uzsakovui Sutarties 21.6 papunktyje
nurodytg Sutarties jvykdymo uZztikrinimg. Nepateikus Sutarties 21.6 papunktyje nurodyto dokumento, Sutartis
nejsigalioja.

42.  Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo visiS8ko Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
jvykdymo.

43.  Sutartis gali bliti nutraukiama prie$ terming raSytiniu Saliy susitarimu ir Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatyta tvarka.

44. D¢l Sutarties salygy pazeidimy (Rangovas netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus
ir (ar) nepradeda laiku vykdyti Sutarties, ir (ar) atliecka darbus taip 1étai, kad Sutartyje numatytus darbus atlikti
ir baigti per Sutarties 24 punkte nurodyta terming tampa nebejmanoma, ir (ar) darbus atliecka nekokybiskai,
ir (ar) per Uzsakovo nurodyta laikotarpj nepaSalina trikumy) Sutartis gali biiti nutraukiama viena$ali8kai,
praneSus apie Sutarties nutraukima kitai Saliai rastu prie§ 14 kalendoriniy dieny. VienasaliSkai nutraukus
Sutart, kaltoji Salis atlygina kitai Saliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. Jeigu Rangovas nevykdo
Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir (ar) UZsakovas nutraukia Sutartj dél Siame punkte nurodyty pazeidimy ar
nesant Uzsakovo kaltés Sutartj vienaSaliskai nutraukia Rangovas, tokiu atveju Uzsakovas jgyja teis¢ j Rangovo
pateikta Sutarties jvykdymo uZztikrinima.

IX. KITOS SALYGOS
45.  Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka.
46.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai $aliai
raSytinj praSyma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindziandiy prasyme nurodytas aplinkybes,
argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti atitinkama Sutarties sal kita salis
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motyvuotai atsako per 10 darbo dieny nuo praSymo pateikimo dienos. Salims tarpusavyje susitarus dél
Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami raSytiniu abiejy Saliy susitarimu, kuris tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

47. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, VieSyjy pirkimy jstatymu, statybos techniniais reglamentais, nustatandiais
statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

48.  ISkilusius ginus dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybomis, o nesusitarusios — Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

49.  Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galia turindiais egzemplioriais ir jteikiama po viena abiem
Salims.

50.  Apie juridinio asmens adreso, rekvizity pasikeitimg $alys turi pranesti viena kitai per 3 darbo dienas
nuo pasikeitimo dienos. Salis, nevykdanti io jsipareigojimo, negali reiksti pretenzijy, jog negavo pranesimy,
saskaity, siysty paskutiniu jos nurodytu adresu.

51.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besalygiskai jsipareigoja sudaryti Uzsakovo jgaliotiems
atstovams galimybeg susipaZinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Sutarties 1
punkte nurodytais darbais.

52. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant
pirkimo sutartj skiria atsakinga asmenj uz pirkimo sutarties vykdymg — Dainiy Ciranka, sutarties ir pakeitimy
paskelbima - .

53. Rangovo paskirtas statybos vadovas, atsakingas uz sutarties vykdymga Sigitas Krivi¢ius.

54.  Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:
54.1. Priedas Nr. 1. Aliuminio vitriny ir dury, plastikiniy langy su pakeitimo darbais techniné specifikacija.
54.2. Priedas Nr. 2. Darby perdavimo — priémimo akto forma

X. SALIU ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS
Uzsakovas Rangovas

UAB ,,Avestris“

Im. k. 302329684, PVM k. LT100004641010
Adresas: Sermuks$niy g. 31A, Panevézys AB
Swed bankas, banko k. 73000

A/s LT77 7300 0101 3016 3649

Tel. 8 656 41621, el. p. dainius@avestris. It

B Siauliy turizmo informacijos centras
[staigos kodas: 145398346

Im. kodas 145398346

Vilniaus g. 213 — 77, LT-76348 Siauliai
A.s. LT74 7180 0000 0170 0915

AB ,,éiauliq bankas*

Banko kodas 71800

Tel. nr. +370 41 523 110

El p. tic@siauliai.lt

B

Direktorius

Direktoré

Rata Stankuviené

Parasas ?

Dainius Ciran

private limited
{iability company




2 priedas prie 2019-07-16 langy, dury ir jy aliuminio vitriny ir dury,
plastikiniy langy su pakeitimu
statybos rangos sutarties Nr. S-19-094

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vietal, ......... 1| U d.
[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  ..........ccceeeveeeeseeeesenesennenes , veikiandio  pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir /UZsakovo
pavadinimas], atstovaujama . 3 veikiancio pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu vadinamos
Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data]
sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. , sudaré §j Darby
perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UzZsakovui atliktus Darbus ...........cccccviiiieiiciicniieiiececneeene [Darby pavadinimas,
sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas §iuos atliktus Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig............ccceeee. Eur
(Sees—— . S—— W S FRW S e W eury) sumg Saliy sudarytoje Sutartyje
nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy del
atlikty Darby kokybés. |

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, iskyrus defektus, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sarasas pridedamas. Defektai turi biiti pasalinti per [nurodyti
dieny skaiCiy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po Sio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo
dienos.]

[Pasirenkama pagal situacija|

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teising galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas licka UZzsakovui.

Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
ParaSas Parasas o ' -
[Pareigos, vardas ir pavardé| [Pareigos, vardas ir pavarde]

[PRIEDAS: Defekty sarasas, taip pat nurodant
pagrista laikg defekty taisymui ir
ikainotg defekty verte]



Sarino Sabaliausko Daugiabugio gyvenamojo namo Vilniaus 213
projektavimo biuras patalpos 90 Siauliuose prekybos paskirties keitimoj
administracing, paprastojo remonto projektas

I priedas prie 2019-07-16 langy, dury ir jy aliuminio vitriny ir dury,
plastikiniy langy su pakeitimu
statybos rangos sutarties Nr, S-19-094

ALIUMINIO VITRINU IR DURU, PLASTIKINIU LANGU SU PAKEITIMO DARBAIS
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. DURYS, VITRINOS, LANGAI
1.1. Bendroji dalis.

Langy montavima atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis
statybos taisyklémis ST 2491109.01:2015. ,,Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas“ ir statybos
techniniu reglamentu STR 2.04.01.:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir i$orinés durys®.

Dury montavimg atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis
statybos taisyklémis ST 2491109.01:2015 ,,Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas® ir statybos
techniniu reglamentu STR 2.04.01.:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés durys®.

Surinkta langy ir dury bloka, susidedantj i§ staktos ir rémy, kartu su varstymo prietaisais,
furnitiira, tvirtinimo detalémis, sandarintojais, — pateikia gamintojas su gaminio pasu.

Durys, vitrinos ir langai turi atitikti $ias pagrindines charakteristikas:

e Silumos perdavimo koeficientas durims turi biiti ne mazesnis kaip U=0,9W/(m?K);

e Silumos perdavimo koeficientas langams turi biiti ne mazesnis kaip U=0,9W/(m2K);

+ orinio triuk§mo izoliacijos indeksas: lo 38 dB (langams su 3 stikly paketu);

¢ atsparumas oro pralaidumui, esant p=10 Pa turi biiti (m?> hPa/kg): langams su 2 stiklais 0,38
(su 2 tarpinémis); 0,29 (su 1 tarpine);

¢ atsparumas statinei apkrovai veikiangiai atverty 90° kampu langy rémy ir dury varéiy
plokS§tumoje, neturi bliti maZesnis kaip: langy rémy — 1000 N, dury vars¢iy — 1000N;

« atsparumas statinei apkrovai, veikianciai statmenai rémy ir vars¢iy ploks§tumai, neturi bati
mazesnis, kaip: langy rémy—200 N, dury varsCiy—500 N;

+ langai ir durys turi biiti nepralaidiis atmosferiniams krituliams;

+ slenks¢iai ties lauko durimis turi bti jrengiami ne aukS$tesni nei 20 mm (STR 2.03.01:2001
»Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms* VII skyrius 66 punktas);

+ Sviesos pralaidumo koeficientas turi biiti ne mazesnis kaip 0,52;

+ PVC langai turi buti nemaziau 6 kamery, rémo gylis nemaziau 84 mm su trejomis sandarinimo
tarpinémis;

» langai stiklinami neplonesniu kaip 50 mm storio stiklo paketu;

+ langy profiliai, sandarinimo medZiagos neturi bati radioaktyvios ir neturi i$skirti nuodingy
medZiaguy;

+ langy gamyboje naudojamos medziagos ir detalés turi atitikti Lietuvoje galiojan¢iy dokumenty
reikalavimus;

+ profiliy gamintojas turi nustatyti garantijas ne maziau S mety.

A888 Arch. | S. Sabaliauskas Laida

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Uzsakovas:
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Sartino Sabaliausko Daugiabucio gyvenamojo namo Vilniaus 213 patalpos 90
projektavimo biuras Siauliuose prekybos paskirties keitimo j administracing,
paprastojo remonto projektas
« Gaminiai turi atitikti atsparumo ugniai reikalavimus, kaip tai nustatyta Gaisrinés saugos
pagrindiniuose reikalavimuose.
Langy ir dury surenkamy elementy nuokrypiai, pavir§iy apdaila turi atitikti LST 1514:1998.
Parinkti langy ir dury tipai turi bati suderinti su UZsakovu ir architektu.
Prie§ uzsakant langus ir duris gamybai, rangovas turi pateikti projekto duomenis apie
medziagas ir konstrukcijas architektui bei technines prieZitiros inZinieriui suderinti:
+ Langy ir dury jstatymo jvairiy tipy sienose bréZinius;
» Detalius dury stakty, langy, palangiy bréZinius.
Reikia laikytis tokiy standarty:
- LST 1514 Langai. Bendrieji techniniai reikalavimai, priémimas, bandymy budai.
- STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir i§orinés jéjimo durys.

1.2. Seny langy, vitriny ir lauko dury iSmontavimas

ISmontavimas apima $iuos svarbius Zingsnius:

e Pries$ atlickant iSmontavimo darbus, batina palyginti seny langy dydzius su naujy langy dydziu.

e Apsaugoti konstrukcijos elementus nuo uZter§imo arba pazeidimy.

e Seny langy, vitriny ir dury utilizavimas pagal galiojandias taisykles yra speciali paslauga ir
apmokama pagal atskirg susitarimag.

e Naudojant lauZtuvus ir pan. seny langy iSmontavimui angokra$¢iams apsaugoti bitina naudoti
apsaugines kaladéles.

* [Smontuotas detales, taip pat statybines Siuksles (tinko likugius ir pan.) biitina i8nesti i§ patalpos
iki pradedant montuoti naujus langus.

e Atsiradus pazeidimams, butina tg pacig dieng pranesti apie juos montavimo vadovui arba
uzsakovui.

2. ALIUMINIO KONSTRUKCIJU VITRINOS IR DURYS.
2.1. Aliuminio konstrukcijos ir profiliai. Bendrieji reikalavimai.

Aliuminio — stiklo konstrukcijos turi biiti suprojektuotos taip, kad jas naudojant ir priZitrint
visg eksploatavimo laikotarpj baty uZtikrinti Sie esminiai reikalavimai: mechaninio pastovumo ir
patvarumo, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triuk§mo,
energijos taupymo ir §ilumos i§saugojimo.

Projektuojant aliuminio vitrinas ir jéjimo duris jvertinti $ilumos pralaidumo, oro garso
izoliavimo, atsparumo véjo apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo ir
stiprumo, atsparumo jsilauzimui, jstiklinimo, nattiralaus ap§vietimo poreikio jvertinimo, Zenklinimo ir
montavimo pastatuose reikalavimai.

Aliuminio konstrukcijoms naudojamas profiliy lydinys privalo buti EN—AW 6060—-T66
pagal EN 755-2. Aliuminio profiliy geometriniy matmeny tolerancijos turi atitikti EN 12020-2
reikalavimus.
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2.2. Aliuminio profiliy vitrinos ir durys
Aliuminio vitrinoms naudoti aliuminio profiliy sistemg. Lango rémo profilio gylis iki 77 mm,
lango varcios gylis iki 89 mm. Vidurinés profiliy kameros gamykliskai uZpildomos profiliy $ilumines
savybes gerinanciu uZpildu be halogenizuoty priedy.
Aliuminio durims naudoti aliuminio profiliy sistema.
Dury rémo ir varciy profilio gylis 72 mm. Vidurinés profiliy kameros gamykliskai uZpildomos
profiliy Silumines savybes gerinan¢iu uZpildu be halogenizuoty priedy.
Vitrinoms ir durims skirti aliuminio profiliai turi biiti jungiami kar§¢iui atspariais izoliatoriais
i$§ poliamido.
Profiliy gamintojas turi nustatyti garantijas ne maZiau 5 mety.
Langy ir dury iSorinés savybés apibiidinantys dydziai:

Nr. Savybés Apibidinantys parametrai
Vitrinos CS5 klasé
1 Atsparumas véjo apkrovai (EN 12210) Durys C4
2 Vandens nepralaidumas (EN 12208) Vitrinos 9A
Durys 5A
3 Oro skverbtis (EN 12207) Vitrinoms 4 klasé
Durims 4 klasé
4 Silumos pralaidumas Ulangams 0,9W/(m?K);
(EN ISO 10077-1, EN ISO 12567-1) U gurims 0,9W/(m?K);
I5 Mechaninis patvarumas (EN 12400) Vitrinos 4 klasé
Durims i§skyrus stumdomas duris 3 klasé
6 Dury mechaninés savybés.
| Veikiamosios jégos(EN 13115) 2 klasé
|7 Vitriny mechaninés savybés.
Veikiamosios jégos(EN 13115) 1 klasé

Aliuminio profiliy pavirSius dazytas milteliniu biidu sutinkamai su Qualicoat class 2 arba
,,GSB International* organizacijos reglamento GSB AL61 reikalavimus. Dury ir vitriny spalva balta,
kuri parenkama pagal RAL Classic spalvy paletg. Konkredig spalva tikslinti su architektu. Aliuminio
vitrinos ir iSores j€jimo durys stiklinamos dviejy kamery stiklo paketais, tarpai tarp stikly uzpildomi
argono dujomis.

Aliuminio vitrinos pateikiamos | objekta pilnai sukomplektuotos. Aliuminio durys
pateikiamos j objekta pilnai sukomplektuotos su uzraktais, rankenomis. Visoms iSorinéms j&jimo durims
komplektuoti ne maziau kaip po 3 dury vyrius vienai dury varéiai su 3D reguliavimu.

2.3. Profiliy pavirSiaus apdaila.
Profiliai turi biiti daZyti pagal RAL spalvininka. Profiliy dazymas turi biti atliktas tik sistemy
tiekéjy gamyklose ir turi biiti suteikta daZymo garantija bei sertifikatas, paliudijantis dazymo kokybe.
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DaZzymo sluoksnio storis turi biiti ne maziau kaip 60 mikrony (tai turi paliudyti dazymo sertifikatas,
iSduotas kiekvienai tiekiamai dazyty profiliy partijai).

2.4. Palangés.
Aliuminio vitriny vidinés palangés — jrengiamos sekanéiame statybos etape jrengiant vidaus
apdaila.

2.5. ISorés palangés.
Vitriny iSorés palangés esamos — miirinés.

2.7. Aliuminio vitriny ir dury angokras¢iai.

Vitrinos ir durys turi biiti patikimai jtvirtinti j angokra$¢ius, o tarpai tarp pagrindinio rémo ir
angokraSc¢iy patikimai uZsandarinti. UZsandarinimui naudoti makroflekso tipo iSpurSkiamus sgstatus.
Istacius vitrinas ir lauko duris, angokras¢iai i§ lauko aptaisomi kartu su fasado apdaila — fasadine plokste.
Spalva balta. Vidaus angokra$¢iy apdaila tvarkoma sekanciame statybos etape jrengiant vidaus apdaila.

3. PLASTIKINIAI LANGAIL ESAMU LANGU KEITIMAS NAUJAIS.

3.1. Bendroji dalis.

Gaminant ir montuojant langus turi bati jvertinti $ilumos pralaidumo, oro garso izoliavimo,
atsparumo véjo apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo,
atsparumo jsilauzimui, jstiklinimo, saulés $ilumg ribojancio stiklo naudojimo, natiralaus ap$viestumo
poreikio jvertinimo, Zenklinimo ir montavimo pastatuose reikalavimai. Langai pastatuose turi biiti
montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Siose instrukcijose turi biti jvertintas vandens garus
izoliuojancio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsg izoliuojan¢io sluoksniy jrengimo staktos
perimetru poreikis priklausomai nuo montavimo btdo ir panaudoty medziagy.

3.2, Medziagos.

Langai turi buti gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo bréziniy, patvirtinty nustatyta
tvarkg, reikalavimus.

Pagrindintai reikalavimai keliami langy konstrukcijoms:

» Langai turi biiti pagaminti i§ PVC nepersglancio Lietuvos klimato sglygose, ilgaamzZio profilio
su standumo intarpais;

* Langy stiklinimas — 2 stiklai su vienu selektyviniu stiklu. Stiklai turi bati suklijuoti j stiklo paketa
su inertiniu dujy uzpildu.

* Profiliy gamintojas turi nustatyti garantijas ne maziau 5 mety;

* Profiliy gamintojas privalo suzyméti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinimg arba firmos
pavadinimo sutrumpinimg (Zyme) bei profilio pagaminimo data;

* PVC profiliy storis nemaZesnis kaip 52 mm plocio;

* PVC profiliy sutvirtinimo armatiira — metaling, atspari korozijai;

* Langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8
mm, nematomy i$oriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm.
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* Langai turi biiti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne
mazesnis kaip 1,5 mm.

* PVC profiliai ir sandarinimo medziagos neturi biiti radioaktyviis, turi nei$skirti j aplinka sveikatai
potencialiai pavojingy medZiagy bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto
prekéms keliamus reikalavimus;

* PVC langy profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojanéiy normatyviniy dokumenty
reikalavimus;

» Bendras langy projektinis Silumos perdavimo koeficientas U<0,9 W/m2K.;

* Langy furnitiira (apkaustai) — metaling, atspari korozijai pagaminta LST EN ISO 9001,

» Langy profiliai turi biiti sandarinami dviem tarpinémis, kuriy viena turi biti centrinio tipo;

* PVC langai privalo biiti nepralaidiis vandeniui (pagal EN 1027), kai oro slégis Ap yra iki 150 Pa;

» PVC langy kampiniy sujungimo stiprio riba turi biiti:

« Staktoms, ne maZziau 5700 N,

* Varéioms, ne maziau 4800 N;

» Langy garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999 Rw
(C, Ctr.) turi biiti ne maZesnis nei 33 (-2, -6) dB.;

» Varstomy langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir
mikroventiliacija).

3.2. Langas jtvirtinamas angoje.
Galimi keli staktos tvirtinimo budai:
A) naudojant specialias tvirtinimo plokstes:
- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokstés;

- tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio staktos;

- prie§ jstatant gaminj j anga, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plok§tumoje. I§lyginimui
naudojamos PVC arba impregnuotos medinés kaladélés;

- gaminys su pritvirtintomis plokstelémis jstatomos j angg. Angos pagrindg i$lyginanc¢ios kaladélés
turi biiti po staktos kampais;

- mediniais pleiStais stakta jtvirtinama angoje ir iSlyginama horizontalioje ir vertikalioje
plokStumose. Atkreipti démesj, kad pleistat netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio var¢ia;

- kai stakta yra teisingoje padétyje tvirtinimo plokstelés prilenkiamos prie angokraséio ir
pritvirtinamos 8§ mm diametro marvinémis, medvars¢iais. Skirtingose angose gali biiti naudojami
skirtingi varztai.

B) naudojant inkaravimo varztus:

- per lango staktos profilj iSgreZiamos kiaurymés inkaravimo varztams. Inkaravimo varZty ir
kiaurymiy diametras turi biti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);

- gaminys jstatomas ir iSlyginamas angoje;

- kai stakta yra teisingoje padétyje per kiaurymes staktoje | mirg iSgr¢ziamos skylés. Reikia
atkreipti démesj, kad inkaravimo varzty ir skyliy mure diametrai biity tie patys, o i§gr¢Zty miire skyliy
gylis neblty per mazas;
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- per kiaurymes staktoje | miirg jsukami inkaravimo varZtai ir priverZiama stakta. Reikia atkreipti
démesj, kad varZtai biity pilnai jkalti, o jy verZimo metu nebtity deformuojama (pertempiama) staktos
profilis;

- angokra$¢€iai turi atlaikyti inkaravimo varZto i$siplétimo jéga.

3.3. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas.

Gaminiy varstymui gali biiti naudojama skirtingy firmy furnitiira (apkaustai). Dél apkausty
reguliavimo technologijos teirautis jy gamybos arba prekybos jmonése. Jeigu reguliavimo atlikti
nejmanoma, patikrinti, ar gaminys yra teisingoje padétyje. Esant neteisingai staktos padédiai, lango
istatymg pakartoti.

3.4. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas.

- angos sandarinimg rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (puty poliuretanu arba
akmens ar stiklo vatos intarpais su polietileno plévelés apvalkalu);

- skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, todél dél jy teisingo parinkimo ir naudojimo reikia
konsultuotis su gamintojais ar tiekejais. Reikia atkreipti démesj, kad besiplediantis sandariklis
nedeformuoty staktos. Tvirtinant stakta tvirtinimo plokstelémis (A budas) rekomenduojama stakts i3
vidines pusés papildomai jverzti mediniais jtvarais visomis kryptim;

- sustingus sandarikliui pasalinti jtvirtinimo plei$tus ir galutinai uZsandarinti plei$ty vietas. Pilnai
sustingus sandarikliui, pasalinti stakty jverZimo jtvarus.

3.5. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.

Nustacius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba uZstringa, patikrinti, ar néra staktos
deformacijy. Esant staktos deformacijoms, paSalinti deformacijy prieZastj arba atlikti pakartoting
gaminio montavima.

3.6. Atlieckamas angos hermetizavimas.
Angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos iSoréje. Angos hermetizavimui
naudojami specialls silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius.

3.7. Pritvirtinames vidinés ir iSorinés palangeés.

Vidaus palangés montuojamos didesnés nei lango anga. Montuojama tiesiai ant miro, plySius
uZtaisant sandarinimo puty mase. Palangés montuojamos su 1% nuolydZiu | patalpos puse. Palangiy
iSorés krastas tvirtinamas prie laikikliy, padaryty i§ metaliniy kampuogiy 63 x 40 x 4. Laikikliai prie
sieny priSaudomi mirvynémis. Palangé prie kampuolio prisukama medsraigliais. Laikikliai
gruntuojami ir nudaZomi sieny spalvos metalui skirtais dazais. [vairiy palangiy montavimo technologijos
yra skirtingos, tod¢l jas montuojant vadovautis gamintojo instrukcijomis. Vidaus palangiy spalva balta.

ISorés palangés galin¢ dalis turi biiti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatekty po
palange. Soninis palangés prijungimas daromas taip, kad funkcinés plokS§tumos (apsauga nuo atmosferos
poveikio, vidaus ir iSorés atskyrimas) nenutrikstamai eity per visg sujungimg. ISorés palangiy spalva
balta.
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3.8. Plastikiny langy angokrasciai.
Anglokras¢iai tvarkomi i$ lauko pusés. Atstatomas esamas tinkas.

3.9. Esamy plastikiniy langy remontas.

Prie§ uzsakant ir gaminant ,,L.-2* langus, gamintojas privalo apzitiréti vietoje ir jvertinti esamy
langy techning bukle ir nusprgsti, ar reikalingas dalinis ,,I.-2° langy remontas, ar keitimas naujais.
Pagrindiniai plastikiniy langy gedimai yra:

e UzZdarant langg, uZ rémo klilina lango apacia;

e Pilnai neuZsilenkia lango rankena;

e Girdimas traskesys uzdarant langg;

e [ango nesandarumas: uzdarius langg jauciamas Saltis, véjas;
e Uzdarant langg, girdimas traskesys arba kiti garsai;

e Uzdarant langa, lango virSutiné dalis nepriglunda prie rémo.

Pastebéjus bent vieng is Siy gedimy, kviesti specialistus. Aptiktiems gedimams (langams
pradéjus sunkiai varstytis, strigti), galimas langy varc¢iy reguliavimas, reikalingy detaliy pakeitimas.
Aptikus langy nesandarumg, kei¢iamos konstrukcijy tarpinés. Taip pat gali reikéti tam tikrus
mechanizmus perrinkt arba pakeiti naujais. Galimi smulkiis remonto darbai — hermetizuoti siiiles,
iSvalyti drenavimo sistemg. Atsiradus sudétingesniam langy gedimui, galimas langy
permontavimas.

Tinkamai langus naudojant ir profilaktiskai atliekant langy priezitaros darbus, tokiy gedimy
turéty pavykti i§vengti.

4. LANGU IR DURYU MONTAVIMAS IR PRIDAVIMAS

4.1 Langy tvirtinimas. Bendrieji reikalavimai.

Langas turi bati patikimai jtvirtintas | angokra$€ius, o tarpai tarp lango bloko ir angokraiciy
patikimai uzsandarinti. Langai tvirtinami pagal langy gamintojy langy statymo technologija. Tarpy tarp
lango bloko ir angokra$¢iy uZsandarinimui naudoti tinkamus makroflekso tipo iSpursSkiamus sgstatus.
Kur numatyta, jstaCius langus angokras€iai aptaisomi pagal fasady S§iltinimo technologijos
rekomendacijas ir tinkuojami.

Langy ir dury blokai turi biiti pastatomi j vieta taip, kad jy vertikalios ir horizontalios plok$tumos
grieZtai sutapty su vertikale ir horizontale.

Varstant langus ir duris jy varc€ios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir i$laikyti pusiausvyrg bet
kurioje padétyje. Gaminiai turi biiti patikimai jtvirtinti.

Statybos metu aliuminio ir kity konstrukcijy langy ir dury rémai, staktos ir varcios turi buti
gamykloje aptraukti apsaugine polietilenine plévele.

Plysiai tarp stakty ir iSorés sieny turi biiti gerai uzhermetinti sandarinimo putomis. Langy ir lauko
dury varstomos dalys turi turéti elastingas hermetinimo tarpines.

Tarpai tarp iSorés dury, langy stakty ir var¢iy turi biiti ne didesni kaip 1 mm.

Leistini langy ir dury jrengimo nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
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Langy ir dury bloky nuokrypis nuo vertikales

Apvady nukrypimas nuo vertikales

3
3
Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi | 2
IPalanginiu, lenty nuokrypis nuo horizontales | 3

3

Apvady plo¢io nuokrypis nuo projekto

Horizontaliy elementy nesutapimas langy rémuose arba
duryse

Gaminiy baigtas apdailinis pavir§ius neturi biiti paZeistas statybos metu.

[rengtuose gaminiuose neturi biiti jlenkimy, nelygumy, $iurk§¢iy, nenuobliuoty pavirsiy, plysiy
arba jskilimy, dazyty pavirSiy defekty, nubraizymy, nudauZyty kampy. Defektai Salinami Rangovo
saskaita.

Langai, durys ir vitrinos turi biiti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir uZraktais, kur tai numatyta.

5. APLINKOS APSAUGA. DARBU SAUGA

Tiekéjas turi laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy sauga ir sveikatg i§ UZsakovo priimtoje darbo zonoje ir nepradéti
darby, kol jis neinformuotas apie esancius ir galimus rizikos veiksnius.

Tiekejas apriipina darbuotojus techninémis priemonémis, reikalingomis atlikti darbus aukstyje,
bei uZtikrina darbuotoju sauguma. Organizuojant darbus, reikalinga numatyti aplinkos apsaugos
priemones.

Ypatingas démesys turi biiti skiriamas dirban¢iyjy Zmoniy saugioms darbo sglygoms.

Vykdant montavimo darbus reikalinga:

e  grieZtai laikytis darby saugumo technikos reikalavimy ir montavimo technologijos.

e  saugiam darby vykdymui naudoti reikalingus darbo viety aptvérimus bei jrenginius.

e  teisingai ir saugiai naudotis lipynémis ir aikstelémis.

e  dirbti tik apsirfipinus individualiomis darby saugos priemonémis (3almais, darbo ribais,

skydeliais, apsauginiais dirzais ir t. t.).

Darby vykdymo vietose teritorija privalo buti aptverta ar atitinkamai paZenklinta, kad baty
apsisaugota nuo atsitiktiniy pasaliniy patekimo j darby vieta. Darbai vykdomi taip, kad nedarbo metu
TIC langy ertmés biitu uZsandarintos (nuo patekimo i patalpas ir oro salygy).

Konkre€ios gaminiy iSmontavimo — sumontavimo darby datos ir laikai bei trukmés turi biiti
suderinti su UZsakovo atsakingais darbuotojais.

Tiekéjas, ne veéliau kaip per 5 darbo dienas iki Darby pradzios, turi Uzsakovo atsakingam
darbuotojui pranesti apic numatomg langy ir dury sumontavimo darby pradZia.

Uz bet kokj Uzsakovui priklausancio turto sugadinimg ar technologiniy procesy normalaus darbo
sutrikdyma dél bet kokio Tiekéjo veiksmo, klaidos ar nerfipestingo darby atlikimo metu atsakingas
Tiekéjas. UzZsakovui priklausancio sugadinto turto defektai turi buti reikiamai ir tinkamai paSalinti ar
pakeisti Tiekéjo jégomis ir / ar saskaita taip, kad buty atstatyta ar pagerinta ankstesné turto bakle.
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6. REIKALAVIMAI STATYBINIU ATLIEKU TVARKYMUI
Rusiuoti statybos atliekas, priduoti licencijuotiems atlieky tvarkytojams, pildyti statybos atlieky
registracijos Zurnalg ir pavojingy atlieky gabenimo lydras¢ius pagal LR aplinkos ministro 2006 m.
gruodzio 29 d. jsakymg ,,D¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* reikalavimus.
Tiek¢jas privalo savo 1éSomis su UZsakovu suderinta tvarka atlikti atlieky tvarkymg Siomis
sglygomis:
e Rusiuoti savo veikloje susidaranéias atliekas.
e Atliekas talpinti j savo, tam tikslui numatytus konteinerius, mai$us ar kitas saugojimo talpas.
e Laikinam saugojimui atliekas sandélivoti tik su Perkandiosios organizacijos atsakingu
darbuotoju suderintoje teritorijoje (vietoje).
Darby vykdymo metu priZitréti $ig teritorijg, kad ji baty tvarkinga.
Organizuoti savalaikj susidariusiy atlicky i§veZzima. Visas susidariusias statybines atlickas
Tiekéjas tures utilizuoti savomis 1éSomis.
Pazeidus anksCiau nurodytus reikalavimus, Tiekéjas atsako Lietuvos Respublikos teises akty
numatyta tvarka.

7. GAISRINE SAUGA

Vykdant darbus biitina laikytis bendryjy gaisrinés saugos taisykliy reikalavimy. Be §iy taisykliy
taip pat biitina vykdyti galiojanciy standarty, statybos techniniy reglamenty ir normy, technologiniy
sglygu, elektros jrenginiy jrengimo ir eksploatacijos taisykliy, taip pat kity prieSgaisrine sauga
reglamentuojan¢iy norminiy akty reikalavimus.

Asmenys, pazeide gaisrinés saugos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

Darbo vieta turi biti tvarkinga, nuolat valoma, atliekos ir $iukslés iSgabenamos j specialiai
paruoStas vietas.

Darby vykdymo teritorijoje turi biiti numatyta vieta pirminéms gaisro gesinimo priemonéms.

8. DOKUMENTACIJA
Langy ir dury gaminiai turi atitikti statybos techninj reglamentag STR 2.04.01.:2018 ,,Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés durys®.
Atlikus Darbus Tiekéjo pateikiama dokumentacija:
1. Prekiy (gaminiy) sertifikatai.
2. Atlikty darby perdavimo — priémimo aktai.
3. Pazymos apie atlikty darby vertg.
4. Sgskaitos-fakttros su kainy isskirstymu.
5. Atlikty darby, gaminiy garantijos talonai.

9. KONTROLE
Uzsakovas darbo metu gali kontroliuoti, tikrinti medZiagy ir darby kokybe.
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10. PREKIU IR DARBU PRIEMIMAS
Darby priémimg atlicka UZsakovo sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant Tiekéjo
atsakingam asmeniui.
Atlikty darby perdavimo — priémimo aktas pasira§omas dviem egzemplioriais.
Darbai laikomi priimti, jeigu jie uzbaigti be defekty, nuokrypy. Jeigu darbai nebuvo priimti dél
Tiekejo kaltés, paskiriama nauja priémimo data. Tiekéjas defektus, atsiradusius dél jo kaltés, pasalina
savo saskaita.

11. GARANTIJOS

Langas (profilis ir stiklo paketai) privalomai turi buti paZenklinti, kad garantiniu $iy gaminiy
eksploatavimo laikotarpiu biity uztikrintas gamintojo, gaminio ir jo savybiy atsekamumas.
Zenklinimas turi bati prieinamas neardant ar kitaip nepazeidZiant gaminio, o taip pat jis turi biiti
nenuvalomai paZenklintas matomoje vietoje. Zenklinime turi biti gamintojo pavadinimas arba
prekinis Zenklas.

Garantinis laikas langams 60 (SeSiasdeSimt) ménesiy skaiCiuojant nuo darby priémimo —
perdavimo akto pasiraSymo dienos.

Tiekéjas atsakingas uZ defektus viso garantinio laikotarpio metu. Defekty paSalinimo terminas
suderinimas tarpusavio susitarimu. Jei atsirad¢ defektai nebus pasalinti garantinio laikotarpiu metu,
garantinis laikotarpis bus pratestas tiek kiek reikés laiko tiems defektams pasalinti, arba bus paSalinti
Uzsakovo, o i§laidos paskirtos Tiekéjo apmokéjimui.
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