

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. BT6-01- 469

2019 m. spalio 9 d.
Plungė

UAB „**Plungės lagūna**“, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus veikiančio pagal 2019-01-02 įgaliojimą Nr. PL19-ĮG-1 (toliau - **Rangovas**) ir **Plungės rajono savivaldybės administracija**, atstovaujama Administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau - **Užsakovas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pagal šią sutartį **Rangovas** įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis atlikti lietaus kanalizacijos nuo šulinio ŠL1-8 iki išleistuvo įrengimo darbus pagal pirkimą „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Mendeno g. 1C, Plungėje, statybos darbai (lietaus kanalizacijos nuo šulinio ŠL1-8 iki išleistuvo įrengimo darbai)“ (toliau – Darbai), adresu Mendeno g. 1C, Plungėje ir perduoti Darbų rezultatą **Užsakovui**, o **Užsakovas** įsipareigoja kokybiškai atliktą Darbą priimti ir už jį sumokėti.

1.2. Turi būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

- a) Rangos sutartis;
- b) Darbo projektas;
- c) Techninis projektas;
- d) Pirkimo dokumentai;
- e) kiti dokumentai ir priedai.

1.3. Iškilus nesutarimams dėl 1.2 punkte nurodytų dokumentų aiškinimo, pirmumas teikiamas Sutarčiai.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

2.1. Sutarties kaina yra 147 884,93 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 93 ct) su PVM. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

2.2. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis visai darbų apimčiai.


2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas nereikalaujamas.

2.4. Avansinis apmokėjimas nenumatomas.

2.5. Apmokėjimas už atliktas paslaugas ir darbus bus vykdomas iš Valstybės ir Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Apmokėjimai už atliktus darbus atliekami, Rangovui pateikus sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Atsiskaitymo dokumentai vykdant sutartį turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

2.6. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs nurodytus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. Patvirtinus pateiktus mokėjimo dokumentus, atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

2.7. Galutinis apmokėjimas už atliktus darbus atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.



3. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Rangovo įsipareigojimai:

3.1.1. atlikti visus 1.1. punkte, 7.1. priede (Lietaus kanalizacijos nuo šulinio ŠL1-8 iki išleistuvo statybos produktų, įrenginių ir darbo sąnaudų žiniaraštis) ir viešojo pirkimo „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Mendeno g. 1C, Plungėje, statybos darbai (lietaus kanalizacijos nuo šulinio ŠL1-8 iki išleistuvo įrengimo darbai)“ dokumentuose numatytus Darbus, naudojant savo darbo priemones ir medžiagas, per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos;

3.1.2. **Rangovas** privalo vykdyti Darbų metu gautus **Užsakovo** nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į **Rangovo** ūkinę-komercinę veiklą, nesusijusią su šios sutarties vykdymu;

3.1.3. **Rangovas**, vykdydamas Darbus, privalo laikytis įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų priešgaisrinės, civilinės ir darbų saugos, aplinkos apsaugos ir kitų reikalavimų. Darbų vykdymo zonoje atsako už darbų saugą, gamybinę sanitariją, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą;

3.1.4. **Rangovas** įsipareigoja perimti statybvietę ir pradėti vykdyti Darbus per 2 (dvi) dienas po Sutarties pasirašymo dienos;

3.1.5. **Rangovas**, įvykdęs sutartyje aptartus Darbus iki jų perdavimo **Užsakovui** dienos, įsipareigoja pašalinti Rangovo atliekamų Darbų metu susikaupusias įvairių medžiagų atliekas ir utilizuoti savo lėšomis.

3.2. Užsakovo įsipareigojimai:

3.2.1. perduoti **Rangovui** statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu **Užsakovas** šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė statybvietės **Rangovui**, **Rangovas** privalo raštu pranešti **Užsakovui**, kad negali pradėti Darbų;

3.2.2. priimti ir per 5 (penkias) darbo dienas įvertinti tinkamai atliktus Darbus pagal darbų perdavimo - priėmimo aktą;

3.2.3. nepasirašius akto ir nepateikus pretenzijų dėl Darbų kokybės, **Rangovas** tai vertina kaip perdavimo-priėmimo akto pasirašymą;

3.2.4. pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

3.2.5. **Užsakovas** turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimą ir kokybę.

4. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

4.1. **Rangovo** atliktų Darbų kokybės garantinis terminas yra ne mažesnis nei numatytas LR statybos įstatyme.

4.2. **Rangovas** per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims.

5. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ


5.1. Rangovas:

5.1.1. Visus sutartyje priištus įsipareigojimus vykdyti laiku ir kokybiškai.

5.1.2. Nutraukęs šią sutartį ne dėl **Užsakovo** kaltės, atlygina dėl to **Užsakovui** jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

5.1.3. **Rangovas**, neužbaigęs darbų per Sutartyje nurodytą terminą numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,06 % dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną, nuo neatliktų darbų vertės.

5.1.4. Jeigu nukrypsta nuo sutarties sąlygų ir dėl to pablogėja Darbas arba padaromi kitokie Darbų trūkumai, tai **Rangovas** atlygina **Užsakovui** turėtas išlaidas arba neatlygintinai ištaiso trūkumus.



5.1.5. Darbų rezultato, įrengimų ar **Rangovo** naudojamų medžiagų sugadinimo atveju nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo (įskaitant ir tarpinius perdavimus) **Užsakovui** momento rizika tenka **Rangovui**.

5.1.6. Rangovui vykdant tinklų įrengimo darbus, tačiau technologiškai nepavykus jų atlikti pagal PD ir TP reikalavimus, Rangovas savo sąskaita privalo tinklus įrengti pasitelkdamas kitus darbų atlikimo sprendinius, atitinkamai pakoreguodamas Darbo projektą. **Toks pakeitimas nėra pagrindas darbų atlikimo terminui pratęsti.**

5.1.7. Rangovas dalį Darbų gali perduoti subrangovams. Rangovas yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus tokia tvarka:

5.1.7.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis;

5.1.7.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina papildomą susitarimą, pasirašomą abiejų pirkimo sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

5.1.8. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.1.9. Perkančioji organizacija gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, tiekėjo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl pirkimo sutarties įvykdymo.

5.2. Užsakovas:

5.2.1. Nutraukęs sutartį ne dėl **Rangovo** kaltės, atlygina **Rangovui** jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

5.2.2. Nesumokėjęs už atliktus Darbus per Sutartyje nustatytus terminus, moka **Rangovui** 0,06 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 3 mėnesius. Darbus būtina atlikti per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos (į šį laikotarpį įskaičiuotas ir terminas darbo projekto parengimui, kadastrinių duomenų patikslinimui, dokumentacijos reikalingos statybos darbų užbaigimo procedūrai atlikti pateikimui). Sutarčiai pasibaigus lieka galioti joje nustatytos Darbų kokybės garantijos, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių dėl šios sutarties vykdymo, šioje sutartyje numatyti įsipareigojimai ir sąlygos.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Įkainotų Veiklų sąrašė (Priedas Nr.7.2). Darbų vykdymo metu, grafikas gali būti koreguojamas.

6.3. Darbų vykdymo metu darbų atlikimo terminas gali būti stabdomas dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl nepalankių meteorologinių sąlygų, taip pat šaltuoju metų laikotarpiu kai darbai (dangų atstatymas ir kt.) dėl techninių priežasčių negali būti atliekami. Darbų atlikimo terminas atnaujinamas likusiam darbų atlikimo laikotarpiui.

6.4. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties 7 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

6.5. Sutarties vykdymo metu dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, gali būti atliekamas sutarties keitimas. Šiame punkte numatyti pakeitimai įforminami papildomu šalių susitarimu.

6.6. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais. Kiekvienu atveju, keičiant sutartį sudaromas susitarimas dėl sutarties pakeitimo.

6.7. Sutarties šalių ginčai sprendžiami derybų būdu. Jei ginčas neišsprendžiamas taikiu būdu, jis sprendžiamas teismine tvarka.

6.8. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

7. PRIEDAI

7.1. Lietaus kanalizacijos nuo šulinio ŠL1-8 iki išleistuvo statybos produktų, įrenginių ir darbo sąnaudų žiniaraštis.

7.2. Įkainotų veiklų sąrašas.

8. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI, PARAŠAI, ANTSPAUDAI

Rangovas:


UAB „Plungės lagūna“
Į. k. 169901489
Plungės g. 28, Rietavas
A.s. LT79 4010 0430 0002 0392
Luminor Bank, AB
Tel. (8-448) 68 647

Užsakovas:

Plungės rajono savivaldybės administracija
Į. k. 188714469
Vytauto g.12, Plungė
A.s. LT43401004300070025
Luminor Bank, AB
Tel. (8 448) 73 134

Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius

A. V.



Administracijos direktorius
Mindaugas Kaunas

A. V.



Vietos ūkio skyriaus
vyr. specialistė

Aistė Daukšienė

Vietos ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Arvydas Liutika

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Genovaitė Pečkauskienė

Idinio ir personalo
administravimo skyriaus vedėja

Justina Tuma

EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO (tech. spec.)	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	PAPILDOMI DUOMENYS
1	2	3	4	5	6
LIETAUS NUOTEKOS (L1)					
1.	PVC beslėgiai moviniai vamzdžiai d500, „N“ klasės ir jų įrengimas atviru būdu su dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu ir jų užpylimu, dangų atstatymu (kai tranšėjos gylis 1,6 – 5,0 m)	p.4.1, p.4.2, p.9	m	443	
2.	Trisluksniai PE100 RC slėginiai vamzdžiai d500 ir jų įrengimas uždaru (betranšėju) būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, dangų atstatymu (kai vamzdžių klojimo gylis 1,10 m – 3,5 m)	p.3.1.3, p.9	m	114	
3.	Plastikinis apsauginis futliaras, d630, L=114 m		kompl	1	
4.	Vamzdynų fasoninės dalys	p.4.1	kompl	1	
5.	G/B lietaus nuotekų šulinys su lipyne d1,5 m, H iki 3,50 m, komplekte su hidroizoliacija, ketiniu dangčiu – 1 vnt. (apkrovos klasė D400), sandarinimu d315 mm PVC vamzdžių standartiniu protarpiniu (trumpas) užtaisomu tvirta hidroizoliuojančia medžiaga – 2 vnt., sandarinimu d500 mm PVC vamzdžių standartiniu protarpiniu (trumpas) užtaisomu tvirta hidroizoliuojančia medžiaga – 1 vnt., sandarinimu d200 mm PVC vamzdžių standartiniu protarpiniu (trumpas) užtaisomu tvirta hidroizoliuojančia medžiaga – 2 vnt.	p.5	kompl	1	ŠL1-8
6.	G/B lietaus nuotekų šulinys su lipyne d1,5 m, H iki 3,20 m, komplekte su hidroizoliacija, ketiniu dangčiu – 1 vnt. (apkrovos klasė A15), sandarinimu d500 mm PVC vamzdžių standartiniu protarpiniu (trumpas) užtaisomu tvirta hidroizoliuojančia medžiaga – 2 vnt.	p.5	kompl	1	ŠL1-9
7.	G/B lietaus nuotekų šulinys su lipyne d1,0 m, H iki 2,30 m, komplekte su hidroizoliacija, ketiniu dangčiu – 1 vnt. (apkrovos klasė A15), sandarinimu d500 mm PVC vamzdžių standartiniu protarpiniu (trumpas) užtaisomu tvirta hidroizoliuojančia medžiaga – 2 vnt.	p.5	kompl	1	ŠL1-10
8.	G/B lietaus nuotekų šulinys su lipyne d1,0 m, H iki 2,20 m, komplekte su hidroizoliacija, ketiniu dangčiu – 1 vnt. (apkrovos klasė A15), sandarinimu d500 mm PVC vamzdžių standartiniu protarpiniu (trumpas) užtaisomu tvirta hidroizoliuojančia medžiaga – 2 vnt.	p.5	kompl	1	ŠL1-11
9.	G/B lietaus nuotekų šulinys su lipyne d1,0 m, H iki 1,60 m, komplekte su hidroizoliacija, ketiniu dangčiu – 1 vnt. (apkrovos klasė A15), sandarinimu d500 mm PVC vamzdžių standartiniu protarpiniu (trumpas) užtaisomu tvirta hidroizoliuojančia medžiaga – 2 vnt.	p.5	kompl	1	ŠL1-12
0	2018	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS UNIVERSALIAUS SPORTO IR SVEIKATINGUMO KOMPLEKSO MENDENO G. 1C, PLUNGĖ, STATYBOS PROJEKTAS		
30332	SPV	ANA GUREVIČIENĖ	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
26426	SPDV	ANA GUREVIČIENĖ	Universalus sporto ir sveikatingumo kompleksas (LIETAUS KANALIZACIJOS NUO ŠULINIO ŠL1-8 IKI IŠLEISTUVO ĮRENGIMO DARBAI) Statybos produktų, įrenginių ir darbo sąnaudų žiniaraštis		0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Statytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė		DOKUMENTO ŽYMUO PRC18-854-XX-TP-LVN-MŽ01		LAPAS 1 LAPŲ 2

EILĒS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĒS CHARAKTERISTIKAS	ŽYMUO (tech. spec.)	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	PAPILDOMI DUOMENYS
1	2	3	4	5	6
10.	G/B lietaus nuotekų šulinys su līpyne d1,0 m, H iki 1,80 m, komplekte su hidroizolīcija, ketīniu dangčīu – 1 vnt. (apkrovos klasē A15), sandarinīmu d500 mm PVC vamzdžīų standartīniu protarpīniu (trumpas) użtaisomu tvirta hidroizolīuojančia medžiaga – 2 vnt.	p.5	kompl	1	ŠL1-20
11.	G/B lietaus nuotekų šulinys su līpyne d1,0 m, H iki 1,00 m, komplekte su hidroizolīcija, ketīnēm grotelēm – 1 vnt. (apkrovos klasē A15), sandarinīmu d500 mm PVC vamzdžīų standartīniu protarpīniu (trumpas) użtaisomu tvirta hidroizolīuojančia medžiaga – 2 vnt.	p.5	kompl	1	ŠL1-21
12.	IštekJimo antgalis su nerūdījančio plieno grotomis ant vamzdžio PVC d500		kompl	1	
13.	G/b 3,18m x1,19m plokštės griovio ir iš dalies šlaito sustiprinimui nuo išplovimo, įskaitant žemės darbus		vnt	15	
14.	Vidinio kritimo stovo, d200, H 1,90m, įrengimas	p.4.1, p.4.3	komp	1	ŠL1- 8
15.	Vidinio kritimo stovo, d200, H 1,90m, įrengimas	p.4.1, p.4.3	komp	1	ŠL1- 8
16.	Vidinio kritimo stovo, d315, H 1,50m, įrengimas	p.4.1, p.4.3	komp	1	ŠL1- 8
17.	Vamzdyno hidraulinis bandymas, kai tinklų ilgis 557 m	p.4.4	kompl	1	
18.	Komunikacijų nužymėjimo ženklai	p.10	kompl	7	
19.	Vamzdynų TV diagnostika, kai tinklų ilgis 557 m	p.11	kompl	1	
20.	Esamų lietaus nuotekų tinklų d300 demontavimas		m	87	
21.	Esamo G/B šulinių demontavimas		kompl	1	L1 šulinys Nr. 81
22.	Piltinio grunto atvežimas, užpilimas ant projektuojamų lietaus nuotekų tinklų		m³	20	
23.	Betonas skirtas latakų betonavimui šuliniuose		m³	17	

Pastabos:

1. Projekte pateikti sustambinti medžiagų kiekiai, medžiagų kiekius tikslinti „DP“ metu.
2. Visos žiniaraštyje numatytos medžiagos ir įrengimai turi būti vertinami su medžiagų atvežimo, sandėliavimo ir montavimo darbais.

PRC18-854-XX-TP-LVN-MŽ01	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
LIETAUS KANALIZACIJOS NUO ŠULINIO ŠL1-8 IKI IŠLEISTUVO ĮRENGIMO DARBAI	2	2	0

Perkančioji organizacija: Plungės rajono savivaldybės administracija

Pirkimo objektas: „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Mendeno g. 1C, Plungėje, statybos darbai (lietaus kanalizacijos nuo šulinio ŠL1-8 iki išleistuvo įrengimo darbai)“

Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

Įkainotų veiklų sąrašas

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	<i>Darbų grupės (etapo) kainos savaitėm išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą</i>				<i>Kaina (Eur) be PVM</i>	<i>Kaina (Eur) su PVM</i>
		1-2 sav.	3-4 sav.	5-6 sav.	7-8 sav.		
1.	Darbo projekto parengimas	100				3 650,00	4 416,50
2.	Lietaus kanalizacijos nuo šulinio ŠL1-8 iki išleistuvo įrengimo darbai		30	50	20	116 568,95	141 048,43
3.	Kadastrinių duomenų patikslinimas, dokumentacijos reikalingą statybos darbų užbaigimo procedūrai atlikti pateikimas.				100	2 000,00	2 420,00
Bendra suma su PVM (Eur):						122.218,95	147.884,93