SUTARTIS NR, 4%~/
2019 m. CAF/2 mén. 77d.

PaneveZys

Panevézio miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio
registruota buveiné yra Laisvés a. 20, Panevézys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo
Juknos, veikiangio pagal Panevézio miesto savivaldybés tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr,
1-68-17 patvirtintus Panevézio miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau —
Uzsakovas), ir UAB ,,llgas amZius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
jimoné, juridinio asmens kodas 303266379, kurios registruota buveiné yra Vilties g. 20A,
PanevéZys, atstovaujama Nijolés Norkés, veikian¢ios pagal bendrovés jstatus, duomenys apie
mokétojg kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre (toliau — Rangovas), toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi) sudar¢ §ig Rangos sutartj (toliau — Sutartis),
kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lictuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymuose.
1.2.Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant 3ig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta 3ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Jstatymu (toliau —VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais 8iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti VieSosios jstaigos Panevézio miesto poliklinikos, Nemuno g. 75, Panevézys, (toliau —
Statinys) paprastojo remonto darbus (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui Sioje
Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Rangovas vadovaudamasis UZsakovo pateiktu Statinio paprastojo remonto apradu ir teisés
aktais, reglamentuojanéiais statybos darby atlikimg, atlicka Statinio remonto darbus (toliau —
Statybos darbai).

2.3. Darby rezultatas — atlikti Darbai, numatyti Jkainotos veiklos sgrade (Sutarties 1 priedas), ir
atlikus Statinio statybos uzbaigimo procediiras, pasiraSyta Deklaracija apie statybos uzbaigima
(toliau — Statinio statybos uZbaigimo dokumentai).

2.4. Statybos darby atlikimo vieta Nemuno g. 75, Panevézys.

3. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISVKLFJS)

3.1. Sutartyje yra pasirinktas §is kainos apskai¢iavimo biidas: {iksuotos kainos su perzitira. Sutartyje
nurodyty atliekamy Darby kaina be PVM 43636,36 Eur (keturiasde§imt trys tikstangiai $esi Simtai
trisdeSimt $e$i eurai 36 ct) ir PVM 9163,64 Eur (devyni tiikstanciai Simtas SeSiasde$imt trys eurai 64
ct), Darby kaina su PVM yra 52800 Eur (penkiasdeSimt du tikstanéiai adtuoni imtai eury) (toliau —
Darby kaina). Darby kainos sudedamosios dalys pateikiamos lkainotos veiklos sgrase (Sutarties 1
priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. . UZ Sutartyje nurodytg Darby kaina Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutartics
2 punkte. | Darby kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo, apsaugos islaidos bei i$laidos susijusios su reikalingy bandymy. laboratoriniy ir
kity tyrimy atlikimu, leidimy ar licencijy iSémimu ir visos kitos Rangovui priklausan¢ios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutart], islaidos, kurios biitinos, kad biity
jvykdytos statybos uZbaigimo procediros ir pasiraSyti Statinio statybos uzbaigimo dokumentai.
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy. vir§ijanciy Sutarties 3.1. punkte nurodyta

Darby kaina.
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3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikiant pasitilyma. bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini ¥iai
Sutar€iai tinkamai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlicka savo saskaita.

3.4. Darby kaina su PVM, nurodyta 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines su Darby atlikimu susijusias islaidas ir negali biti kei¢iama visg Sutarties galiojimo
laikotarpj, iSskyrus atvejus numatytus Sioje Sutartyje.

3.4.1. pagal 17.5. papunkij jforminus Pakeitimag Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
keiCiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiéiuojamos Zemiau pateikiamais biidais,
nustatant auk$ciau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esantj
buda, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
— 15skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
— pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines.
statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos' priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
i5laidy apskaiéiavimo taisyklés™ nuostatas.

3.4.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescCio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keifiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teis¢s aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertes mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, = Ay B4 x(1+I’L)
Ty 100
Akt
100

Si
Ss  Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

(Al

§ - senas PVM tarifas (procentais)

N - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

Ty . naujas PVM tarifas (procentais)

Darby kainos pasikeitimas dél pridetinés vertés mokes¢io (PVM) tarifo pasikeitimo jforminamas
abiejy Sutarties Saliy pasiraSomu susitarimu prie Sutarties.

3.5. Salys susitaria, kad tuo atveju kai neatlikty Darby dalis UZsakovui dél objektyviy prieZaséiy
tampa nereikalinga arba neatliktiems darbams atlikti neskiriamas finansavimas, priklausantis nuo
trec¢iyjy Saliy, UZsakovas praneSa Rangovui radtu prie$ 30 kalendoriniy dieny apie neatlikty Darby
dalies atsisakyma. Rangovas ir UzZsakovas neatlikty Darby atsisakyma jformina aliy pasiraSomu
susitarimu prie Sutarties.

3.6. Salys susitaria, kad paprastojo remonto aprade numatyti detalizuoti sprendiniai gali biiti
keic¢iami (koreguojami, tikslinami), suderinus su projekto autoriumi, jeigu Darby vykdymo metu
iSaiSkéja, kad jie neatitinka faktiSky statybos salygy, medziagos nebegaminamos ar pan., bendru
Rangovo, UzZsakovo atstovy ir projektuotojo bei techninés prieZifiros atstovy rastisku aktu, kuris
patvirtinamas Sutarties 3aliy pasiraSomu susitarimu. Minimi pakeitimai galimi, kai uZtikrinamos

' Viegqyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtinta Kainodaros tpisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika),
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tapacios charakteristikos arba geresnés, tatiau tai nesuteikia teisés Rangovui reikalauti padengti
i$laidas, virSijancias Sutarties 3.1. punkte nurodytg Darby kaina. Jeigu sprendiniy keitimg inicijuoja
Rangovas ir tai i83aukia biitinus papildomus suderinimus su institucijomis, kurios suderino aprase
numatytus detalizuotus sprendinius, Rangovas tai atlieka iki Darby, vykdomy pagal kei¢iamus
sprendinius, pradZios savo léSomis ir resursais.

3.7. Salys susitaria, kad Rangovas, prie§ pradédamas Statybos darbus, detalizuoja Darby kaing
(pagal jkainotg veikly sgrada) lokalinése samatose, kurias pateikia UZsakovui. Lokalinése samatose
Rangovas nurodo visas pagal Sutarties nuostatas mokétinas sumas.

4, SUTARTILES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis iy terminy:

4.1.1. Darby pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena, pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika.
4.1.2. Darby pabaiga — 2019 m. gruodzio mén. 23 d. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas
momentas, kai bus uzbaigli visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiradyti visi Darby
priémimo — perdavimo aktai.

4.2, Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Darby pabaigos termino. UZsakovas
gali atsisakyti priimti Darbus ir uZ juos nemokéti, jei Darbai neuzbaigti, tinkamai neatlikti, per
nurodyt terming neidtaisyti UZsakovo ir/ar techninés priezitiros atstovy nurodyti defektai.

4.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA
5.1. Atlikty Darby tarpinis aktavimas atliekamas Uzsakovui ir Rangovui pasiraZant atlikty darby
aktg (Forma F2), paZymga apie atlikty darby ir i8laidy vert¢ (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas
pateikia 3 (tris) Akty egzempliorius Uzsakovui iki kiekvieno ménesio 24 (dvideSimt ketvirtos)
dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena — pries jg einancig darbo dieng. UZsakovas per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Akty apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirafo arba
nepasiraSo pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas juos Rangovui ir pareik§damas
pretenzijas.
5.2. Salims pasira$ius Aktus, Rangovas pateikia PVM saskaita — faktiirg. Rangovas PYM saskaita—
fakttirag privalo pateikti naudojantis V] Registry centro administruojama elektronine paslauga
E. saskaita®. Elektroninés paslaugos ,.E. sgskaita™ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu.
Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos {inansy ministro nustatyta tvarka.
5.3. Rangovas uzbaiges Darbus, pateikia UZsakovui uzpildytus statybos darby Zurnalus, medziagy ir
irengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas, iSpildomaja dokumentacija, paprastojo remonto aprasa
(su Zyma . Pritariu statyti* ir ,,Taip pastatyta™) ir iy dokumenty kompiuterines laikmenas. Taip pat
Rangovas pateikia ir kitus dokumentus, priklausancius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus, kad buty pasiraSyti Statinio statybos uZbaigimo dokumentai pagal STR 1.05.01:2017
wotatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. savavaligkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas™ bei jy kompiuterines laikmenas.
5.4. Rangovui uzbaigus Darbus, pateikus dokumentacija, reikalingg statybos = uZbaigimo
procediroms vykdyti (STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. savavali$kos statybos padariniy Salinimas. E.l'llybm pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas®) ir Salims pasiragius uZbaigty Statinio stalybos
darby perdavimo statytojui (UZsakovui) akta, UZsakovas teisés akty nustatyta tvarka, organizuoja
Statinio statybos uzbaigimo procediiras.
5.5. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarp] neatlygintinai pafalinti Statinio statybos
uzbaigimo procediiros metu nustatytus Darby defektus ir trikumus.

6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas nuo Statinio statybos uZbaigimo dokumenty pasiraiymo dienos suteikia Statybos
Istatyme numatytas Statinio garantijas visiems Statinyje atliktiems darbams:

6.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tyéia paslépty defekty;



6.2. Rangovas garantuoja, kad Statybos darby uzbaigimo metu Statybos darbai atitiks paprastojo
remonto aprae numatylas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akiy
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy. kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Statybos darby verte.
6.3. Rangovas Lictuvos Respublikos civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSaiSkeéjusius atlikty Statybos darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
15ryskeje Statybos darby defektai fiksuojami Sios Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka.

6.4. Uzsakovas, pastebéjes statinio defektus, rastu informuoja Rangova. Defektai nustatomi ir
konstatuojami dvisaliame UZsakovo ir Rangovo akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita itaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusi defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarkg. Rangovui nepagrjstai atsisakius
nustatyti defektus ir pasirayti defektin} akta, jis pasiraSomas UzZsakovo vienaSaliskai (vienasalis
sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba idsiun¢iamas pastu registruotu laidku.

6.5. Jel Rangovas nepradeda ir (ar) neitaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laika, UZsakovas pats arba
treciyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, itaisydamas defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant
UZsakovo ka$tus ieSkant kito rangovo ir pan.

7. SUTARTIES UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo privalo pateikti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantijg ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo radty
(pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio
pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinanéia, kad draudimo jmoka uZ isduotg laidavimo
draudimo rastg yra sumoketa). Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma — 10 % nuo Sutarties kainos be
PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi btti besglyginis ir neatsaukiamas atitinkantis Panevézio
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 25 d. jsakymu Nr. A-267
patvirtintas formas (Sutarties 3 priedas). Jis turi galioti nuo jo ifdavimo datos iki 2020 m. sausio 23
d.

7.2. Jeigu Darby atlikimo terminas pagal Sutartj Saliy radtiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas turi boti pratesiamas Darby atlikimo termino
pratesimo laikotarpiui ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo pasiradymo dienos
pateikia Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijos ar
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo radto (pateikiant jj
su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija) pratesima.

7.3. Jeigu UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo UZsakovui pateikti nauja
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos
Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rastg to paties dydZio sumai.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Uz atliktus Darbus UZsakovas Rangovui apmoka per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos
faktiiros gavimo dienos.

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus Darbus pagal gautas PVM sgskaitas — fakitiras
pervesdamas pinigus | Rangovo nurodyta banko sgskaita.

Saskaitos Nr.: LT 734010051001957900;

Bankas: Luminor Bank AB:

Banko kodas: 40100.

8.3. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties
isigaliojimo informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subrangovas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg UZsakovui. Tais atvejais, kai
subrangovas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi bati sudaroma
trifalé sutartis tarp UzZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprafoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teis¢ triSaléje sutartyje nustatyta tvarka

priestarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovui.
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9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teisg:

9.1.1. Kontroliuoti ir priZifiréti atliekamy Darby atlikimo eiga.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Statybos darbus pagal techninio darbo projekty, kitus Sutartyje
nurodytus dokumentus ir laikytysi normatyviniy projektavimo ir statybos dokumenty reikalavimy.
Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy,
UzZsakovas turi teise reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Statybos darby ir
nemokéti uz netinkamai atlikta darbg iki nustatyty statybos darby defekty pa3alinimo arba pasalinti
triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas laikytysi Darby atlikimo terminy, numatyty kalendoriniame Darby
vykdymo grafike.

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

9.1.5. Naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose teisés aktuose numatytomis
Uzsakovo teisemis.

9.2. Uzsakovas jsiparcigoja:

9.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.2 Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.2.3. Po radytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susijg su visais Darbais.

9.2.4. Perduoti Rangovui statybviete priemimo - perdavimo aktu.

9.3. Rangovas turi teis¢:

9.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Pradéti Darbus Kalendoriniame Darby vykdymo grafike numatytu laiku.

9.4.2. 1ki Statybos darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, teisés akly nustatyta
tvarka paskirti Statinio statybos vadovg, kuris buvo nurodytas viesyjy pirkimy dokumentuose.
Keisti Statinio statybos vadovg galima tik esant svarbioms priezastims (liga, mirtis, i5¢jimas i§
darbo ir kt.) ir tai pripaZzinty bei patvirtinty UZsakovas. Keifiamas Statinio statybos vadovas turi
biiti ne Zemesnés kvalifikacijos, kaip nurodyta vieSyjy pirkimy dokumentuose.

9.4.3. Vykdyti Statybos darbus pagal Statinio paprastojo remonto aprado reikalavimus, kitus
Sutartyje nurodytus dokumentus, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priemimo
metu jic atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui.

9.4.4. Vykdyti Darbus pagal Kalendoriniame Darby vykdymo grafike nurodytus Darby atlikimo
terminus.

9.4.5. Savarankifkai apsirlipinti materialiniais iStckliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama
statybiniy ir kity medzZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima.
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.
Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei
pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UzZsakovo
paskirtam techniniam prizitirétojui.

9.4.6. Laiku ir tinkamai jformintus Aktus. PVM saskaitas — faktfiras. kitag Darby atlikimo
dokumentacijg pateikti UZsakovui, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus radtu informuoti
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Uzsakovg. Uzsakovui papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu pranesti
apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su Darby vykdymu susijusia informacijg.

susipazinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.8. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Statybos darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretigji asmenys, uz
kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.9. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio. Statinyje ar jo dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika
tenka Rangovui visg Darby atlikimo laikotarp) iki Uzsakovas atliktus Darbus priima teises akty
nustatyta tvarka.

9.4.10. Savo saskaita 15taisyti Darby, kurie yra netinkamai jvykdyti, defektus.

9.4.11. Sutartyje nustatyta tvarka, iStaisyti atlikty Darby defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius
Rangovui perdavus Uzsakovui uzbaigtus darbus perdavimo aktu, bet dar neprasidéjus garantiniam
laikotarpiui.

9.4.12. Atlikti Statybos darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas, tvarkyti jas teisés akty nustatyta tvarka, bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui
patvirtinanc¢ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iSveZimg | tam specialiai skirtas vietas.
Ardymo ir kasimo darby metu susidaran¢ias atliekas, medZiagas, tinkancias antriniam
panaudojimui, ar gruntg bei juodZem;j pristatyti utilizavimui ar sandéhavimui | UZsakovo nurodytas
vietas ar jmones.

9.4.13. Statybos darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos ir ES teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jrangg. taip pat atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

9.4.14. Savo lésomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos i8ardyti.

9.4.15. Uztikrinti, kad | objekta, medzZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai
asmenys.

9.4.16. Atlikus Statybos darbus, atlikti reikalingus bandymus, rezultatus pateikiant UzZsakovui.
9.4.17. Suteikti visiems Statinyje atliktiems Statybos darbams Sutarties 6 punkie nurodytas
oarantijas.

9.4.18. Visiskai atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg zala.

9.4.19. Atlikus visus Darbus, pateikti UZsakovui uzpildytus statybos darby zurnalus, medziagy ir
jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas, iSpildomajg ir darby vykdymo dokumentacija,
paprastojo remonto aprasg (su Zyma ,Pritariu statyti ir ,Taip pastatyta™) ir $iy dokumenty
kompiuterines laikmenas. Taip pat pateikti UZzsakovui ir kitus dokumentus, priklausanéius pateikti
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, kad biity pasiraSyti Statinio statybos uzbaigimo
dokumentai pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. savavali$kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiant] dokumenty padariniy $alinimas®, bei jy kompiuterines laikmenas.

9.4.20. Rangovas kartu su uzbaigty Statinio Statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) aktu,
pateikia dokumenta. kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutart].
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i$laidy
apmokéjimg UzZsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma Statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi buiti 5 (penki) procentai Statinio Darby kainos su PVM.

9.4.21. Uzsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacijg, pateikiamg Aktuose ar jy
prieduose.

9.4.22, Bendradarbiauti su UZsakovu ir vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties
nuostatoms UZsakovo nurodymus.



10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1, Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius teisés aktu ir Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti Sutartimi priimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu. kuriais
galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.

10.2. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Sutartyje
numatytais terminais, UZsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity savo teisiy
gynimo priemoniy pradeéti skai¢iuoti 0,05 % delspinigius nuo Sutarties 1 priede nurodytos Bendros
Darby kainos uz kiekvieng uzdelstg dieng. UZsakovas priskai¢iuoty delspinigiy suma turi teisg
i§skaic¢iuoti i§ Rangovui mokeétiny sumy.

10.3. Sutartj nutraukus dél Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, Rangovas sumoka
UZsakovui 10 (de$imt) procenty nuo Sutarties 1 priede nurodylos Bendros Darby kainos dydZio
baudg (bauda gali biti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Sutarties 7 punkte nurodytos Sutarties
ivykdymo uztikrinimo priemones).

10.4. Jei UZsakovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluoja apmokéti uz atliktus Darbus be
pateisinamos pricZasties, Rangovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity savo teisiy
gynimo priemoniy reikalauti 1§ UZsakovo 0,05 % nuo veéluojamos sumokéti sumos dydZio
delspinigiy uz kiekvieng praleisty dieng. Delspinigiai skaiiuojami nuo mokéjimo termino
pasibaigimo dienos (81 diena nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo gautas apmokéjimas (51 diena
nejskaitoma).

10.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumoketi delspinigius, numatytus Sutartyje
uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma iki Sutarties nutraukimo.

11. SUBRANGOVAI/SUBTEIKEJAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovg/subteikéja (us) — ((juridinio asmens
pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas, atlickamy darby/paslaugy pavadinimas)(duomenys
jraSfomi  tik  tuo  atveju, jei pasitelkiamas  subrangovas/subteikéjas)  (toliau -
Subrangovas/Subteikéjas)). Rangovas privalo informuoti apie $ios informacijos pasikeitimus, taip
pat apie naujus Subrangovus/Subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau.

11.2. Subrangovy/Subteikéjy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés deél tinkamos Sutarties
ivykdymo. Rangovas prisiima atsakomybe uz Subrangovy/Subteikéju veikla vykdant Sutartj ir
atsako uZ Sutartiniy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma.

11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo/Subteikéjo nurodyto Sutartyje
pasikeitima/atsisakymag, esant labai svarbioms priezastims ir tai pripazinty bei patvirtinty
Uzsakovas, ar jei Subrangovas/Subteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy del iskeltos
restruktiirizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos
priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros arba jiems vykdomy analogisky
procediry, pateikiant UZsakovui radtiska pradyma keisti Subrangova/Subteikéjg arba atsisakyti jo
bei kei¢iamo Subrangovio/Subteikejo kvalifikacijg pagrindziancius dokumentus arba dokumentus
irodancius, kad Subrangovas/Subteikéjas turi teise atlikti Darbus.

11.4. Keitiamas ar naujal pasitelkiamas Subrangovas/Subteikéjas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos, kaip Subrangovas/Subteikéjas nurodytas Sutartyje.

11.5. Jei Subrangovui/Subteikéjui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai
arba Subrangovas/Subteikéjas buvo pasitelktas pagrindziant Rangovo pasitilymo atitikima pirkimo
dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas ar naujai pasitelkiamas
Subrangovas/Subteikéjas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus ir neturi buti VieSyjy pirkimy jstatyme numatyty pa$alinimo pagrindy. Tokiu atveju,
jeigu Subrangovo/Subteikéjo padétis atitinka bent vieng pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj
nustatyta pasalinimo pagrinda, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming
pakeisty minétg Subrangova/Subteikéjg reikalavimus atitinkan¢iu Subrangovu/Subteikéju.

11.6. ] pateikta praSyma pakeisti/atsisakyti ar naujai pasitelkti Subrangovy/Subteikéju, Uzsakovas,
jvertings kei¢iamo ar naujai pasitelkiamo Subrangovo/Subteikéjo ar Rangovo kvalifikacija
irodan¢ius dokumentus, apie priimta sprendima Rangovui atsako rastu ne véliau kaip per 5 darbo
dienas, pateikdamas sutikimg pakeisti Subrangova/Subteikéja kitu Subrangovu/Subteikéju ar jo
atsisakyti nei nurodyta Sutartyje arba i§désto Subrangovo/Subteikéjo keitimo/atsisakymo ar naujo

pasitelkimo nesutikimo motyvus.
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11.7. Salims tarpusavyje susitarus dél Subrangovo/Subteikéjo keitimo/atsisakymo ar naujo
pasitelkiamo, Sie keitimai/atsisakymai ar naujo pasitelkimas jforminami radtisku susitarimu, kuris
yra Sularties neatskiriama dalis.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio paprastojo remonto aprase ir Sioje
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy projektavimo ir statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus arba

12.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy Salinimo i8laidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. UZsakovas turi teis¢ viena3aliSkai nutraukti 8ia Sutartj. ispéjes Rangova radtu prie§ 20
kalendoriniy dieny, ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per UZsakovo nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo idtaisyti
netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Gkine veiklg, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogika situacija.

13.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj ve¢luoja uzZbaigti Darby etapg pagal kalendorinj Darby
vykdymo grafika, i¥skyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

13.1.4. Po rastisko Uzsakovo jsp¢jimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity &ios
sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

13.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo Sutarties 9.4. punkte prisiimty
isipareigojimy.

13.1.6. Jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda Darby kalendoriniame darby
grafike nustatytu laiku arba dirba taip letai, kad baigti Darbus kalendoriniame darby grafike
nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma.

13.2. Rangovas rastu jspejgs UZsakova prie§ 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny turi teise nutraukti
sutart], jeigu UZsakovas nevykdo prisiimtiny jsipareigojimy pagal Sutart].

13.3. Salys turi teis¢ nutraukti Sutartj abiejy $aliy ra§tisku susitarimu.

13.4. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo parengti atlikty Statybos darby i8pildomasias geodezines
nuotraukas ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, projektine, iSpildomaja,
statybos vykdymo bei kitg dokumentacijg ir suteikti atliktiems Statybos darbams garantija nuo
Statinio statybos uZbaigimo dokumenty pasiraiymo dienos, Salims pasiraiant perdavimo -
priémimo aktg.

13.5. Salys neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto $ioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Sutartis gali biiti nutraukta kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.
13.7. Nutraukus Sutartj dél esminiy Sutarties paZeidimy, UZsakovas vykdo Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 91 straipsnyje nustatytg prievole Centringje viesyjy pirkimy informacinéje
sistemoje paskelbti informacijg apie Sutartj nejvykdZziusj ar netinkamai ja jvykdZiusj Rangova.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biiti visikai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir nei$vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respubllko:. civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranei¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant 3ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Dél
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Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliu
patvirtinimo™).

14.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg
Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas ragtu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy bilidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar 15 dalies
bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad  Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prie§ingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Je1 nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspédama apic tai kita Salj pries 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus &iam 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS
15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su

ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu. Jeigu ankséiau nurodyti gingai, nesutarimai ar

reikalavimai negali biiti i3spresti deryby keliu tai Salys susitaria spresti juos teisés akty nustatyta
tvarka teisme.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Rangovas pateiké UZsakovui Sutarties 7.1 punkte numatyty
Sutarties jvykdymo uZztikrinimg ir galioja iki Darby rezultato perdavimo UZsakovui ir atsiskaitymo
uz Darbus, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pagal Sutartj arba tol, kol ji nutraukiama
teisés aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais.

16.2. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
pagrindiniai pirkimo principai ir VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo
sutarties keitimo jy galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties salygos kei¢iamos rastisku Saliy
susitarimu, pridedant visg susijusig susiradinéjimo dokumentacija, $ie dokumentai yra neatskiriama
Sutarties dalis.

16.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama UZsakovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutart] vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

16.4. Vykdant Sutartj gali buiti atliekami techninio pobiidZzio Sutarties pakeitimai, kurie visiZkai
nejtakoja Zaliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobudZio pakeitimais
latkoma: Sutarties 3aliy rekvizital, asmeny atsakingy uz Sutarties vykdymg pakeitimas, techninés
klaidos. Techninio pobiidZio pakeitimai jforminami Saliy atstovy pasiragytu susitarimu, kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis.

16.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Saliai radtiskg pradymg keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZiangiy pradyme nurodytas
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aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateiktg praSyma pakeisti atitinkamg Sutarties
salyea kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus del
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutartics
sglygy keitimo, §ie keitimai jforminami Sutarties $aliy atstovy pasirafomu susitarimu prie Sutarties.
16.6. Vykdant Sutartj turi biiti latkomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés jpareigojimu,
nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése sutartyse
ir VieSyjy pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

17. PAKEITIMAI

17.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus®. Pakeitimai
gali apimti:

17.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

17.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

17.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

17.1.4. bet kurj papildomg Darba, Jrangg’, MedZiagas'.

17.2. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk.
techninio darbo projekto korektiirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo prieZitiros vadovo paraais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

17.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZziui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai€iavimg (vadovaujantis 3.4.1. papunkciu). Toks susitarimas ar protokolas
turi biiti patvirtintas ir pasiragytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

17.4. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biti vykdomas atskiras pirkimas. t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

17.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

17.5.1 jei batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskai¢iuotas pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

17.5.2 jei Sutartyje numatyty atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas
pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymag dél kity Darby. t. y.
vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 3.4.1. papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biodus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililymg, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

17.5.3 papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys, jeigu
jos virsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus darbus,
Rangovas pateikia sitilymg dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samatg, sudarytg
pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilymg, koreguojama Sutarties kaina.

17.6. Pakeitimai gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

17.6.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitimg. i§ anksto buvo
aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atlieckama, ir i§ esmes
nesikeicia Darby pobidis;

17.6.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobtdis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo:

? Techninio projeklo sprendiniy. apibiidinanéiy Darbus, keitimas. UZsakovo nurodytas padaryti pagal §f Sutarties punkta. Techninio
projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis Lictuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
.Statinio projektavimas, projekto ckspertizé” reikalavimais (toliau — Pakeitimai).

3 [ranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj,

! Medziagos — visa tai. kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga). s
o / /,'
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17.6.2.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai, kitas
priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy);

17.6.2.2. pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai;

17.6.2.3. labai padidéja Darby apimtis.

17.7. Pakeitimai, kuriy verté neviriija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal 5] punktg verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atlickami esant §ioms aplinkybéms:

17.7.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams uZbaigti, ta¢iau
nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy
priezaséiy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

17.7.2. biitinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo numatyti, ir i§
esmeés nesikeicia Darby pobidis. Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma
nuspeéti, nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui,
atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekio pobiid; ir charakieristikas, gerajg
praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkamg panaudoty istekliy ir numatomos sutarties
vertes santykj rengiantis jos skyrimui.

17.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal § punkta verté nevirija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali buti atliekami neatsizvelgiant | aplinkybes. jeigu i§ esmés nesikeiCia Darby
pobiidis.

17.9. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
17.10. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos techniniame darbo projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprietarauja techninio darbo projekto (jo techniniy specifikacijy. aiskinamyjy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

17.11. leigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie techninio darbo projekto
klaidg arba techninj triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane$ima, privalo pateikti
Rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.
Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas projekta
rengusio projektuotojo.

17.12. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus. susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiradymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne
véliau kaip per 5 dienas pranedti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy priezas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy. tai
Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis blity nedelsdamas praneSes.

17.13. Projekte numatyti detalizuoti sprendiniai gali biiti kei¢iami/koreguojami/tikslinami Sutarties
3.6. punkte numatytomis salygomis ir tvarka, jei juos patvirtina Sutarties Salys.

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Visi su Sia Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siuntiami pastu, faksu, el. padtu (informuojant apie gavima), jy originalus (jeigu originalai bus
perduodami ar siun¢iami) jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu
pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranedimas laikomas gautu jo
gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranedimas yra siunciamas
faksu ar el. pastu (informuojant apie gavimg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/prane$imai yra laikomi gautais.

18.2. Qaliu nurodyti adresai, fakso numeriai, telefonai, elektroninis pastas, atsakingl asmenys.

Uzsakovas Rangovas
Atsakingo asmens | Miesto infrastruktiiros sk. vyr. turto | Direkioré Nijolé Norke
pareigos, vardas, pavardé | valdymo inZinierius Mantas Matiukas
Adresas Laisvés a. 20, Panevézys Vilties g. 20A, Panevézys
Telefonas/faksas 45 504454 676 03502 686 48305
Elektroninis paStas mantas.matiukas(@panevezys. It info@ilgasamzius It
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18.3. Uz sutarties bei jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Panevézio miesto savivaldybés administracijos
Viesyju pirkimy skyriaus vyriausioji specialiste leva Adoméniené, tel. 501338, el. p.
ieva.adomeniene@panevezys.|t .

18.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) cgzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

19. SUTARTIES DOKUMENTAI

19.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kuric yra neatskiriama Sutarties dalis:
19.1.1. Sutarties 1 priedas — [kainotos veiklos sgraSas;

19.1.2. Sutarties 2 priedas — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas;

19.1.3. Sutarties 3 priedas - Sutarties jvykdymo uZtikrinimo formos.

19.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaidkinanciais.

19. SALIU REKVIZITAI IR PARASAIL:
Uzsakovas Rangovas
Panevézio miesto savivaldybés administracija UAB ,Ilgas amZius™
Jmonés kodas 288724610 Kodas 303266379
Ne PVM mokétojas PVM kodas LT100008484518

Laisvés a. 20. LT- 35200, PaneveZys
Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354

El. pastas administracija/@panevezys.lt
A.s. Nr. LT147300010092869544

Vilties g. 20A, PaneveéZys

Tel. 8 686 48305

El. padtas info@ilgasamzius.lt
A.s. Nr. LT 734010051001957900
Bankas Luminor Bank AB

Banko kodas 39}}99, : 7 ]
Nijolé Nori.
/

{pareigos, vardas, p:xmr(«.




Sutarties projekto 3 priedas

Panevézio miesto savivaldybés administracijai
kodas 288724610, Laisvés a. 20, Panevézys

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO GARANTIJA NR.

20 m. d.

{miesto pavadinimas)

Kliente [jradykite konkurso dalyvio pavadinima, jmonés koda, adresa: jei tai jungting veikla, isvardykite visus
partneriy vardus, pazymint atsakingajj partnerj, arba pazymékite, kad dalyvis pateikia pasitilyma jungtinés veiklos, kuri
teikia pasiiilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg ir numerj] (toliau — Klientas) jsipareigojimai pagal
su PanevéZio miesto savivaldybés administracija (toliau — Garantijos gavéjas) pasiradyta 20... M. vvreiins v d.
sutarlj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas] turi biiti uZtikrinti Sutarties jvykdymo garantija.

[Banko pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau —
Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis salyzomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti Garantijos gavéjui ne daugiau
kaip [suma skaitiais], [(suma Zodziais, valiutos pavadinimas)], per 10 darbo dieny gaves pirma rastiska Garantijos
gavéjo reikalavima mokéti (originala), kuriame nurodytas garantijos Ne. [L........... 1. patvirtinantj, kad Klientas
nejvykdé (netinkamai jvykdé) sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj, nurodant, kokios Sutarties salygos nebuvo
ivykdytos (ivykdytos netinkamai). Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties salyguy
nevykdymo (netinkamo vykdymo).

Sis jsiparcigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir turi biiti patvirtintas Garanto antspaudu
[garantijos ifdavimo data].

Garantas jsiparcigoja tik Garantijos gavéjui, todél i garantija neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus pranesimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gaveéjy

aplarnaujancio banke patvirtinimu, kad parasai autentiski.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal 5ig sutartj.

Si garantija jsigalioja nuo jos isdavimo dienos ir galioja iki 20.... M. coeeveiveeveeeeeeeeeiens oo d.

Visi Garanto jsipareigojimai pagal 3ig garantija baigiasi, jei:

1. iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auki¢iau nurodytu adresu nebus gaves Garantijos
gavéjo radtisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja aptarnaujanéio banko patvirtinimo, kad paraai
autentidki;

2. Garantui graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieradu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal §ig garantija;
arba
2.2, Klientas jvykde ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

3. Garanlijos gavéjas raitu pranesa Garantui, kad atsisako savo teisiu pagal garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai moketi nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auk3€iau nurodytu Garanto
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Si garantija turi biiti graZinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba ankséiau, jei ji tapty nereikalinga.

Siai garantijai taikytina Lietwvos Respublikos teisé. Saliy gincai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymiy
nustatyla tvarka.

filialas

(Garanto pavadinimas)

ffgalio asmens pareigos)  parasas) (verrdias i pavardd)
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Sutarties projekio 3 priedo tesinys

PanevéZio miesto savivaldybés administracijai
kodas 288724610, Laisveés a. 20, Panevézys

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMO LAIDAVIMO RASTAS NR.

(laidavimo radtas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija)

20 m. d.

{miesto pevadinimas)

Sis laidavimo rastas galioja tik su draudimo sutartimi Nr. [;raSykite draudimo sutarties
numerj].

Siuo laidavimo rastu klientas [jragykite konkurso dalyvio pavadinima, adress, koda; jei tai
jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti Gkio subjekty grupé, nurodykite visy partneriy
pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg] (toliau — Klientas) ir
laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinimag, juridinj statusg, adresa, koda], (toliau — Laiduotojas),
neatSaukiamai jsipareigoja PanevéZio miesto savivaldybés administracijai (toliau — Perkangioji
organizacija) [jraSykite laidavimo sumg skaiciais] [jraSykite suma ZodZiais] suma ir 18 tinkamai
iSmokéti pagal laidavimo sutartj.

Kadangi Klientas pagal su Perkancigja organizacija pasiradyta 20.... m. ......occocoeees oo d.
sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) del [pirkimo objektas] jsipareigojo Perkan¢iajai organizacijai
[irasykite tai. ka Klientas pagal Sutartj jsipareigojo atlikti: suteikti paslaugas, atlikti darbus, parduoti
prekes ir pan.].

TODEL SIO LAIDAVIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatyty jsipareigojimy, Laiduotojas
isipareigoja per 10 darbo dieny sumokeéti Perkanéiajai organizacijai aukséiau nurodytg suma, gaves
PerkanCiosios organizacijos pirma radtiskg parcikalavimg. Perkanéioji organizacija neprivalo
pagristi savo reikalavimo, ta¢iau privalo nurodyti, kurios Sutarties salygos buvo nevykdomos
(netinkamai vykdomos).

Laiduotojo jsipareigojimai galioja jskaitytinai nuo laidavimo rasto ifdavimo datos iki
[metai] [ménuo] [diena]. Pratgsus Sutarties jvykdymo laikotarpj, Klientas jsipareigoja pranesti
Laiduotojui apie tokj pratgsima ir 3io laidavimo rasto galiojimas Kliento praSymu gali biiti pratestas.

Perkancioji organizacija reikalavima sumoketi turi pateikti Laiduotojui ne véliau kaip per
tris ménesius nuo Laiduotojo jsipareigojimy termino pabaigos.

Laiduotojas

(laiduotojo pavadinimas)

AV, = —
(jgalioto asmens pareigos) (para3as) (vardas ir pavardé)




