RANGOS SUTARTIS

2019 m. 5/96?,&5 < A

Nr.. G_2556
Klaipéda

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Gintaro Neniskio, veikian¢io pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Revekta® (toliau — Rangovas), atstovaujama direktorés Aurelijos
Monstavitienés, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré §ig Rangos

sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipédoje esan¢iy avarinés buklés statiniy griovimo
darby maZos vertés pirkimo skelbiamos apklausos bidu procediiras Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — 2019-09-20

Tiekejy apklausos pazyma Nr. VPP-321.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédoje esan€iy avarinés biuklés statiniy griovimo darbai

(toliau — darbai):

III pirkimo dalis — avarinés biiklés sandéliuky, esanc¢iy S. Néries g. 12 ir S. Néries g. 14,

Klaipédoje, kieme griovimo darbai.

ISsamesné perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami Techninéje specifikacijoje

(Sutarties priedas).

2. Preliminari Sutarties kaina 11l pirkimo daliai — 7 964,00 Eur (septyni tiikstandiai
devyni Simtai SeSiasdeSimt keturi eurai 00 ct), jskaitant visus mokesCius ir pridétinés vertés

mokestj (toliau — PVM):

III pirkimo dalis — avarinés biiklés sandéliuky, esanciy S. Néries g. 12 ir S. Néries g. 14,

Klaipédoje, kieme griovimo darbai:

ﬁ‘:: Darby pavadinimas D”bb‘z '[‘,*“‘,‘I‘v‘; Eur | pym @1 %) Eur | P art;‘fl 'l‘f{}';; bur
Avarinés buklés sandéliuky,
esan¢iy S. Néries g. 12 ir S.
1. | Néries g. 14, Klaipédoje, 5400,00 1 134,00 6 534,00
kieme antZeminés dalies
griovimo darbai
Eil. s Mato | Preliminarus Daxby jkainis Prelimin:-ari
Nr. Darby pavadinimas vat. | darby kiekis** mato vont. Eur | darby kaina
o _suPYM Eur su PYM
2. | Pamato demontavimas* Vnt. 1 30,00 30,00
3. | Dangy atkiirimas | 1m? 600 1,00 600,00
4. | Sienos apdaila — tinkavimas 1 m? 200 3,00 600,00
5. | Sienos dazymas 1 m* 200 1,00 200,00
Preliminari Sutarties kaina III pirkimo daliai Eur su PVM (eil. Nr. 1-5 suma 7 964.00 ‘
skaiciais): g

Preliminari Sutarties kaina 111 plrl:umo daliai Eur su PVM (eil. Nr. 1-5 suma ZodZiais):

septyni tiikstandiai devyni Simtai SeSiasdeSimt keturi eurai 00 ct

*Jeigu nebus poreikio, Sie darbai nebus uZsakomi, tokiu atveju uz Siuos darbus nebus apmokama.
**Nurodytas darby kiekis yra preliminarus, Sutarties vykdymo metu jis pagal UZsakovo poreikj
gali biiti maZinamas 50 procenty j mazqjg puse nuo kiekvienoje eilutéje nurodyto preliminaraus
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kiekio arba didinamas. Jeigu darby kiekis didinamas, tokiu atveju maksimaliai darby $iai pirkimo
daliai gali bati perkama uZ ne daugiau kaip 16 000,00 Eur su PVM (pradiné Sutarties verté).

3. Kainodaros taisykleés:

3.1. Sutartyje nustatomas fiksuotos kainos su perziiira ir fiksuoto jkainio su perziiira
apskai¢iavimo budai, kurie galioja visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Jeigu Sutarties galiojimo metu,
pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraS§ymo metu darbams
taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina ir fiksuotas jkainis biity perskai¢iuojami tokiu pat santykiu,
kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskaitiavimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy pasira§omu
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina ir
ikainis taikomi tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktira iSraSoma po papildomo
susitarimo jsigaliojimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo fiksuota kaina ir
fiksuotas jkainis neperskai¢iuojami.

3.2. Sutartyje nurodoma griovimo darby Kaina, atskiry darby jkainiai, preliminarus
darby kiekis ir pradiné Sutarties verté, kuri yra 16 000,00 Eur su PVM III pirkimo daliai.
Vykdant Sutart}, preliminarus darby kiekis gali kisti, taciau jsigyjant minétus darbus pradiné Sutarties
verté negali biti vir§ijama.

3.3. Rangovui bus sumokama uz faktinj atlikty Sutartyje numatyty darby kiekj pagal darby
kaing ir darby jkainj, nevirSijant pradinés Sutarties vertés. Darby kiekis, virSijantis prading Sutarties
verte, gali biiti jsigyjamas taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas.

3.4. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliSkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderings su UZsakovu, UZsakovui jy nejsigijus
Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius rastiSky susitarimy, Rangovui
uz tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Darbai (kiekvienai pirkimo daliai) turi buti atlikti ne véliau kaip per 2 mén. nuo rastisko
UzZsakovo uzsakymo atlikti darbus gavimo dienos. UZsakovo uzsakymas atlikti darbus pateikiamas
ne véliau kaip per 6 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Laikoma, kad uzsakymo siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai uzsakymas siunciamas el. pastu ar faksu.

I11. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Mokéjimai Rangovui uz faktiskai atliktus darbus atliekami per 30 kalendoriniy dieny nuo
dokumenty, patvirtinanciy atliktus darbus (sgskaitos faktiiros ir atlikty darby perdavimo—priémimo
akto), gavimo dienos.

6. Visos Rangovo saskaitos apmokeéti turi buti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita™ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

7. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas isreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi buti sudaroma triSalé sutartis tarp
UZsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybé nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

8. Finansavimo Saltinis: savivaldybés biudzeto 1éSos (SB), Miesto infrastruktiiros objekty
prieziiros ir modernizavimo programos (Nr. 07) priemoné 07.01.01.02.04. ,Statiniy, kelianciy
pavojy gyvybel ir sveikatai, griovimas®™.
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IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

9. UZsakovas jsipareigoja:

9.1. sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytoms prievoléms atlikti;

9.2. pateikti rastiska uZsakymg darbams atlikti (el. pastu ar faksu);

9.3. priimti ir sumokéti uz laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir
tvarka.

10. Uzsakovas turi teise:

10.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai atitinka Sutarties
reikalavimus, pareiksti reikalavimus dél darby atlikimo rezultato trikumy;

10.2. nepriimti netinkamai, nekokybiskai atlikty darby, kol bus istaisyti nurodyti trikumai;

10.3. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai atlikta
darbg iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus su trefiyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita;

10.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo metu
sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti reikalavimai;

10.5. jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams paSalinti arba i§ Rangovui mokeétiny sumy atskaityti suma, reikalingg tiems trikumams
paSalinti;

10.6. reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subrangovo, atlikusio
konkrety darba;

10.7. stabdyti darbus, jei to reikia trikumams paSalinti arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimuy;

10.8. sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti atlikty
darby defektai, UZzsakovui padaryta nuostoliy;

10.9. Sutarties vykdymo metu (kiekvienai pirkimo daliai) mazinti preliminary darby kieki,
nurodytg Sutarties 2 punkto lenteléje, 50 procenty | mazaja pus¢ nuo lentelés kiekvienoje eilutéje
nurodyto preliminaraus kiekio arba didinti jj nevir§ijant atitinkamos pirkimo dalies pradinés Sutarties
vertés. '

11. Rangovas jsipareigoja:

11.1. pasiraSius Sutart], taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti UZzsakovui
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus
subrangovus; -

11.2. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai ir efektyviai;

11.3. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar Kkitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

11.4. vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty.
reglamentuojanciy statybos veiklg (normu, taisykliy), reikalavimus, garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus;

11.5. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbams vykdyti naudoti sertifikuotas statybines medziagas, jranga, prietaisus,
sistemas, turincias atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus;

11.6. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties;
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11.7. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy. Visi darbus vykdantys darbuotojai turi bati aprapinti spec. darbo drabuziais
su identifikaciniais zenklais;

11.8. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, gaisring saugg ir aplinkos ekologine
apsauga, susidariusias atliekas tvarkyti laikydamasis visy galiojan¢iy jstatymy, Klaipédos miesto
atlieky tvarkymo taisykliy ir Klaipédos miesto tvarkymo ir §varos taisykliy;

11.9. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty ir komunikacijy pazeidimus, juos
pazeidgs — atkurti savo 1éSomis ir jégomis;

11.10. savo sgskaita ir laiku nedelsdamas iStaisyti netikslumus ir pasalinti pagristus trikumus,
kuriuos nurodo UZsakovas;

11.11. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys;

11.12. atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

11.13. atsakyti uz subrangovo jsipareigojimus ir jy jvykdyty jsipareigojimy kokybe ar
padarytg zalg;

11.14. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus nustatytais terminais;

11.15. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus;

11.16. jei Rangovas yra Rangovy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutarti, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties vykdyma;

11.17. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojaniuose teisés
aktuose, biitinus Sutar¢iai vykdyti;

11.18. uzsitikrinti energinius iSteklius darby vykdymui ir padengti jy kaStus darby vykdymo
laikotarpiu.

12. Rangovas turi teise:

12.1. naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

12.2. gauti apmokéjima pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

13.  Rangovui (kiekvienai pirkimo daliai) nustatoma 50 Eur vertés bauda uz nekokybiskai
atliktus darbus ir (ar) neatliktus darbus ar kitus Sutarties pazeidimus, suraSant pazeidimo aktg uz
kiekvieng nustatyta atvejj, perspéjus Rangova faksu ar el. pastu, taip pat, pazeidus Sutarties 4 punkte
nustatyta darby atlikimo terming, nustatoma 100 Eur vertés bauda uz kiekviena pavéluotg diena, kol
ivykdomos prievolés. Pazeidimo aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta
sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimo aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda
i8skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai, UZsakovas nustato
terming, per kurj trikumai turi biiti paSalinti, per §j terming nepaSalinus trikumy, numatyta bauda
taikoma pakartotinai.

14. Uzsakovas, nesumokeéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatyta termina,
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy nuo laiku nesumokétos sumos
uz kiekvieng pavéluotg sumokéti diena.

15. Rangovui véluojant atlikti darbus, taip pat vilkinant darby atlikimg ar
piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy
iskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).
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16. §alys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

16.1. pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

16.2. pazeidimas, kai Rangovas, raStiSkai jspétas, be objektyviy priezas¢iy daugiau nei 20
kalendoriniy dieny pazeidzia nustatyta prievoliy vykdymo termina, rastiSkai jspétas, neuztikrina
darby kokybés.

17. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

17.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

17.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

17.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

17.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

17.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy Salinimo i$laidas.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

18. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

18.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

18.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

18.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus darbus, pasirasant darby
priémimo—perdavimo aktg. UZsakovas turi teise pareik$ti Rangovui pretenzijas dél atlikty darby
truikumy, jei jy buty nustatyta. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty
nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius. IStaisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

18.4. UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti PVM saskaity faktory, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos.

19. Sutarties nutraukimas pries termina:

19.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

19.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veiklg arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba, rastiSkai perspétas, dar karta jas pazeidzia;

19.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo;

19.1.5. Viedyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

19.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

19.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart prie$ terming, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties sglygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kuria pazeidzia UZsakovas.
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19.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo—perdavimo aktg.
UZsakovas privalo apmokéti uz jau uz atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskai¢iaves netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

19.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutartj, Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 10 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

20. Nenugalimos jégos aplinkybés:

20.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki
jsipareigojimams vykdyti.

20.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

20.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanios
aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

20.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobndj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

20.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

20.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
iflaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebgjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranes$ta, nuo prane§simo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliu, kuriy
prieSingu atveju baty buve i§vengta, atlyginimg.

20.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 40 kalendoriniy
dieny, tada bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutarti, ispéjusi apie tai kita Salj pries 20
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 20 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.



21. Sutarties vykdymo sustabdymas:

21.1. Sutarties vykdymas gali biti sustabdomas atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo
zinomos iki Sutarties sudarymo (pvz., dokumenty derinimo procesas uztruko ne dél nuo Rangovo
priklausanCiy aplinkybiy, paaiSkéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kuriy
tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas ir pan.), jvykus Sioms aplinkybéms, Sutartis gali biiti
stabdoma iki atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo.

21.2. Sutarties vykdymas taip pat gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i$ tikryjy
buvo padaryta esminiy klaidy ar pazeidimuy, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumy techninéje
dokumentacijoje. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto
pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

21.3. Sutarties 21.1 ir 21.2 papunk¢iuose nurodytais atvejais sustabdzius Sutarties vykdyma,
UzZsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius
(pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties
sustabdymo, o Rangovui — uz prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad Sutartis
sustabdoma jvykus Sutarties 21.1 papunktyje nurodytoms aplinkybéms ar kad minéta esminé klaida
ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

21.4. Jei darby atlikimas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu §aliq susitarimu.

22. Ginc¢y sprendimo tvarka: kiekvienas ginfas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijgs, turi bati sprendziamas deryby btdu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Vieduyjy pirkimy jstatymu, kitais teises aktais, pirkimo dokumentais su visais §iy dokumenty priedais,
Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biiti iSspresti deryby biidu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieskinj teismui pagal UzZsakovo
buveinés vieta, nurodyta Juridiniy asmeny registre.

23. Subrangovy keitimo arba jtraukimo tvarka:

23.1. Jei Rangovas pasitlyme Sutar¢iai vykdyti nurodé pasitelkiama (-us) subrangova (-us),
jie turi buti nurodomi Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) pavadinimg (-us) bei perduodamus
jsipareigojimus.

23.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us) ir (ar) jtraukti naujg subrangovg. Subrangovo pakeitimas ar
itraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo
Uzsakovo rastisko sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.

23.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
jsipareigojimus vykdantj subrangova, jei UZsakovo netenkins subrangovo vykdomy jsipareigojimy
kokybeé ar UzZsakovas turés pagrjsta pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkreéius jsipareigojimus
vykdancio subrangovo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomas.

24. Kitos Sutarties salygos:

24.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso.

24.2. Sutartis galioja iki visiSko jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 9
mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

24.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

24.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka Vie$yjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas.

24.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdydamos Sutarti, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kitg Salj ir Sutarties
sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie3ai Zinoma.
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24.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali buiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

24.7. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo ilaidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

24.8. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

24.9. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasitlyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salyguy
pakeitimus, 13skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos sglygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokeéjimo pagal
ji pradzios paskelbia Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (toliau — CVP IS).

24.10. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdziusj Rangova (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius),
taip pat apie tkio subjektus, kuriy pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiéme solidarig
atsakomybe uz Sutarties jvykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas dél tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbes tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, taciau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas apie tai informuoja Rangova.

24.11. Uzsakovas ne veéliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie Rangova, kuris
pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar pateiké melaginga informacija pagal VieSujy pirkimy
jstatymo 52 straipsnj.

25. Baigiamosios nuostatos:

25.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siunéiami el. pastu ar faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai
asmeniSkai ar siunciami registruotu ar kurjeriniu pa$tu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas
el. padtu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau
ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu informuoja kita Salj. Kol apie
pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai ar praneSimai
yra laikomi gautais.

25.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

25.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

26. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutart] sudarantys
dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinan¢iais, neaiSkumo ar prieStaravimo atveju, vadovaujamasi
nurodyta eilés tvarka (dokumentai saugomi pas UZsakova):

26.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2019 m. rugséjo 5 d. jsakymu Nr. AD2-1506) su priedais ir paaiskinimais;

26.2. Rangovo uZpildyta pasitlymo forma ir UZsakovo prasymai paaidkinti pasitlymag bei
Rangovo pasiiilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus).

27. Uzsakovo atsakingas asmuo uZz Sutarties vykdymg ir kontrole — Miesto tvarkymo
skyriaus vedéja Irena Sakaliené, tel. (8 46) 39 60 84, el. p. irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri
koordinuoja Sutarties vykdyma (organizuoja UZsakovo jsipareigojimy jvykdyma, tikrina darby
kokybe ir atitikt] Sutarties saglygy reikalavimams bei jy priémima, organizuoja visg susiras$inéjima su
Rangovu, inicijuoja Sutarties pakeitimus, pratgsimg, kai tai numatyta, bei kontroliuoja, kaip
Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties
vykdymg ir kontrole, UZsakovas apie tai informuos atskiru rasytiniu pranes$imu. Taip pat pasirasius,
pakeitus Sutartj, Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5 dienas pateikia VieSyjy pirkimy skyriui
informacijq apie pasiraSyta sutartj ar susitarima deél Sutarties pakeitimo.
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28. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal VieSyjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, — VieSujy pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté Gitana
Mar¢iene, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

29. Techniné specifikacija III pirkimo daliai, 4 lapai.

VIIL SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés administracija UAB ,,Revekta*
Kodas 188710823 Kodas 303456866
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Treniotos g. 5, Gargzdai, 96113 Klaipédos r.
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Mob. 8 610 64 788
~Swedbank®, AB, banko kodas 73000 ~Swedbank®, AB, kodas 73000
A.s.LT04 7300 0100 0233 1088 A.s. LT06 7300 0101 4159 1527
Savivaldybés administraefjoS direktofiu irelitors ATshln
av1v27 adminis _:_ 3 Dlrektort'e 5 / 4 ﬁ{
- £2) T, - y / S VP xo
/ S/t %“// (:{ O\,}Q}@‘\\Tﬂ; .'l
(parasas) T\ =9 ! (parasas) }Ly/ \\6‘ :" SN
Gintaras Neniskis 2\ ' relija v onstavi '@ g

Parengé
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausi;)j'i specialisté

Regina Intiené, tel. (8 46) 39 6?},04
2019-09-25 Yy
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priedas

AVARINES BUKLES SANDELIUKU, ESANCIU S. NERIES G. 12 IR S. NERIES G.
14, KLAIPEDOJE, KIEME GRIOVIMO DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA
I1I PIRKIMO DALIS

Sandéliavimo paskirties pastatai (1 schema 1, 2 ir 3 statiniai) — vieno auksto. UzZstatytas plotas
300 m?; iSoriniy sieny konstrukcija — plyty miras dengtas tinko sluoksniu. Vienslaité mediné stogo
konstrukcija dengta susidévéjusia rulonine danga ir asbestiniais banguotais lakstais. Sandéliavimo
paskirties pastato (schema 1, 1 statinys) Siauriné iSoriné siena $liejasi su privaéiy garazy pastato
pietine iSorine siena. Garazy pastato adresas — S. Neéries g. 14A, Klaipéda.

Atliekami darbai:

1. I8siimti leidimus Zemés darbams ir statybvietés aptvérimui.

2. Rangovas pagal techninéje specifikacijoje pateiktg schemg privalo numatyti palieckamy
bendry sieny stabilumg nepalickant griaunamo pastato konstrukcijy. Nugriauti apleistus ir
netinkamus naudoti avarinés buklés sandeliuky pastatus, iSkasant pamatus (pamatus ardyti tik su
UZsakovo nurodymu). ISlaikyti sienas tarp besiribojan¢iy pastaty ir griaunamos dalies nepazeistas,
o pazeidimo atveju nutinkuoti ir nudazyti silikoniniais dazais atsivérusias sienas. | Siuos darbus
jtraukiama:

2.1. suirusiy plyty keitimas naujomis plytomis;

2.2.sienoje atsivérusiy plysiy uzpildymas specialiu besiple¢ianciu skiediniu;

2.3.miiro pavirSiaus sutvirtinimas, gruntuojant gilia jsiskverbiant sanuojané¢iu gruntu;

2.4.viensluoksnio tinko (iStisinis miriniy pavirsiy i§lyginimas) jrengimas;

2.5.sienos pavirSiaus dazymas silikoniniais dazais.

3. Likusiy statiniy griovimo metu paZeista stogo dalj uzdengti skarda (jrengti parapeta) per
visg likusiy statiniy sienos ilgj.

4. PasiliekancCiy statiniy sieny kampus sutvirtinti metaliniu kampuociu ar kita stabiluma
uztikrinan¢ia priemone.

5. Laikytis Klaipédos miesto savivaldybés patvirtinty atlieky tvarkymo taisykliy, kity teisés
akty ir LRV nutarimy.

6. Teritorija, iSvezus Siuksles, islyginti pagal esamg dangos lygj, uZpilti Zvyro skaldos miSiniu
bei suvoluoti.

7. Po griovimo darby likusias senas medziagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo
nuoziiira. Siy seny statybiniy medzZiagy verte Rangovas jsivertina teikdamas pasitilyma.

8. Rangovas pats yra atsakingas uz darby vykdymui reikalingus resursus, tokius kaip elektra,
vanduo ir pan. (t. y. pasiripina elektros generatoriais ir t. t.).

Schema 1

V.
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1 pav. Sandéliavimo paskirties pastato salia S. Neries g. 12 ir S. Néries g. 14, Klaipédoje foto
fiksacija. Siauriné iSoriné siena liejasi su garazy pastato pietine iSorine siena. Garazy pastato
adresas — S. Néries g. 14A, Klaipéda

2 pav. bandellawmo pasklrtles pastato saha S. Nerles g 12irS, Nenes g. 14 KlalpedOJe foto
fiksacija




3 pav. Sandéliavimo paskirties pastato Salia S. Néries g. 12 ir S. Néries g. 14, Klaipédoje foto
fiksacija
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4 pav. Sandéliavimo paskirties pastato Salia S. Néries g. 12 ir S. Néries g. 14, Klaipédoje foto
fiksacija
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5 pav. Sandéliavimo paskirties pastato $alia S. Néries g. 12 ir S. Néries g. 14, Klaipédoje foto

fiksacija

6 pav. Sandéliavimo paskrties pastato $alia S. Neéries g 12ir S. Néries g. 14, Klaipédoje foto
fiksacija



pastato $alia S. Neéries g. 12 ir S. Néries g. 14, Klaipédoje foto
fiksacija

7 pav. Sandéliavimo paskirties



