

Statybos rangos SUTARTIS Nr. 2

2019 m. gegužės mėn. 15 d.

UAB "Kupiškio vandenys", kodas 164702145

(įmonės, organizacijos pavadinimas ir kodas)

atstovaujama direktoriaus Vido Zulono

(pareigos, pavardė, vardas)

toliau vadinamo UŽSAKOVU

ir "UAB Hudeha", kodas 30485854

(įmonės, organizacijos pavadinimas ir kodas)

atstovaujama direktoriaus Aurimo Žalnieriuono

(pareigos, pavardė, vardas)

toliau vadinamas RANGOVU, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų atvadų iki sklypo ribos įrengimas Maironio g. 12, Kupiškio mieste.

(pastato, statinio, darbų pavadinimas)

2. Sutarties objekto kaina nustatyta pagal sąmatinius paskaičiavimus Nr. 10-9-3

(kuo remiantis)

ir yra 600,16 eurai (šeši šimtai eurų 16 ct)

(suma žodžiais)

3. UŽSAKOVAS darbų pradžioje sumoka - % sutartos kainos, o už atliktus darbus apmoka galutinai užbaigus darbus ir pasirašius atliktų darbų priėmimo aktą.

(visiškai užbaigus, etapais, kiekvieną mėnesį ir pan.)

4. RANGOVAS darbus pradeda 2019m. 05 mėn. 15 d.
ir baigia 2019m. 05 mėn. 31 d.

5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais, statybos su-
tarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

6. UŽSAKOVAS įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima:
laiku atsiskaityti už atliktus darbus, t.y. per 30 dienų nuo darbų priėmimo akto
pasirašymo datos.

(užsakovui priskiriamos pareigos, jų atlikimo terminai)

7. RANGOVAS įsipareigoja:

1. Atlikti visus sąmatoje Nr. 10-9-3 numatytus ir su užsakovu suderėtus darbus.

(darbai, kuriuos atliks rangovas, ir kuriuos perduos - nurodyti kam)

Darbus atlikti prisilaikant esamų galiojančių normų ir taisyklių;
Keisti UŽSAKOVU patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs jo rašytinį sutikimą;
Ne vėliau kaip prieš 3 d.d. pateikti UŽSAKOVUI pažymą apie atliktus darbus ir ne vėliau kaip
prieš 3 d.d. pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.

8. Sutarties objektui nustatomas

9. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį, joje ar vėliau šalių nustatytu laiku arba už kitokius
sutarties pažeidimus:

UŽSAKOVAS:

Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka RANGOVUI 0.02% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo RANGOVO pranešimo apie objekto užbaigimą termino, moka RANGOVUI 0.02 % sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

Nutraukęs sutartį ne dėl RANGOVO kaltės, atlygina RANGOVUI jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

RANGOVAS:

UŽSAKOVO nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka UŽSAKOVUI 0.02 % dydžio baudą ir atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to UŽSAKOVO patirtus nuostolius;

Nutraukęs sutartį dėl nepatenkinamos priežasties, sumoka UŽSAKOVUI 0.02% sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to UŽSAKOVO patirtus nuostolius;

Uždelsęs objekto statybą, moka UŽSAKOVUI 0.02 % delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.

10. Iškilusius nesutarimus sprendžia teismas.

11. Sutarties priedas: sąmata Nr.10-9-3

12. Sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki visiško šalių atsiskaitymo.

13. Šalių adresai, telefonų, telefaksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos:

UŽSAKOVAS

Ugniagesių 5, Kupiškis, 40112, tel/fax 35145

a/s LT 757300010002537002 AB bankas Swedbank, kodas 73000

RANGOVAS

Kalkyno g. 1 Kupiškis tel. 8686 35499 PVM kodas LT100011709516

a/s LT127300010155462710 AB bankas Swedbank, kodas 73000

Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 UŽSAKOVUI, 1 RANGOVUI.

UŽSAKOVAS

(parašas)
V. Zulonas
(vardas, pavardė)

A.V.

RANGOVAS

(parašas)
A. Žalinieriūnas
(vardas, pavardė)

A.V.

