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Silutés §i_lumos tinklai, UAB, Direktorius
atstovaujama VAIDOTAS MACIULIS

(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

Svalex, UAB, (kartu su Siais partneriais: Asirinta, UAB (kodas: 168973838),Dujotiekio statyba, UAB (kodas: 147651435))
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau - TIEKEJAS), y
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2017-11-27 preliminariosios sutarties dél bendrujy ir specialiyjy rangos darby be
projektavimo paslaugy uzsakymy per CPO LT elektroninj katalogq nuostatomis, sudarome 3ig statybos rangos darby sutartj {toliau —
Pagrindiné sutartis):

1, Bendrosios nuostatos

1.1.  Pagrindingje sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - vieSoji jstaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby viedujy pirkimy procediras ir sudaro Preliminarigsias
sutartis su laiméjusiais tiekéjais.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai - Pagrindinés sutarties techninéje specifikacijoje ir Uzsakyty darby sarase (priedas Nr, 2) nurodyti statybos rangos
darbai.

1.1.4. Preliminarioji sutartis — sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato salygas, taikemas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

1.1.5. Mokéjimo atidéjimas ~ rangos sutartyje ar papildomame susitarime numatytas ne maZesnés kaip 5 procentai statinio statybos
kainos (su PVM) (t. y. Pagrindinés sutarties kainos) mokétinos sumos atidéjimas ne trumpesniam kaip pirmyjy 3 statinio garantinio
termino mety laikotarpiui.

1.1.6. Darby pradzia - yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir
UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas / techninis ir darbo projektas, iéduotas statyba leidziantis dokumentas, pasirasytas
statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVUI paskyrus techninj priZidrétoja.

1.1.7. Darby pabaiga pagal Pagrindine sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i&pildomoji
dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas, surasytas statybos uzbaigimo
aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.8. Esminiai Pagrindinés sutarties paZeidimai — tokie paZeidimai: kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj
Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.3) dél TIEKEIO kaltés; kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurks¢iai
paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui
ar gamtai.

1.1.9. Pradiné Pagrindinés sutarties verte ~ |5y suma, kuria UZSAKOVAS planuoja skirti Pagrindinéje sutartyje nurodyty Darby
[sigijimui. Pradiné Pagrindinés sutarties verté yra Elektroniniame kataloge UZSAKOVO nurodoma maksimali lé3y suma. I $ig verte yra
jtraukta ir ta verté, kuri gali atsirasti dél Pagrindinés sutarties 10.1.3 punkte numatytos galimybés jsigyti papildomus Darby kiekius
(numatytus Pagrindinés sutarties techninéje specifikacijoje ir UZsakyty darby sarae (priedas Nr. 2)).

1.1.10. Pagrindines sutarties kaina yra lygi UZsakyty darby sarase nurodyty preliminariy Darby kiekiy ir TIEKEJO pasitilyty &y Darby
jkainiy sandaugy sumai.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1,  Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO
pateiktq techning specifikacija, UZsakyty darby sarasa ir suderintg techninj darbo projekta / technin] ir darbo projektus, atlikti Darbus, o
UZSAKOVAS sipareigoja sumokéti uz juos nustatyta kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2.  Darby atlikimo vieta Laisvés al. 3, Silute.

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1.  Pagrindine sutartis yra fiksuoto jkainio su perzidra sutartis, kurios kaina uZsakytiems Darby kiekiams yra 468414,72 Eur su
PVM, kurig sudaro 387119,60 Eur ir PYM 81295,12 Eur,

3.2. Uz Pagrindinés sutarties kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti Darbus. | Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy
ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo i€laidos,
(i8pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus bei Pagrinding sutartj priklausancios i§laidos.

3.3. ] Pagrindinés sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darbus numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy
i8laidy, virdijandiy Pagrindinés sutarties kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

3.4.  Pridétinés vertés mokestis mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus,
susijusius su Pagrindinés sutarties vykdymu.

3.5, Pagrindings sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutarties kaina ir Darby jkainiai perskaitiuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidejus ar sumaZéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos pradinei Pagrindinés sutarties
vertei. RastiSkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEIUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto
pasiraSymo dienos, perskaiiuojama tik ta Pagrindinés sutarties kainos (Darby ikainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétines
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vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokestio dydZiu.

3.6.  Pagrindinés sutarties kainos (Darby jkainiy) perskaiciavima dél pasikeitusio {padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés
mokescio tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkredius skaitiavimus dél pasikeitusio mokestio
tarifo jtakos Pagrindinés sutarties kainai (Darby jkainiui). UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskaitiavima dél pasikeitusio
(padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.

3.7.  Pagrindinés sutarties kainos (Darby jkainiy) perskaiciavimas jforminamas §a|iq pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti Darby Jkainiai bei Pagrindinés sutarties kaina ir Sio perskaifiavimo jsigaliojimo salygos.

3.8. Pagrindinés sutarties kainos (Darby jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.9.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu {jei Pagrindines sutarties galiojimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai),
vieng karta metuose kovo ménesj, Pagrindinés sutarties kaina perZitirima (didinama ar maZinama) 3iais atvejais ir tokia tvarka:

3.9.1. Pagrindinés sutarties kaina perskaiiuojama ne veéliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pagrmdlnes sutarties sigaliojimo dienos arba,
jeigu Pagrindinés sutarties kaina buvo periliréta - nuo Pagrindinés sutarties kainos paskutinés perZiiiros, statybos sgnaudy kainy
pokytis yra didesnis kaip 5 procentai;

3.9.2. Perskaitiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atlieckamas neatlikty Darby kaing dauginant i§ perskaitiavimo koefi ctento,
gauto praé&jusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i$ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i§ uz
praéjusiy mety gruodZio ménesio kainy indekso; .

3.9.3. Pagrindinés sutarties kainos pakeitimas jforminamas dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu ir papildomu susitarimu prie
Pagrindinés sutarties;

3.9.4, PerskaiCiuota Pagrindinés sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma
tik UZSAKOVO mokejimams pagal Pagrindine sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus;

3.9.5. Jei kiekvienu perskaiciavimo atveju aktas ir papﬂdomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausandiy priezasciy néra
pasiraomas iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEIU
vadovaujantis iki to momento galiojusiais Darby jkainiais.

3.10. Salys susitaria, kad Pagrindines sutarties kaina detalizuojama Uzsakyty darby sarase. Apmokéjimas uz faktigkai atiiktus Darbus
vykdomas pagal Uzsakyty darby sarase numatytus Darby pavadinimus ir jy jkainius.

4. Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

4.1.  Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradZios.

4.2.  Darby atlikimo terminas pratesiamas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJO priklausanéios aplinkybés, dél kuriy negaIeJo bati atliekami
Darbai. Bendras tokiy pratesimy terminas negali biti ilgesnis kaip 12 men. Darby atlikimo termino pratesimas galimas Siais atvejais:
4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali
vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pagrindinés sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,, 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba
4.2.2. UZSAKOVO TIEKEIUI pateikiami nurodymal turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo termmams, kai siekiama apginti tregiyjy asmeny
ir (ar) namo gyventojy teisetus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, i8kilus grésmei gyventojams ir gyvenamojo namo
konstrukcijai (-oms);

4.2,3. idskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i$skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliGtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo Ialku atlikti Darbus.

4.3, Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pagrindinés sutarties 4.2 punkte) pratesti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negaléjo vykdyti ar tinkamai vykdyti Darbq pagal Pagrindine sutart].

4.4. Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties.
Pratesiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.5,  Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.3), nurodyta UZsakyty darby sarade, kuris gali
bati Sallq rastisku susitarimu detalizuojamas.,

4.6.  Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines sgmatas, kuriose
numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Pagrindinéje sutartyje numatytg Darby kaina ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai
pasirengti Darby atlikimui.

4.7.  Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pagrindingje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino.
Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO
papildomy pretenzuq pareikimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti
Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

4.8, TIEKEAS turi teise uZbaigti Darbus anksdiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1.  Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) {toliau — Aktas). Akto forma pateikiama
Pagrindines sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirao dvidalj Akta. Akte TIEKEJAS turi
nurodyti Darby pavadinima, UZsakyty darby sarase jvardinty faktiskai atlikty Darby kiekius bei jy verte.

5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus —
pnduodamas visas uzbaigtas statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEIUI pagal Pagrmdines sutarties nuostatas mokétinos sumos. Aktg
pa5|raso i3 TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZilirétojas ir
UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo, .

5.3.  TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per

5 (penkias) darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas jj
TIEKEJUI, arba tuo padiu terminu priima neginéijama atlikty Darby dalj ir pareiSkia radtu Pagrindineés sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas del netinkamo Darby atlikimo.

5.4.  Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbalgus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés aktq nustatyta
tvarka perdavus techning — i3pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie$ 10 (dedimt) darbo dieny pranesa UZSAKOVUI radtu apie
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pasirengimg galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiradyta Aktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS
organizuoja galutinj Darby priémima ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas

5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo paiu terminu pareiskia radtu
Pagrindinés sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagrjstai ir motyvuotai pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. I&taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant
pakartotinai pateikiami priimti.

5.5.  TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prieS vieng darbo diena, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.6.  Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaikéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindingje sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybeés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastiZko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby #urnale bei sudaromas abiejy
Saliy pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasirasyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasiraSomas UZSAKOVO vienagaliskai ir jteikiamas TIEKEIUI pasiradytinai arba igsiunciamas registruatu pagtu. TIEKEIAS neatsako, jei
defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEIO nepriklausanciy sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar
kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinangiy aplinkybi. _

5.7. UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimu, kol TIEKEJAS savo sgskaita nepa3alina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliv, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél isaiskejusiy atlikty Darby trlikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pagrindinéje sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad
TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodytg terming nurodyty trikumy
neistaiso arba atsisako juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEIJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo léfomis igyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trikumai, i8laidas).

5.8.  TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trokumus.
Trakumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trikumy istaisymo
laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.9. Saskaity TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasiradé Akta (galutiniam mokeéjimui — Akta, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty iétaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje turi bati nurodytas
Pagrindinés sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos turi bt pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam mokéjimui — Aktas ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pagrindine sutart] numatyti dokumentai. Tais atvejais, kai taikomas
Mokéjimo atidéjimas, TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmekéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 proc. Pagrindinés sutarties kainos
mokeétinos sumos. Kai taikomas Mokéjimo atidéjimas, UZSAKOVAS, atlikdamas galutinj apmokéjimg TIEKEIUI, nesumoka jam mokéjimo
atidéjimo sumos.

5.10.  Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiradymo per 30 {trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis
apmokejimas yra vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto
pasiraSymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai,
susieti su finansavimu, gaunamu i3 tre€iyjy Saliy, gali bOti pratesti, tadiau bet kokiu atveju Zie terminai negali virdyti 60 (Sesiasdesimt)
dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEIUI pateikia
jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ treciyjy Saliy vélavima.

5.11. Tiesioginio atsiskaitymo 'I'IEKE]Q pasitelkiamiems subtieké&jams (subrangovams) galimybes jgyvendinamos 3ia tvarka:

5.11.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prafyma UZSAKOVUI ir inicijuoja trisalés
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé priedtarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.11.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEIU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSrasyta saskaitg rastu patvirtina atsakingas TIEKEIO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEIUI pagal Pagrindinés sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEIO patvirtinty saskaity sumy.
5.11.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg
Pagrinding sutart]. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEIUI Pagrindine sutartimi
numatytos teises, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtieké&jui (subrangovui).

5.11.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subraggovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / moketinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEIUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEIQ sgskaita.
5.11.5. Atsiskaitymas su subtiekeju (subrangovu} vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUL. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tregiyjy 2aliy, gali blti pratesti, taciau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (3eSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekejui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i§ tregiyjy saliy
vélavima.

5.11.6. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami Pagrindingje sutartyje nustatytais jkainiais.

5.12. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio jstatymo ir jo jayvendinamujy
teisés akty nuostatomis.

5.13. Jei faktiSkai atlikty meénesio Darby apimtis nesutampa su UZsakyty darby sarade numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis. Bendros faktigkai atlikty
Darby apimtys negali virSyti rastisku Saliy susitarimu, kuris yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis, nurodyty Darby kiekiy.

5.14. Visi Pagrindinés sutarties mokejimy dokumentai (Mokéjimy dokumentai (jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) yra teikiami naudajantis informacinés sistemos «E.saskaita™ priemonémis. Pasikeitus teisés akty nuostatoms dél
mokejimo dokumenty pateikimo naudojantis informacine sistema ,E. saskaita", atitinkamai taikomas tuo metu galicjantis teisinis
reguliavimas.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas
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6.1.  Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai.

6.2.  TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3.  TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose ir Pagrindinéje sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimuy,
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby triikumy Salinimo iSlaidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1.  TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pagrindinés sutarties jvykdymo
uztikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 10 (dedimt) procenty nuo Pagrindines sutarties kainos. Ustikrinimas turi galioti iki visiSko
TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar
uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimas, tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorines
dienos po Pagrindinéje sutartyje numatyto véliausio TIEKEIO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Salims rastitkai
sutarus atlikti papildomus Darby kiekius, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiradymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI
Siy darby jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo papildomy Darby vertés.

7.2, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiradymo dienos privalomai apdraudZia statybos laikotarpiui
visus Pagrindinéje sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima
reglamentuojandiucse teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia galiojantj draudimo liudijimg UZSAKOVUL.

7.3.  TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojantiucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pagrindine sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodanéius dokumentus.

7.4, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu
lzikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo
Pagrindines sutarties kainos arba UZSAKOVAS taiko mokejimo atidéjima nuo TIEKEIUI mokétinos sumos. Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuc galutinio Atlikty Darby akto sudarymo dienos Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. Tais atvejais, kai paskuting mokéjimo TIEKEIUI suma yra mazesné kaip 5 (penki)
procentai Pagrindinés sutarties kainos, makejimo atidéjimas negali biiti taikomas. TIEKEJAS privalo jsitikint, jog banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo yra mokus.

7.5.  Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta iddaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8.  Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priziGréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, jkainis, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta /
technin] ir darbo projektus, TIEKEJO parengtus uzsakyty Darby kiekiy Ziniaragius, Aktus, saskaitas — faktdras, UZSAKOVO pateikty
medziagy naudajima. Pastabas dé| vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieziliros, techninés prieZiliros vadovai radtu —
jradais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta / techninj ir darbo projektus ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty,
Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimuy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi u# netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pagalinti
trikumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
pazeidZiami Pagrindinéje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantin; laikotarpj.

8.2, UZSAKOVAS jsipareigoja: .

8.2.1. per 10 (deSimt) darbo dieny po rasytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti :I'IEKF_]UI. Tuo atveju, jeigu TIEKEIUI bus reikalingi kiti, Pagrindingje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai
[spéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biiti pateikti; o

8.2.3. TIEKEIUI ir {ar} kitoms suinteresuotoms Salims nustacius klaidas techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty ir kity
Uisakovo pateikty dokumenty idtaisyma savo lédomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEIU vykdant Pagrindine sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEIUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir
tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki Pagrindinés sutarties galiojimo pabaigos;
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8.2.7. vykdyti piSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieZitira. Darby techning priefitra vykde UZSAKOVO paskirtas techninis
prizilirétojas. UZSAKOVAS turi teise Pagrindinés sutarties galiojimo metu keisti techninj priZidrétoja arba pasitelkti dar kelis techninius
prizidrétojus, pries tai praneSdamas TIEKEIUL. Techniniu prizidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui
samdyti kitq fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan&ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEIO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie Tiekéjo pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo treciyjy
asmeny nuosavybéje ir intervencijos | ja tiek, kiek tai yra bitina Darbams atlikti.

8.3.  TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): IJ statybos firma "Selsa", 263267680

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima ug Ivykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4.  TIEKEIAS jsipareigoja;

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus,
rastikai apie tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkredias priezastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;
8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti
statinio statybos vadovy ir atestuotq asmen, atsakinga uz elektros 0k] ir darby sauga;

8.4.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasirasymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir sutelkti jam visus
jgaliojimus, batinus TIEKEIO vardu veikti pagal Pagrindine sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pagrindinés sutarties tikslais veikti
TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedUrose;

8.4.5. dalyvaut suraSant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios prikiauso nuo jo valios, tam, kad bity pasalinti bet
kokie esami ir (arba) potencialls triikumai, dél kuriy nebdty iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos
uzbaigimo akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas
Siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie techninio
darbo projekto / techninio ir darbo projekty defektai ir (arba) statinio statybos trlikumai, jeigu juos nuiémé netinkamas ir (arba)
neissamus techninis darbo projektas / techninis ir darbo projektai arba jy priedai;

8.4.6. savo jégomis bei sgskaita, gavus i5 UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEIAS privalo igspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei sgskaita gauti pagal galiojancius teises aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ trediyjy Saliy,
[forminti reikalingg vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI;

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta / techninj ir darbo projektus, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame
darbo projekte / techniniame ir darbo projektucse nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytam
panaudojimui;

8.4.9. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybigkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindinéje sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKQVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savarankidkai apsirGpinti materialiniais idtekliais, reikalingais Pagrindingje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby
vykdymui naudeti medZiagas, gaminius, atitinkandius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudeti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy
naudojima. Garantuoti tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos technings
prieziliros vadovui, organizuoti ju sandéliavima bei apsauga; .

8.4.11. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastitkg sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus.

8.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEIO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui aktg, isradyti saskaitas — faktaras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
radtu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia
informacija; .

8.4.13. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priZitrétojui lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija;

8.4.14. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo Zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga Ir greta statybos teritorijos gyvenandiy, dirbanéiy, poilsiaujaniy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretiaji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebdty apsvaige nua alkoholio, narkotiniu, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

8.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienos, Pastatuase ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEIUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasirasymo;

8.4.16. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEIO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties sglygy bei
projektines dokumentacijos. Taip pat savo saskaita idtaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trokumus ir defektus, i8aiskéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
radtiska pretenzija, per proting termina, suderintg su UZSAKOVU, jeiqu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti paalinti ankstiau;
8.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medzZiagas, taip pat atitinkancius
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jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, neter&iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i$ teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iEve¥ima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.19. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy parengimo
iSlaidas;

8.4.20. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojangiomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy
tinkly perjungima;

8.4.21. savo léomis Irengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.22. utikrinti, kad j med¥iagy saugojimo aikételes ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.23. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu
buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEIUI sutartiniu laikotarpiu. I$vezti
savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita;

8.4.24. suteikti Darbams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.25. atsakyti uZ subtiekejy (subrangovy) atliktus Darbus ir Jjy kokybe ar padaryta Zaly;

8.4.26. suraant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatyta iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir irengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;

8.4.27. savo saskaita sumokéti u suvartotg elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.28. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastikus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.29. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9.  Saliy atsakomybé

9.1, UiSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy Isipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi u? atliktus Darbus be pateisinamos priezasties,
moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo veluojamos sumokéti sumos.

9.2, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pagrindine sutartj, privalo atlyginti del tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEIO
patirtus nuostolius.

9.3.  Pagrindine sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pagrindinés sutarties paZeidimo, Pagrindings sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEIUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame u¥tikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindingje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pagrindinés sutarties
ivykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraginamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.
9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZidiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél
atlikty Darby kokybeés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologidkai biting laika,
Pagrindings sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma,
nurodyta Siame uZztikrinime. . .

9.6.  Jeigu TIEKEIAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo utikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEIAS, privalo per
5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 {desimt) procenty
nuo visos Pagrindinés sutarties kainos,

9.8. Jeigu Darby atlikimo terminas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Pagrindinés sutarties Ivykdymo uZtikrinimo dokumento
galiojimas turi biiti pratesiamas Pagrindines sutarties pratesimo laikotarpiui ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pagrindinés sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo §aliu susitarimo

8.9.  TIEKEIUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su triikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo
moketi 0,02 procento delspinigiy uz kiekviena pradelsty dieng nue Pagrindinés sutarties kainos. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo
teisetus interesus, gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus j delspinigius.

10. Pagrindines sutarties pakeitimaij ir pataisymai

10.1.  Pagrindiné sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedtiros, gali bati kei¢iama joje nustatytomis
sglygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bOti keiciami vadovaujantis Pagrindinés sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei
10.1 punktu;

10.1.2. Pagrindinés sutarties kaina gali biti kei&iama Pagrindinés sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bej 10.1
punktu;

10.1.3.  Papildomi Darby kiekiai, nevir&jjant pradinés Pagrindinés sutarties vertes 474322,00 (Eur su PVM), gali biiti isigyjami rastigku
Saliy susitarimu, kuris yra neatskiriama &ios sutarties dalis;

10.1.4. kitais Pagrindinéje sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.5. Viedujy pirkimy jstatyme nustatytomis sglygomis ir tvarka, jeigu sutarties sglygy keitimas nenumatytas Pagrindingje sutartyje.
10.2.  Pagrindinés sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pagrindingje sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). Keicianéiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biti pakankama Pagrindinés sutarties
ui'duot:'es Jvykdymui. Apie keitiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i anksto rastu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangavo) keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie
Pagrindinés sutarties projekta ir rastiska patvirtinima, kad subtiekejo (subrangovo) kvalifikacija yra pakankama Pagrindings sutarties
uZduoties jvykdymui (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekejams (subrangovams), jeigu buvo remtasi Ju pajegumais pagrindZiant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateikta Saliy papildoma
susitarimg prie Pagrindinés sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo)
pasitelkimui.

10.3. UiSAKO\v/UI nustadius TIEKEJO pasitelkto ar planugjamo pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) neatitikima kvalifikaciniams
reikalavimams, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEIO per protingg terming tokj subtiekeja (subrangova) pakeisti kitu.
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10.4.  Visi Pagrindinés sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu,

11, Pagrindinés sutarties nutraukimas pries terming

11.1.  UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kit Salj prie$ protingg terming, o Siam suéjus ir papildomai jspejus prieg 10
(deSimt) dienu, vienagaliskai (be teismo) nutraukti Pagrindine sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios sutarties 11.2.1. —
11.2.4. punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pagrindine sutartj dél esminio Zios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS,
vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.  UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pagrindine sutartj ir pareikalautj i TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
11.2.1. TIEKEUI iSkeliama bankroto byla; _

11.2.2. po radtisko UZSAKOVO jspajimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar kity
Pagrindinés sutarties salygy arba po ragtitke UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta pazeidsia;

11.2.3. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantiia arba draudimo bendroves laidavimo radta) iddaves subjektas
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI raétu pareikalavus per nustatyty terming nepateikia naujo Pagrindinés
sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas,
UZSAKQVAS turi teise suma, lygig Pagrindinés sutarties uZtikrinimo jvykdymui, iSskaiciuoti (sulaikyti) i$ galutinio atsiskaitymo uz
Darbus;

11.2.4. Pagrindiné sutartis buvo pakeista, paZeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojandias sutarties pakeitimo
salygas ir tvarka.

11.3.  TIEKEJAS turi teise vienagalidkai nutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be
pateisinamy prieZasciy véluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, nuo PYM saskaitos faktiros i$radymo dienos
uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus.

11.4.  UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasalidkai nutraukus Pagrindine sutartj TVIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiradant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akty. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uz
tinkamai atfiktus Darbus, i§ mokétiny sumy isskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindiné sutartis nutraukiama dél TIEKEIO
kaltés.

11,5, Salys turi teise nutraukti Pagrinding sutartj abipusiu ragtitky sutarimu, pasiraSydamos Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI
akta. TIEKEJAS ar UZSAKOVAS, siekdami inicijuot! Pagrindinés sutarties nutraukima, parengia radytinj pasililyma kitai $aliai, o kita Zalis
per 15 dieny privalo pateikti sutikima | Ji- Jel kita Salis suéjus nurodytam terminui nepateikia savo sutikimo, laikoma, kad Pagrindiné
sutartis nenutraukta abipusiu radtiSku sutarimu,

12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1.  Salis gali biiti visiskai ar i% dalies atlejdZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiu — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik] [sipareigojimy vykdymui.

12.2.  Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréfiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant gioms aplinkybéms
reglamentucjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo
Nnuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™),

12.3. Jei kuri nors Pagrindings sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali
vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie
Jy atsiradima} informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukmeg ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo [sipareigojimus pagal Pagrindine sutartj tiek, kiek imanoma, ir iesko alternatyviy biidy
savo |sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti,

12.4,  TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties éalys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies blty nejmanoma vykdyti Pagrindinéje sutartyje nustatyty
[sipareigojimy. .

12.5.  Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos Jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias islaidas, panaudojo visas reikiamas priemenes, kad & Pagrindiné
sutartis bty tinkamai jvykdyta, Pagrindines sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pagrindinéje sutartyje numatyty jsipareigojimuy
nebus traktucjamas kaip Pagrindinés sutarties paZeidimas ar Pagrindinés sutarties [sipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti
Pagrindinés sutarties Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuc nenugalimos iégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
[sipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga u? nuostoliy, kuriy priesingu atveju bity buve idvengta, atlyginima.

12.6.  Jei nenugalimos Jjegos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas gimtas aétucniasdeéimt) kalendoriniy dieny,
tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy apfjnkybiq gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet
kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teisg nutraukti Pagrindine sutart] jspédama apie tai kitg Salj prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné
Sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

13. Gindy sprendimas

13.1.  Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pagrindine sutartj taip pat
dél to, kas neaptarta Pagrindinéje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrindine sutartj aikinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vieuosius pirkimus reglamentuojandiais teisés aktais.

13.2.  Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i& Pagrindinés sutarties ar sy ja susijes, turi biti
sprendziamas deryby biidu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i$spresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendariniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy Nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.
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14. Pagrindinés sutarties galiojimo salygos

14.1.  Pagrindiné sutartis Isigalioja nuo Saliy Pagrindinés sutarties pasiraymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI
reikalaujamg Pagrindinés sutarties ivykdymo uZtikrinima. TIEKEIUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pagrindines Sutarties
[vykdymo uZtikrinimo, Laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Pagrindine sutartj.

14.2.  Pagrindiné sutartis galicja iki tinkamo visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo u3 juos. Pagrindiné sutartis baigiasi, kai TIEKEJAS
pagal Sig Pagrindine sutartj ivykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUL, jeigu ji yra tinkamai Ivykdyta ir visidkai apmokéta ug atliktus
Darbus, jei ji nutraukiama Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.

14.3.  Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pagrindings sutarties salygos lieka ir toliau
galioti, jeigu jy negaliojimas nedaro kitos Pagrindinés sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1.  Pagrindiné sutartis yra viega, Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo
vykdant Pagrinding sutartj, i8skyrus atvejus, kai & informacija yra vieSa arba turi bti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2.  Visi su Pagrindine sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas yra siunciami elektroniniu pastu,
fteikiami pasiradytinal, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam
i8 jy Pagrindingje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siunciamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ragtu informuoja kita Salj. Kol apie
pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.3.  Pagrindiné sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iglaidas, susijusias su Pagrindinés sutarties
sudarymu, Pagrindinés sutarties pasiraymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pagrindingje sutartyje.

15.4.  Bet kokius mokeséius, kuriais gali bti apmokestinamgs sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.5.  Pagrindiné sutartis sudaroma dviem vienodg juridine galig turinéiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i& Saliy.

15.6.  TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrinding sutartj saskaity
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pagrindine sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (desimt) mety nuo
galutinio mokejimo pagal Pagrindine sutartj.
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16. Pagrindinés sutarties dokumentaj

16.1.

Prie Pagrindinés sutarties pridedami e priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty

(uy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries Ji nurodytas dokumentas:

16.1.1.
16.1.2,
16.1.3.
16.1.4.
16.1.5.
16.1.6.

Kalendorinis Darby vykdymo grafikas (priedas Nr. 3).

Draudimo polisai.
Atlikty Darby akto forma (priedas Nr, 1).

Pagrindinés sutarties jvykdymo utikrinimo dokumentai,

Techniné specifikacija ir UZsakyty darby saragas (priedas Nr. 2).
Techninis darbo projektas / techninis ir darbo projektas su statyba leidian¢iu dokumentu.

6.1.7. Bendros pasidlymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma (Nr. 4) (Jei taikoma).

17. Pagrindinés sutarties 3aliy rekvizitai ir parasai
UZSAKOVAS

Silutés $ilumos tinklai, UAB, Klaipedos g. 6A, Silute, Klaipedos m.
sav,, 99116,

Kodas: 177217875

PVM kodas: LT 772178716

A.s. Nr.: LT517300[}1{}002583218, AB SEB bankas

Tel.: +370 62144

Faks.: +370 62144

El. Padtas: info@silutesst.It

Atsakingas asmuo/ asmenys:
direktoriaus pavaduotojas renovacijai Vygy,tggii(a.mar uskas,

868609575, vygantas.kamarauskas@silu {t-)lg. R-ESp
Kf‘? &

Vardas, Pavardé:

UZdaroji

akeiné bendrove
Pareigos: :

Parasas:

Data:
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TIEKEIAS

Svalex,UAB, Birzy g. 95 A, Pasvalio m., Pasvalio r. sav., LT-39124,
Kodas: 300652436

PVM kodas: LT100002954515

A, s. Nr.: LT50730(}010116880276, AB "Swedbank"

Tel.: 8610 10566

Faks.: -

El. Pastas: svalex@yahoo.com

Atsakingas asmuo/ asmenys:
Egidijus Zapustas

Vardas, Pavarde:

_— Direktorius
Pareigos: Egi diju.s‘ Zapustas
Parasas: a %VA[JEX

Jomt-Stock
Com puin




