

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ
APLINKOS TVARKYMO DARBŲ PIRKIMO
PAGRINDINĖ SUTARTIS**

2019 m. spalio 16 d. Nr. 33-33
Kaunas

Kauno Petrašiūnų progimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Antaninos Džiugienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, ir UAB „Dengsta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Tomo Vaitiekūno, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, vadovaudamiesi (-osi) Preliminariosios sutarties 12 punktu, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

**I SKYRIUS
SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS**

1. Sutartyje vartojamos (ir didžiąja raide rašomos) šios sąvokos:

1.1. **Darbai** – Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Rangovams pateiktame kvietime (Sutarties 1 priedas) nurodyti darbai.

1.2. **Darbų įkainiai** – Rangovo atnaujinto varžymosi metu pateikti įkainiai, nurodyti Sutarties 2 priede.

1.3. **Pagrindinė sutartis** – Sutartis, kurią sudaro Užsakovas ir Rangovas, vadovaudamiesi Preliminariosios sutarties nuostatomis.

1.4. **Pasiūlymas** – vadovaujantis konkurso sąlygomis kiekvieno iš Rangovų parengtas ir Užsakovui nustatyta tvarka pateiktas įpareigojantis Rangovo pasiūlymas. Atsižvelgiant į kontekstą, Pasiūlymas taip pat reiškia kiekvieno iš Rangovų dalyvauti atnaujintame varžymesi pateiktą pasiūlymą, neprieštarujantį Preliminariosios sutarties sąlygoms.

1.5. **Preliminarioji sutartis** – 2019 m. birželio 6 d. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo preliminarioji sutartis Nr. SR-424, kuri nustato sąlygas, teikiamas pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

1.6. **Šalis (Šalys)** – Užsakovas ir (ar) Rangovas arba teisėti jų teisių perėmėjai, veikiantys asmeniškai arba per tinkamai įgaliotus atstovus.

1.7. **Tinkamam aplinkos tvarkymui būtini atlikti darbai** – Preliminariosios sutarties 2 priede nenurodyti, tačiau tinkamam Užsakovo planuojamo aplinkos tvarkymo įvykdymui reikalingi, vykdant atnaujintą varžymąsi įsigijami darbai.

2. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Preliminariojoje sutartyje, konkurso sąlygose, Sutartyje ir teisės aktuose nustatyto reglamentavimu.

3. Šalių santykių dėl Darbų atlikimo Preliminariosios sutarties reguliavimas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su Sutarties dalyku, lieka galioti ir turi būti taikomas Šalių santykiams tiek, kiek Sutartis nenustato specialaus Šalių santykių reguliavimo.

**II SKYRIUS
ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS**

4. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:



4.1. Pasiūlyme ir (ar) Preliminariojoje sutartyje jo pateikti pareiškimai ir garantijos yra teisingi;

4.2. turi visus leidimus, licencijas, darbuotojus, lėšas, žinias ir pajėgumus, teisės aktų reikalaujamus ir reikalingus teisėtai ir tinkamai įvykdyti Sutartį;

4.3. visa informacija (įskaitant informaciją apie atitiktą konkurso sąlygose nurodytiems pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimams ir Rangovo kvalifikaciniams reikalavimams), dokumentai ir (ar) nurodymai, kuriuos Rangovas pateikė dalyvaudamas konkurse / teikdamas Pasiūlymą dalyvauti atnaujintame varžymesi, Sutarties sudarymo metu ir (ar) kuriuos pateiks jos vykdymo metu, yra tikri, teisingi ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams;

4.4. Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

4.5. Darbų atlikimo metu sukurtas materialus ir (ar) nematerialus rezultatas ir (ar) jo dalys nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, nebus perduotas tretiesiems asmenims ir (ar) nebus panaudotas jokiais kitais tikslais negu Sutarties vykdymas.

5. Kiekviena iš Šalių įsipareigoja iš anksto, o nesant galimybės – nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti raštu viena kitą apie paaiškęsį esamą ir (ar) galimą jos pateiktų pareiškimų ir (ar) garantijų neatitiktį realybei, nepaisant to, ar tai nulėmusios aplinkybės atsiranda ir (arba) pasikeičia Šalių ir (ar) vienos iš jų valia, ar ne.

III SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

6. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, savo lėšomis, rizika ir priemonėmis atlikti Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja, nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, priimti tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Rangovui Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

7. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prievolė atlikti Darbus pagal Sutartį reiškia prievolę pasiekti Sutartyje nurodytą rezultatą, o ne prievolę dėti maksimalias pastangas Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti.

IV SKYRIUS SUTARTIES KAINA

8. Pradinės Sutarties vertė yra 78775,85 Eur (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai 85 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), nustatoma pagal Rangovo atnaujinto tiekėjų varžymosi metu pateiktame Pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius, neviršijančius Preliminariojoje sutartyje nustatytų atitinkamų Darbų preliminarinių įkainių (be PVM). Jei vykdant Darbus paaiškėja, kad atliktų Darbų faktiniai kiekiai yra mažesni, nei buvo nurodyta kvietime vykdant atnaujintą varžymąsi, Rangovui sumokama tik už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų kieki. Į pradinės Sutarties vertę neįtraukta ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties 13 punkte nurodytos galimybės padidinti Sutarties 2 priede nurodytus preliminarinius Darbų kiekius, darbų apimtį ar įsigyti nenumatytų, tačiau objekto aplinkos tvarkymui reikalingų darbų, kurių poreikis paaiškėjo Sutarties vykdymo metu, ir kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) Darbų kiekio (apimties) keitimo, nurodytos 16 punkte.

9. Sutarties 14 punkte nurodytomis aplinkybėmis galimų įsigyti papildomų Darbų kiekių, darbų apimties, nenumatytų, tačiau objekto aplinkos tvarkymui reikalingų darbų, kurių poreikis paaiškėjo Sutarties vykdymo metu, preliminari vertė – 6000,00 Eur su PVM.




10. Darbų įkainiai ir preliminarūs jų kiekiai pateikti Sutarties 2 priede. Į Darbų įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, įskaitant PVM, ir visos su Darbų atlikimu susijusios medžiagų, paslaugų, įrangos, kitos Rangovo numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos išlaidos. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų įkainius.

11. Sutarties 2 priede nurodyti Darbų įkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam Sutarties galiojimo laikui ir nekeičiami, išskyrus kainos peržiūrą (perskaičiavimą) 12 punkte nurodytais atvejais ir tvarka.

12. Pradinės Sutarties vertės peržiūra:

12.1. Darbų įkainiai perskaičiuojami kas 12 mėnesių (jei Sutartis sudaryta ilgesniam nei 12 mėnesių terminui) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 12 mėnesių nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI.

12.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, Darbų įkainiai (be PVM) dėl to nebus keičiami. Darbų įkainiams (be PVM) bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

12.3. Perskaičiuoti Darbų įkainiai informinami Šalių pasirašomu susitarimu. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus įsigijami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos. Jei Sutartis keičiama pagal joje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai keičiama ir pradinės Sutarties vertė.

13. Vykdamt Sutartį, 2 priede nurodyta Darbų apimtis gali kisti, neviršijant Sutarties 8 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės. Užsakovas turi teisę įsigyti mažesnę ar didesnę Sutartyje nurodytų Darbų kiekį (apimtį).

14. Sutarties 2 priede nurodytų Darbų kiekių ir apimties didinimas, Sutartyje nenumatytų darbų, kurių poreikis paaiškėja Sutarties vykdymo metu, įsigijimas galimas neviršijant Sutarties 9 punkte nurodytos sumos. Papildomi Darbų kiekiai ir apimtis gali būti įsigijami esant šioms aplinkybėms:

14.1. teisės aktų, susijusių su pirkimo objektu, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;

14.2. aiškiai įrodomi neatitikimai kartu su Užsakovo kvietimu pateiktoje dokumentacijoje ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su dokumentacijos duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

14.3. kai vykdamt Sutartį paaiškėja, kad būtina įsigyti papildomų Sutartyje nenumatytų darbų, be kurių neįmanoma tinkamai atlikti Darbų.

Šiame punkte nurodytų galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir informintas Šalių pasirašytu (-ais) susitarimu (-ais), kuris (-ie) laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Papildomų Darbų įkainiai apskaičiuojami remiantis Sutarties 20.1–20.4 papunkčiuose nustatytais būdais.

15. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, priklausys nuo vykdamt Sutartį faktiškai tinkamai atliktų Darbų kiekio.

V SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIŲ (APIMTIES)




16. Darbų kiekio (apimties) keitimas – Sutarties pakeitimas, atliekamas dėl papildomo Darbų kiekio (apimties) įsigijimo, kai viršijama Sutarties 8 punkte nurodyta Pradinės sutarties vertė. Darbų kiekio (apimties) keitimas galimas šiais atvejais:

16.1. kai prireikia iš Rangovo pirkti papildomų Darbų, kurie nebuvo nurodyti Užsakovo kvietime vykdant atnaujintą tiekėjų varžymąsi, kai yra visos šios sąlygos kartu:

16.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (pavyzdžiui, dėl atnaujinto tiekėjų varžymosi metu įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar dubliuotų išlaidas;

16.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė sudaro 100 procentų pradinės Sutarties vertės;

16.2. kai kiekio (apimties) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai yra visos šios sąlygos:

16.2.1. taikant peržiūrą ir (ar) keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

16.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė sudaro 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

16.3. kai kiekio (apimties) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje;

16.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

16.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

16.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės;

16.4.3. taikant peržiūrą ar keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

17. Jeigu pagal atskirą keitimą ir atsisakoma Darbų, ir jų įsigyjama papildomai, skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties 16 punkte nurodyta pakeitimų vertė, atskiro pakeitimo vertė laikoma papildomai įsigyjamų Darbų suma.

18. Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

19. Jei faktinės aplinkybės neatitinka šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, kiekis (apimtis) turi būti keičiamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal VPĮ reikalavimus.

20. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų Darbų kainas (keičiant Darbus, jų kaina skaičiuojama kaip papildomų Darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko toliau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti prieš tai esantį būdą, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

20.1. pritaikant Sutarties 2 priede nurodytus Darbų įkainius;

20.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutarties 2 priede numatyto įkainio (pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš Sutartyje numatyto darbo „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ įkainio);

20.3. pritaikant Sutarties 2 priede numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;




20.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) ir netiesiogines (pridėtinės, statybvietsės ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

21. Susitarimai dėl kiekio (apimtys) keitimo, papildomo įsigijimo įforminami raštu, pagrindžiami dokumentais, Šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

VI SKYRIUS ATSISKAITYMO TVARKA

22. Pagal abiejų Šalių pasirašytus atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus Rangovas pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas, nenustatęs trūkumų, pasirašo per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos.

23. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniniu paštu progimnazija@petراسيunai.kaunas.lm.lt. Užsakovas už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

24. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

VII SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMO TVARKA, ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

25. Rangovas įsipareigoja visus Darbus pagal Sutartį atlikti iki 2019 m. gruodžio 16 d.

26. Rangovas įsipareigoja:

26.1. Darbus pradėti vykdyti per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

26.2. Darbus atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos norminių aktų, taip pat teisėtų visuomenės, savivaldybių ir kitų valdžios organų reikalavimais, kurie yra susiję su Darbų atlikimu ir Užsakovo Rangovui pateikta informacija apie Užsakovo poreikius;

26.3. atlikdamas Darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimus, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą;

26.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir užtikrindamas civilinę atsakomybę už padarytą žalą statytojui (Užsakovui) ir tretiesiems asmenims, turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (minimali draudimo suma negali būti mažesnė kaip 43 400 eurų vienam draudžiamajam įvykiui), galiojančiu visą Sutarties galiojimo terminą;

26.5. jeigu yra keli objekto savininkai, Darbus atlikti tik gavus iš Užsakovo kitų objekto savininkų sutikimus atlikti Darbus;




26.6. savo lėšomis ištaisyti visus Darbų trūkumus ir (ar) defektus, atsiradusius Darbų vykdymo metu ir (ar) garantiniu laikotarpiu, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo jų paaiškėjimo ar Užsakovo pranešimo apie juos gavimo dienos. Defektais nelaikomi pažeidimai, kurie atsirado ne dėl Rangovo kaltės;

26.7. savo lėšomis nedelsdamas atlikti visus Darbus, kurių poreikis atsirado dėl Rangovo netinkamai atliekamų Darbų;

26.8. suteikti atliktiems Darbams 5 metų, paslėptiems statinio elementams – 10 metų, gaminiamis ir medžiagoms – gamintojo nurodytą garantinį terminą (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnis);

26.9. atsakyti už saugumą Darbų vykdymo zonoje Darbų vykdymo laikotarpiu;

26.10. ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakovo žodinio ir (ar) rašytinio prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui raštu informaciją apie Darbų atlikimo eigą ir (ar) pateikti Užsakovo nurodytus dokumentus, kurie reikalingi atliekamų ir (ar) atliktų Darbų rezultatui įvertinti;

26.11. visus objekto Darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, gaminiai, įranga ir kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar trečiajam asmeniui, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami, ir atlyginti žalą, padarytą Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl netinkamo Sutarties vykdymo, įskaitant nuostolius, teismo ir vykdymo išlaidas, priteistas teismo iš Užsakovo;

26.12. Sutartyje nustatyta tvarka perduoti atliktus Darbus Užsakovui pagal atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą (-us);

26.13. jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Darbų atlikimas per Užsakovo nurodytą terminą negalimas, nedelsdamas telefoninio ryšio priemonėmis ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie jas informuoti Užsakovą, pateikiant minėtų aplinkybių įrodymus;

26.14. informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu ketinamą pasitelkti naują ar ketinimą keisti esamą subrangovą ir pateikti jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, o jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, – ir Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus;

26.15. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti 5 procentų nuo Sutarties 8 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės dydžio įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko (kredito unijos), draudimo bendrovės ar kito turinčio teisę verstis šia veikla garantuotojo, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos (*taikoma, jei pradinės Sutarties vertė yra 20 000 Eur su PVM ar didesnė*).


27. Užsakovas įsipareigoja:

27.1. pateikti Rangovui kitų objekto savininkų sutikimus atlikti Darbus (*taikoma, jei yra keli objekto savininkai*);

27.2. prižiūrėti Rangovo atliekamus Darbus, kontroliuoti jų kokybę ir tai, ar Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai, o pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pareikšti raštu apie juos Rangovui;

27.3. apžiūrėjęs Darbus ir nenustatęs atliktų Darbų trūkumų arba Rangovui per Užsakovo nurodytą terminą juos pašalinus, priimti pagal atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

27.4. už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui Sutarties 21 punkte nustatyta tvarka ir terminais. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neatlyginama;




27.5. teikti Rangovui rašytinius pranešimus Rangovo Sutartyje nurodytu adresu ir (ar) el. paštu apie atsiradusius defektus garantinio termino metu, nurodydamas Darbų vietą, orientacinius Darbų kiekius ir jų ištaisymo terminą.

28. Visus atliktus Darbus Rangovas įsipareigoja suderinti raštu su Užsakovu. Susipažinti su atliktais Darbais ir pastaboms pateikti Užsakovui skiriama ne mažiau kaip trys darbo dienos. Rangovas privalo atsižvelgti į Užsakovo pateiktas pastabas ir nurodymus ir įsipareigoja perdaryti ir (ar) pataisyti nekokybiškai atliktus Darbus pagal Užsakovo pastabas per Užsakovo nurodytą terminą.

29. Rangovas, tinkamai atlikęs Darbus, pateikia Užsakovui 2 atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktų egzempliorius, kurie per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos suderinami ir, nenustačius trūkumų, abiejų Šalių pasirašomi. Darbai laikomi atlikti tinkamai, kai Užsakovo paskirtam darbuotojui nenustačius trūkumų (netikslumų), atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo abi Šalys.

30. Galiojant Sutarčiai Šalys įsipareigoja visapusiškai bendradarbiauti, pateikti atsakymus į paklausimus, kitą Darbams tinkamai atlikti reikiamą informaciją.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

31. Užsakovas:

31.1. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties VI skyriuje nustatyta tvarka;

31.2. Rangovo reikalavimu moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

31.3. turi teisę Rangovo prašyti pateikti informaciją apie Darbų atlikimo eigą ir (ar) pateikti Užsakovo nurodytus dokumentus, kurie reikalingi atliekamų ir (ar) atliktų Darbų rezultatui įvertinti;

31.4. turi teisę reikalauti, kad Rangovas pašalintų Darbų trūkumus ir (ar) defektus, atsiradusius Darbų vykdymo metu ir (ar) garantiniu laikotarpiu;

31.5. turi teisę nepriimti ir (ar) nepasirašyti Darbų perdavimo ir priėmimo aktų ir (ar) sąskaitų faktūrų ir nemokėti už Darbus, kol nebus pašalinti atliktų Darbų trūkumai ir (ar) defektai;

31.6. turi teisę Sutartyje nurodytais atvejais nutraukti Sutartį;

31.7. negali pirkti Darbų už didesnę sumą, nei nurodyta Sutarties 8 punkte, išskyrus Sutarties 16 punkte nustatytus atvejus, o 9 punkte nurodytų papildomų darbų įsigyti už didesnę, nei nustatyta 9 punkte, vertę;

31.8. bet kuriuo Sutarties galiojimo metu gali tikrinti Rangovo atliekamus Darbus, kontroliuoti jų kokybę ir tai, ar Darbai atliekami laiku ir tinkamai, o pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų pareikšti raštu apie juos Rangovui. Kilus ginčui dėl Darbų kokybės ir Šalims nesusitarus, Šalys pasilieka teisę kviešti nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas turės apmokėti Šalis, kurios nenaudai bus priimtas sprendimas;

31.9. turi teisę Sutarties vykdymo metu raštu inicijuoti specialisto (-ų) arba subrangovo (-ų), kuris (-ie) netinkamai atlieka Sutartyje nurodytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas tokio prašymo motyvus;

31.10. turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo 8 punkte nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną ir reikalauti iš Rangovo juos sumokėti per 5 darbo dienas nuo Užsakovo

reikalavimo gavimo dienos, jeigu Rangovas neatlieka Darbų per Sutartyje nustatytą terminą arba per Sutarties 26.6 papunktyje nustatytą terminą nepašalina Darbų trūkumų;

31.11. turi teisę pasinaudoti Rangovo Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei jis buvo reikalaujamas), jei Rangovas nevykdo (neįvykdė) ir (ar) netinkamai vykdo (įvykdė) sutartinius įsipareigojimus;

31.12. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį VPI 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikydamasis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

32. Rangovas:

32.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku;

32.2. garantuoja Darbams naudojamų medžiagų, įrangos kokybę;

32.3. Užsakovui pareikalavus privalo raštu pateikti informaciją apie Darbų atlikimo eigą ir (ar) pateikti Užsakovo nurodytus dokumentus, kurie reikalingi atliekamų ir (ar) atliktų Darbų rezultatui įvertinti;

32.4. turi teisę savo Sutarties įsipareigojimams vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už Subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

32.5. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo pateikti Preliminariajai sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, leidimus, licencijas, patirtį ir pan., o jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, privalo pateikti ir Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir privalomus pateikti Subrangovo dokumentus, Užsakovas kartu su Rangovu, jei nėra Subrangovo pašalinimo pagrindų, o kiti privalomi pateikti Subrangovo dokumentai yra tinkami, per 5 darbo dienas, sudaro susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų Subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pasitelkto esamo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, ar pakeisto Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, padėtis atitinka bent vieną pagal VPI 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu;

32.6. privalo užtikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos ir patirties (patirties reikalavimas taikomas vadovaujančiam specialistui) specialistai, nurodyti prie Sutarties pridėdamame sąraše. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti sąraše nurodytus specialistus (kai tai susiję su Sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu ir kitomis panašiomis aplinkybėmis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranešti raštu Užsakovui ir, raštu suderinęs su Užsakovu, pakeisti juos lygiaverčiais (ne žemesnės kvalifikacijos ir patirties) specialistais. Jei Rangovas neranda kito lygiaverčio specialisto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

32.7. turi teisę gauti Sutartyje nurodytą užmokestį už kokybiškai atliktus Darbus ir reikalauti, kad Užsakovas vykdytų kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

32.8. turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu Užsakovas už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus nesumoka Rangovui Sutarties VI skyriuje nustatytais terminais.

33. Šalis, dėl kurios neteisėto veikimo ir (ar) neveikimo kita Šalis ir (ar) tretieji asmenys patyrė žalą (nuostolius), kurios nepadengia Šalies pažeidėjos sumokėtos netesybos (baudos, delspinigiai), įsipareigoja nedelsdama, tačiau bet koku atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, visiškai kompensuoti kitos Šalies ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą žalą (nuostolius).

34. Jei viena iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kita Šalis turi teisę reikalauti nedelsiant, tačiau bet koku atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, sumokėti Sutartyje numatytas netesybas (baudas, delspinigius). Netesybų (delspinigių, baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo atitinkamų įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

35. Šalis neatsako už Sutartyje nustatytų įsipareigojimų neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl kitos Šalies kaltės. Šalių ginčai dėl Sutarties nevykdymo ar dėl netinkamo vykdymo sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Rangovui vengiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus arba nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę nustatyta tvarka nutraukti Sutartį ir organizuoti naujas Sutarties sudarymo procedūras.

IX SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS

37. Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys pasirašytą Sutartį patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) ir Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui pateikia 3938,79 Eur (trijų tūkstančių devynių šimtų trisdešimt aštuonių eurų 79 ct) Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. Sutartis galioja iki 2020 m. sausio 15 d. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

38. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPI 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka. Užsakovas VPI 33 straipsnyje nustatyta tvarka paskelbia skelbimą apie Sutarties keitimą.

39. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 5 darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas.

40. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą abiejų Šalių susitarimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešusi kitai Šaliai raštu apie Sutarties nutraukimą prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu kita Šalis neįvykdo arba netinkamai

vykdo Sutartimi priimtus įsipareigojimus. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

X SKYRIUS NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBĖS

42. Šalys neatsako už priimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti. Sutarties Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, taisyklėmis.

43. Šalis turi nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie atsiradusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

44. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

XI SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

45. Visa informacija, gauta prieš sudarant Sutartį ar vykdamą ją, yra konfidenciali ir be kitos Šalies sutikimo tretiesiems asmenims neatskleidžiama.

46. Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

47. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių abiem Sutarties Šalims.

48. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Sutarties sąlygomis.

49. Pasikeitus Šalių adresams ir rekvizitams, Šalys privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kitą.

50. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

51. Sutarties atsakingi asmenys, paskirti Užsakovo vadovo 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1-51:

51.1. už Sutarties, jos pakeitimų (jei tokių bus) paskelbimą – Arvydas Balnys, progimnazijos administratorius;

51.2. už Sutarties vykdymą – Rimantas Butkus, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

52. Visi pagal Sutartį pateikiami pranešimai turi būti rašytiniai ir įteikiami asmeniškai ar siunčiami registruotuoju laišku šiais adresais:

52.1. Užsakovui – M. Gimbutienės g. 9, LT- 52348, Kaunas;

52.2. Rangovui – T. Masiulio g. 18K, LT – 52459, Kaunas.

53. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

53.1. Kvietimo pateikti pasiūlymus atnaujinto varžymosi metu pagal 2019-06-06 Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo preliminarįją sutartį Nr. SR-424 (su priedais) kopija (1 priedas), 2 lapai.

53.2. Darbų kiekiai ir fiksuoti įkainiai (2 priedas), 13 lapų.

53.3. Rangovo atnaujinto varžymosi metu pateikto pasiūlymo (su priedais) kopija (3 priedas), 7 lapai.

53.4. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas (4 priedas), lap.

53.5. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedama, jei yra pasitelkiami subrangovai).

53.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (5 priedas), lap.

XII SKYRIUS

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

Užsakovas

Kauno Petrašiūnų progimnazija
Kodas 191824947
Adresas: M. Gimbutienės g. 9, 52348 Kaunas
Atsisk. sąsk. Nr. LT584010042500070063
Ne PVM mokėtoja
Tel. Nr. (8-37) 45 57 48
El. paštas progimnazija@petراسiunai.kaunas.lm.lt

Direktorė Antanina Džiugienė


(parašas)

2019-10-16
(data)

Rangovas

UAB „Dengsta“
Kodas 302299426
Adresas: Maišio g. 12, Kaunas
Atsisk. sąsk. Nr. LT937300010113244815
PVM mokėtojo kodas LT4100004528511
Tel. Nr.: 8 681 79 195
El. p.: info@dengsta.lt

Direktorius Tomas Vaitekūnas


(parašas)

2019-10-16
(data)

*2019-10-16 pagrindinis
sutarties Nr. 33-33
1 priedas*

**KVIETIMAS
PATEIKTI PASIŪLYMUS ATNAUJINTAM VARŽYMUISI
PAGAL 2019-06-06 PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ NR. SR-424
DĖL KAUNO PETRAŠIŪNŲ PROGIMNAZIJOS PASTATO
APLINKOS TVARKYMO DARBŲ PIRKIMO**

2019-10-01

Kaunas

Kauno Petrašiūnų progimnazijai nusprendus nustatyta tvarka įsigyti aplinkos tvarkymo darbus, nurodytus 1 Kvietimo priede, prašome įvertinti šiame Kvietime pateiktą informaciją ir iki 2019 m. spalio 10 d. 10.00 val. Preliminariojoje sutartyje dėl Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo remonto darbų pirkimo Nr. SR-424 (toliau – Preliminarioji sutartis) nustatytais sąlygomis ir tvarka pateikti Pasiūlymus Atnaujintame varžymesi. Šiame Kvietime vartojamos sąvokos atitinka ir turi būti aiškinamos pagal Preliminariojoje sutartyje pateiktus apibrėžimus.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Informacija apie Darbų pirkimą Preliminariosios sutarties pagrindu
1.	Pirkimo objektas (<u>Darbai, nurodyti 1 priede</u>) ir jam keliami reikalavimai	Pirkimo objektas – Kauno Petrašiūnų progimnazijos pastato aplinkos tvarkymo darbai. Darbai vykdomi adresu M. Gimbutienės g. 9, Kaunas. Pridedami dokumentai: 1. Pasiūlymo atnaujintam varžymuisi forma, 1 priedas, kuriame nurodomi perkami darbai; 2. Darbų vietos schema, 2 priedas; 3. Techniniai reikalavimai aplinkos tvarkymo darbams ir medžiagoms, 3 priedas; 4. Pagrindinės sutarties projektas, 4 priedas; 5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma, 5 priedas.
2.	Darbų atlikimo terminas	Iki 2019 m. gruodžio 16 d.
3.	Planuojamos sudaryti Pagrindinės sutarties sąlygos, nenurodytos Preliminariojoje sutartyje	-
4.	Atnaujintame varžymesi pateiktų Pasiūlymų vertinimo kriterijai	Mažiausia kaina.
5.	Terminas arba data, iki kurios turi būti pateikti Rangovų Pasiūlymai Atnaujintame varžymesi	Iki 2019 m. spalio 9 d. 10.00 val.
6.	Informacija apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimą (jei taikoma, dokumentas pateikiamas pagal pridedamą Sutarties įvykdymo užtikrinimo formą)	Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti 5 procentų nuo Sutarties 8 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės dydžio įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko (kredito unijos), draudimo bendrovės ar kito turinčio teisę verstis šia veikla garantuotojo galiojančią iki Sutarties galiojimo termino pabaigos (forma pateikiama 5 priede).
7.	EBVPD nurodyta informacija	-

8.	Informacija apie Pasiūlymų pateikimo, vertinimo, Pagrindinės sutarties sudarymo tvarką, ir/ar kitas svarbias ar tokiomis galinčias būti aplinkybes	Kvietimas siunčiamas, pasiūlymai teikiami, susirašinėjimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Maksimali Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinų atlikti darbų ¹ įsigijimui skirta suma ² 6000 Eur su PVM.
9.	Vartotojo kontaktiniai duomenys dėl šiame Kvietime pateiktos informacijos	Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Rimantas Butkus, tel. Nr. +370 620 93 190, el. paštas r.butkus@petrasiunai.kaunas.lm.lt

¹Tinkamam aplinkos tvarkymui būtini atlikti darbai - Preliminariosios sutarties 2 priede nenurodyti, tačiau tinkamam Vartotojo planuojamo aplinkos tvarkymo įvykdymui reikalingi, vykdant Atnaujintą varžymąsi įsigijami darbai.

² Darbų įkainiai turi būti nustatomi pagal tuo metu galiojančias realias rinkos darbų kainas. Jei Rangovo Atnaujintam varžymuisi pateiktame pasiūlyme Tinkamam aplinkos tvarkymo būtinų atlikti darbų įkainių bendra suma (su PVM) yra didesnė už tokiems darbams skirtą Kvietimo 8 punkte nurodytą sumą, toks pasiūlymas laikomas nepriimtinu ir yra atmetamas.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas. Pasiūlymo atnaujintam varžymuisi forma, 6 lapai.
- 2 priedas. Darbų vietos schema, 1 lapas.
- 3 priedas. Techniniai reikalavimai aplinkos tvarkymo darbams ir medžiagoms, 1 lapas.
- 4 priedas. Pagrindinės sutarties projektas, 11 lapų.
- 5 priedas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Rimantas Butkus

PASIŪLYMAS **DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ PASTATŲ APLINKOS TVARKYMO**

DARBU PIRKIMO

2019.04.17

(Data)

Kaunas

(Vieta)

*2019-10-16 papirindinės
 nutarės Nr. 33-33
 2 priedas*

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo pažymėjimo duomenis) /jei	UAB „Dengsta“
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties	Maišio g.12 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Vaitekūnas
Telefono numeris	8681 79195
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@dengsta.lt

1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome: Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbus atlikti už bendrą planuojamą kainą (8 stulpelio suminė eilutė):

1476501,27

Eur su PVM

kaina be PVM (7 stulpelio suminė eilutė)

1220248,94

Eur be PVM (tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM,

I Pastaba: 1. Tiekėjas turi įrašyti įkainį be PVM 6-ame stulpelyje ir taikomą PVM tarifą (jei taikoma) 5-ame stulpelyje, kiti pasiūlymo kainos skaičiavimai bus paskaičiuoti automatiškai.

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas (įskaitant medžiagų ir darbų vertę)	Mato vnt.	Planuojamas preliminarus kiekis per metus	PVM dydis %	Preliminarus vieneto įkainis, Eur be PVM	Bendra planuojama kaina, Eur	
						be PVM	su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
Kiemo statinių demontavimo, ardymo darbai							
1	Šaligatvių iš betono plytelių išardymas	kv. m	8250	21	2,87	23677,50	28649,78
2	Vejos bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	2200	21	3,56	7832,00	9476,72
3	Kelio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	500	21	6,52	3260,00	3944,60
4	Betono trinkelų grindinio išardymas	kv. m	400	21	1,51	604,00	730,84

5	Pagrindo iš betono išardymas pneumoplaktuku	m3	50	21	36,67	1833,50	2218,54
6	Mūrinių stulpų, sienų išardymas	m3	70	21	41,55	2908,50	3519,29
7	Vaikų žaidimų smėlio dėžių, pagamintų iš gelžbetoninių konstrukcijų, demontavimas	m3	36	21	56,78	2044,08	2473,34
8	Vaikų žaidimų įrenginių (laipynės-karstyklės) demontavimas	kompl.	3	21	99,20	297,60	360,10
9	Betoninių tvoros stulpų išardymas	m3	20	21	47,89	957,80	1158,94
10	Pamatų blokų demontavimas, kai konstrukcijos masė iki 1,5 t	vnt.	85	21	16,41	1394,85	1687,77
11	Siūlių pjovimas diskine freza asfaltbetonio dangoje	m	500	21	2,03	1015,00	1228,15
12	Asfaltbetoninės dangos iki 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m3	50	21	33,62	1681,00	2034,01
13	Senų tvoros segmentų išardymas (be pamatų)	m	900	21	2,07	1863,00	2254,23
14	Pavėsinės stogo dangos nuardymas	kv. m	225	21	3,02	679,50	822,20
15	Pavėsinės stogo medinių konstrukcijų išardymas	kv. m	225	21	1,51	339,75	411,10
16	Pavėsinės metalinių konstrukcijų (sijos, vamzdžiai) ardymas	m	240	21	3,73	895,20	1083,19
17	Plieninių strypų, vamzdžių pjaustymas iki 40 mm skersmens	vnt.	100	21	3,47	347,00	419,87
18	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas neišsaugant medžiagų	m3	17	21	49,85	847,45	1025,41
19	Metalinių grotų demontavimas, kai tvirtinimo pagrindas yra mūras	kv. m.	16	21	6,40	102,40	123,90
20	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	120	21	17,90	2148,00	2599,08
21	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi	t	1100	21	5,21	5731,00	6934,51
Bendri gerbūvio darbai							
22	Duobių kasimas rankiniu būdu II grupės grunte	m3	180	21	15,11	2719,80	3290,96
23	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant į sankasą	m3	7000	21	1,51	10570,00	12789,70
24	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius	m3	4500	21	1,86	8370,00	10127,70
25	I-II grupės grunto transportavimas į sąvartyną autosavivarčiais pakraunant ekskavatoriumi	m3	2500	21	1,42	3550,00	4295,50
26	Medžiagų pavežimas karučiais iki 30 m	t	200	21	4,31	862,00	1043,02
27	Augalinio sluoksnio nukasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą	m3	250	21	10,92	2730,00	3303,30
28	Vejos bortelių 1000x80x200 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	5500	21	12,26	67430,00	81590,30
29	Smėlio pagrindo, pasluoksnio įrengimas 0-22 frakcijos	m3	2200	21	24,44	53768,00	65059,28
30	Dolomitinės skaldos pasluoksnio įrengimas 0-32 frakcijos	m3	1000	21	82,65	82650,00	100006,50
31	Pasluoksnų tankinimas vibroplokštėmis	kv. m.	7000	21	1,12	7840,00	9486,40

32	Galutinis plotų planiravimas buldozeriu	kv. m.	4000	21	5,24	20960,00	25361,60
33	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	kv. m.	1700	21	2,45	4165,00	5039,65
34	Vejos išlyginimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	kv. m.	4500	21	3,76	16920,00	20473,20
35	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu, žolės mišinio sudėtis nurodyta specifikacijoje	kv. m.	4200	21	1,46	6132,00	7419,72
Drenažo ir lietaus nuotekų sistemos įrengimas							
36	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės sluoksniu įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 65/74 mm	m	250	21	6,79	1697,50	2053,98
37	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su kokoso filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 65/74 mm	m	500	21	8,12	4060,00	4912,60
38	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės sluoksniu įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	750	21	9,79	7342,50	8884,43
39	Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su kokoso filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	1500	21	10,23	15345,00	18567,45
40	Pakloto drenažo vamzdžio užpildymas ne mažiau 15 cm storio smulkia skaldele (neskaldyti akmenukai) 0-22 mm frakcijos	m ³	400	21	42,26	16904,00	20453,84
41	110 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	750	21	2,99	2242,50	2713,43
42	110 mm skersmens PVC fasoninių dalių montavimas	vnt.	150	21	10,33	1549,50	1874,90
43	160 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	1200	21	8,63	10356,00	12530,76
44	160 mm skersmens PVC fasoninių dalių montavimas	vnt.	50	21	13,01	650,50	787,11
45	200 mm skersmens PVC N klasės vamzdžių montavimas	m	300	21	6,11	1833,00	2217,93
46	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių fasoninių dalių montavimas	vnt.	40	21	15,20	608,00	735,68
47	Plastmasinių nuotekų šulinių 315 mm skersmens su ketiniu dangčiu, dugnu montavimas	vnt.	100	21	184,96	18496,00	22380,16
48	Plastmasinių nuotekų šulinių 425 mm skersmens su ketiniu dangčiu, dugnu montavimas	vnt.	110	21	188,23	20705,30	25053,41
49	G/b dugno d860 mm skersmens, 100 mm storio montavimas	vnt.	6	21	197,35	1184,10	1432,76
50	G/b šulinio žiedo d700 mm skersmens ir h1000 mm aukščio montavimas	vnt.	12	21	201,72	2420,64	2928,97
51	G/b šulinio žiedo d700 mm skersmens ir h250 mm aukščio montavimas	vnt.	18	21	201,72	3630,96	4393,46

52	G/b dugno d1180 mm skersmens, 100 mm storio montavimas	vnt.	6	21	273,81	1642,86	1987,86
53	G/b šulinio žiedo d1000 mm skersmens ir h1000 mm aukščio su lipynėmis montavimas	vnt.	12	21	268,35	3220,20	3896,44
54	G/b šulinio žiedo d1000 mm skersmens ir h250 mm montavimas	vnt.	18	21	215,92	3886,56	4702,74
55	G/b šulinio kūginio žiedo d1000/d700 mm skersmens ir h600 mm aukščio montavimas	vnt.	3	21	212,64	637,92	771,88
56	G/b šulinio aukščio reguliavimo žiedo d700 mm skersmens ir h100 mm aukščio montavimas	vnt.	220	21	113,07	24875,40	30099,23
57	G/b šulinio dangčio d1180 mm skersmens su viena anga montavimas	vnt.	6	21	85,76	514,56	622,62
58	Ketaus liuko d700mm skersmens g/b šuliniui montavimas	vnt.	6	21	192,54	1155,24	1397,84
59	Siurblinės įrengimas nuotekų persiurbimui, kurios talpos turis iki 3,0 m3. Plastikinė talpa pagaminta iš armuoto stiklo pluošto, šulinio viduje montuojamas slėginis vamzdynas iš nerūd. plieno, DN 50 su sklendėmis ir atbuliniu vožtuvu, panardinamas nuotekų siurblys - Q= 0.3 l/s. H=10 m	kompl.	3	21	5452,66	16357,98	19793,16
60	Elektros montavimo darbai siurblinės pajungimui, su valdymo automatikos skydu, įrengimas	kompl.	3	21	315,02	945,06	1143,52
61	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant g/b šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm)	vnt.	24	21	33,31	799,44	967,32
62	Vamzdynų pirminis užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	2550	21	17,12	43656,00	52823,76
63	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi	m3	5800	21	2,21	12818,00	15509,78
64	I-II grupės grunto plūkimas elektroplūktuvais	m3	2150	21	1,77	3805,50	4604,66

Trinkelų klojimas

65	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš akmens atsijų 3 cm storio sluoksnio	kv. m.	6000	21	3,24	19440,00	23522,40
66	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš smėlio-cemento mišinio 3 cm storio sluoksnio	kv. m.	5000	21	3,75	18750,00	22687,50
67	Grandinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 60 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	kv. m.	9700	21	17,01	164997,00	199646,37
68	Grandinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 80 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	kv. m.	300	21	20,38	6114,00	7397,94
69	Grandinio įrengimas iš betono plytelių 500 x 500 x 60 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	kv. m.	600	21	21,60	12960,00	15681,60

70	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 200 x 100 x 60 mm, geltonos arba raudonos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	kv. m.	400	21	22,07	8828,00	10681,88
71	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas (plastmasiniai trapai su nešvarumų indu) ir lietvamzdžių pajungimas į juos	vnt.	300	21	47,72	14316,00	17322,36
72	Nuotekų šulinių landos 700 mm skersmens pažeminimas iki 10 cm aukščio	vnt.	170	21	66,86	11366,20	13753,10
73	Kelio bortų GB 1000 x 150 x 300 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	300	21	21,65	6495,00	7858,95
74	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (300-220) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	20	21	22,51	450,20	544,74
75	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (220-300) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	20	21	22,62	452,40	547,40
76	Medžių šaknų išpjovimas, kurios trukdo šaligatviui įrengti	kv. m.	200	21	3,83	766,00	926,86
Tvoros įrengimas							
77	Žemės sklypo, tvoros ašių nužymėjimas	m	1100	21	0,76	836,00	1011,56
78	Gręžinių pamatams gręžimas iki 300 mm skersmens, gylis -120 cm	vnt.	530	21	22,71	12036,30	14563,92
79	Gręžinių pamatams gręžimas iki 500 mm skersmens, gylis - 50 cm	vnt.	35	21	24,65	862,75	1043,93
80	Gręžtinių polių betonavimas iki 300 mm skersmens, gylis -120 cm	m3	75	21	244,57	18342,75	22194,73
81	Gręžtinių polių betonavimas iki 500 mm skersmens, gylis -150 cm	m3	21	21	244,57	5135,97	6214,52
82	Žvyro-skaldos pagrindų pasluoksnių po pamatais įrengimas	m3	36	21	49,99	1799,64	2177,56
83	Klojinių įrengimas pamatams	kv. m.	150	21	8,68	1302,00	1575,42
84	Pamatų armavimas, kai armatūros ruošiniai ruošiami vietoje	t	3	21	1283,44	3850,32	4658,89
85	Pamatų betonavimas iki 300 mm pločio, paduodant betoną siurbliu	m3	40	21	105,94	4237,60	5127,50
86	Vertikalios dviejų sluoksnių teptinės bitumo mastikos hidroizoliacijos įrengimas	kv. m.	70	21	4,95	346,50	419,27
87	Metalinių stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 40 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	1200	21	18,04	21648,00	26194,08
88	Metalinių stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	60	21	18,04	1082,40	1309,70

89	Metalinų stulpų iš stačiakampio profilio 120 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	42	21	20,02	840,84	1017,42
90	Metalinų stulpų iš stačiakampio profilio 60 x 60 x 4 mm įrengimas, įbetonuojant. Stulpai cinkuoti ir nudažyti pilka arba žalia spalva, su dangteliais	m	42	21	18,04	757,68	916,79
91	1,0 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	120	21	14,57	1748,40	2115,56
92	1,2 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	210	21	14,68	3082,80	3730,19
93	1,8 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - pilka, RAL7016	m	90	21	15,11	1359,90	1645,48
94	1,53 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	350	21	17,30	6055,00	7326,55
95	1,73 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	350	21	19,48	6818,00	8249,78
96	3,0 m aukščio x 2,5 m pločio, 3D segmentinės tvoros su segmentų tvirtinimo elementais įrengimas. Segmentų vielos storis - 5 mm, spalva - žalia	m	110	21	20,58	2263,80	2739,20
97	Aklinos tvoros skydų įrengimas, kai tvoros aukštis 1,73 m ir stulpai kas 2,5 m, užpildas - profiliuota cinkuota skarda, storis 0,55 mm, spalva - žalia. Skersiniai - 3 vnt. stačiakampio profilio 40 x 40 x 4 mm, virinami, spalva - žalia	m	150	21	28,22	4233,00	5121,93
98	Metalinų apkabų su varžtais, poveržlėmis bei nulaužiamomis veržlėmis (apsaugai nuo vandalizmo) montavimas	vnt.	1056	21	10,55	11140,80	13480,37
99	Dvivėrių vartų 5000 x 1530 mm su 5 mm segmento užpildu, su kilpomis pakabinamai spynai ir fiksatoriumi į žemę, įrengimas. Stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia	kompl.	3	21	623,02	1869,06	2261,56
100	Dvivėrių vartų 5000 x 1730 mm su 5 mm segmento vielos storio užpildu, su kilpomis pakabinamai spynai ir fiksatoriumi į žemę, įrengimas. Stulpai 80 x 80 x 4 mm, spalva - žalia	kompl.	3	21	689,89	2069,67	2504,30
101	Pamatų vartų stulpams betonavimas iki 1,2 m gylio, paduodant betoną siurbliu	m3	3	21	195,47	586,41	709,56

[illegible]

112	Atskirų sienos vietų mūrijimas silikatinėmis plytomis, angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiakampio formos	m3	90	21	194,59	17513,10	21190,85
113	Metalinų kolonų 100 x 100 x 2500 mm montavimas	vnt.	40	21	51,10	2044,00	2473,24
114	Medinių konstrukcijų, gegnių 60 x 120 mm stogui įrengimas	m	225	21	5,39	1212,75	1467,43
115	Lauko suoliukų remontas, pakeičiant medines detales 2500 x 80 x 50 mm naujomis. Medinės detalės turi būti impregnuotos ir nudažytos buvusiu suoliuko spalva vandens pagrindo emaliniais dažais	vnt.	120	21	39,12	4694,40	5680,22
116	Stogų dengimas skarda (čerpių imitacija), skardos storis - 0,5 mm, spalva - ruda, žalia	kv. m.	225	21	19,01	4277,25	5175,47
117	Lietaus latakų įrengimas 100 x 3000 x 1,6 mm (plastikas)	m	100	21	16,30	1630,00	1972,30
118	Lietvamzdžių sumontavimas 90 x 3000 x 1,6 mm (plastikas)	m	80	21	17,39	1391,20	1683,35
119	Lietaus latakų ir lietvamzdžių fasoninių dalių montavimas (plastikas)	vnt.	90	21	3,57	321,30	388,77
120	Mūro sienų dvisluoksniis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais	kv. m.	250	21	12,41	3102,50	3754,03
121	Tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	m	150	21	3,13	469,50	568,10
122	Sienų gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	kv. m.	400	21	1,68	672,00	813,12
123	Sienų tinkavimas 2,5 mm storio dekoratyviniu, polimeriniu, akriliniu tinku, spalva - pilka	kv. m.	400	21	14,79	5916,00	7158,36
Guminės dangos įrengimas po vaikų žaidimo įrenginiais							
124	Esamų vaikų žaidimo įrenginių (laipynių-karstyklių) išmontavimas - sumontavimas	kompl.	130	21	15,86	2061,80	2494,78
125	Apatinio sluoksnio išliejimas iš SBR gumos granulių rankiniu būdu	m3	250	21	34,51	8627,50	10439,28
126	Viršutinio gumos sluoksnio išliejimas iš EPDM granulių 1 cm storio, rankiniu būdu, spalva - raudona, žalia, mėlyna arba kita spalva	kv. m.	1520	21	27,86	42347,20	51240,11
127	Cementinio skiedino grindų dangų įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	m3	30	21	99,77	2993,10	3621,65
128	Guminės dangos įrengimas iš gumos granulių plokščių 1000x1000x20 mm storio, rankiniu būdu, spalva - raudona	kv. m.	200	21	31,64	6328,00	7656,88
129	Guminių bortelių 1000 x 250 x 40 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	200	21	24,37	4874,00	5897,54
Daugiafunkcinės vaikų žaidimų aikštelės, bėgimo tako įrengimas							
130	Asfaltbetonio dangos 4 cm apatinio sluoksnio įrengimas klotuvu	kv. m.	950	21	15,82	15029,00	18185,09

131	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	kv. m.	950	21	1,66	1577,00	1908,17
132	Asfaltbetonio dangos 3 cm viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu	kv. m.	950	21	13,49	12815,50	15506,76
133	Apatinio sluoksnio dangos išliejimas iš SBR gumos granulių	m3	160	21	40,45	6472,00	7831,12
134	Viršutinio sluoksnio dangos išliejimas klotuvu iš EPDM gumos granulių, kurios storis - 7 mm ir spalva - raudona	kv. m.	740	21	22,84	16901,60	20450,94
135	Purškiamos 3 mm storio iš EPDM gumos granulių viršutinio sluoksnio dangos įrengimas, spalva - raudona	kv. m.	210	21	64,41	13526,10	16366,58
136	Krepšinio aikštelės linijų braižymas, spalva - balta, plotis - 50 mm	m	650	21	4,24	2756,00	3334,76
137	Tinklinio aikštelės linijų braižymas, spalva - geltona, plotis - 50 mm	m	600	21	4,24	2544,00	3078,24
138	Futbolo aikštelės linijų braižymas, spalva - mėlyna, plotis - 50 mm	m	500	21	4,24	2120,00	2565,20
139	Bėgimo takelių, starto ir finišo linijų braižymas, spalva - balta, plotis - 50 mm	m	300	21	4,24	1272,00	1539,12
140	Krepšinio stovų įrengimas įbetonuojant: 1) stovas pagamintas iš plieno profilių 100x100 mm, su 40 mm storio apsauga, kuri pagaminta iš sintetinės odos, paminkštinta porolonu; 2) krepšinio lenta pagaminta iš jūrinės faneros, baltos spalvos, apkaustyta aliuminio profiliu, su anga lankui tvirtinti; 3) krepšinio lankas su tinkleliu	kompl.	6	21	516,11	3096,66	3746,96
141	Krepšinio stovų įrengimas įbetonuojant: 1) reguliuojamas krepšinio lentos aukštis nuo 100 iki 305 cm; 2) stovas pagamintas iš plieno profilių 100x100 mm, dažymo būdas - miltelinis; 3) krepšinio lentos medžiagos: jachtinė fanera arba skaidrus plastikas, atsparus vandeniui, pritvirtintas ant metalinio karkaso, lenta visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu; 4) lentos išmatavimai - 120x90 cm; 5) lankas pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo 45 cm	vnt.	6	21	953,04	5718,24	6919,07
142	Įbetonuojamų futbolo vartų su tinklu, pagamintų iš stačiakampio metalo vamzdžio 60x60 mm įrengimas. Vartų išmatavimai: 200x150 cm, vartų gylis apačioje 100 cm, viršuje 80 cm	vnt.	6	21	297,65	1785,90	2160,94
143	Krepšinio lentos sumontavimas 120x90 cm, kuri pagaminta iš jachtinės faneros ir apkaustytas aliuminio profiliu. Krepšinio lankas pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, kurio lanko skersmuo 45 cm	vnt.	6	21	188,42	1130,52	1367,93
144	Vaikų žaidimų aikštelės dviejų centrinių stulpų 80x80x4mm lauko tinkliniui, tenisui žaisti, įrengimas įbetonuojant. Ant stulpų turi būti sumontuotos tvirtinimo detalės (mechanizmai) tinklo įtempimui	kompl.	6	21	564,60	3387,60	4099,00

145	Lauko tinklinio aikštelės tinklo 9,5 x 1,0 m, su įtempėjais, sumontavimas. Tinklo medžiagos tipas- polipropilenas, bemazgis, virvės storis - 3 mm, akies dydis - 100x100 mm. Tinklo spalva-balta arba juoda. Viršutinio apvado plotis- 50 mm. Įtempimas viršuje - plieninis trosas 3 mm, įtempimas apačioje - polipropileno 8 mm virvė	m	40	21	67,53	2701,20	3268,45
146	Betoninių suoliukų su medine sėdimąja dalimi įrengimas-pagaminti iš lieto betono apdirbti smėlio srove, spalva - pilka. Sėdimoji dalis pagaminta iš impregnuotos medienos padengta laku, spalva - ruda. Suoliuko aukštis - 45 cm, plotis - 39 cm, ilgis - 205 cm	vnt.	24	21	298,00	7152,00	8653,92
147	Betoninių šiukšliadėžių pastatymas įbetonuojant, pagamintos iš C40/50 klasės betono, apdorotos smėlio srove su cinkuoto plieno įdėklų 40 litrų. Šiukšliadėžių aukštis - 65 cm, plotis - 39 cm, ilgis - 39 cm. Spalva - pilka	vnt.	24	21	237,26	5694,24	6890,03
148	Lentelės su informacijos įrengimas. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 reikalavimus. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija	vnt.	6	21	528,48	3170,88	3836,76
Atraminės (gelžbetoninės) sienelės įrengimas							
149	Gręžinių gręžimas poliems slankiuose gruntuose sraigtiniu grąžtu su vamzdžiu, kai gręžinio diametras iki 500 mm ir gruntas I-II grupės	m	132	21	31,71	4185,72	5064,72
150	Gręžinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 500 mm	m3	21	21	203,23	4267,83	5164,07
151	Skaldos pagrindo įrengimas po pamatais 100 mm storio	m3	7	21	43,51	304,57	368,53
152	Gelžbetoninės sienos, pertvaros ne mažiau kaip 200 mm storio ir iki 3 m aukščio, kai klojiniai iš surenkamų skydų, betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	21	21	261,40	5489,40	6642,17
153	Vertikalios, dviejų sluoksnių teptinės bitumo mastikos hidroizoliacijos įrengimas	kv. m.	110	21	8,95	984,50	1191,25
154	Išorinių paviršių 5 mm storio vienasluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinį iš sausų mišinių	kv. m.	100	21	5,62	562,00	680,02
155	Mažų plotų asfaltbetonio 5 cm storio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu ir tankinant vibropluktuvu	kv. m.	120	21	23,75	2850,00	3448,50

Viso

1220248,94

1476501,27

PASTABOS:

1. Į pasiūlymo įkainius turi būti įskaičiuotos visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos (medžiagų, detalių, paslaugų, įrengimų ir kt.);
2. Pasiūlymo pozicijose, kuriose nurodytos matmenų ribos, prašome į įkainius įsivertinti maksimalias nurodytas ribas. Konkretūs matmenys bus nurodyti vykdant atnaujintą varžymąsi.

4. Į pasiūlymo kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos medžiagos bei kitos išlaidos, reikalingos tinkamai pagal Preliminariąją sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims įgyvendinti.

5. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

6. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

7. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

8. Pasiūlymas galioja iki 2019 m. _____ d. imtinai.

9. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame Užsakovo nurodytu terminu sudaryti sutartį.

10. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, kurių pajėgumais remiuosi*:

Eil. Nr.	Subrangovų pavadinimas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subrangovams numatomi perduoti atlikti darbai(įvardinti konkrečius darbus); 2. Subrangovams perduodama sutarties dalis % sutarties kainoje

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas **remiasi**.

Pateikiama subrangovų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

11. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, kurių pajėgumais nesiremiu:**

Eil. Nr.	Subrangovų pavadinimas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subrangovams numatomi perduoti atlikti darbai (įvardinti konkrečius darbus); 2. Subrangovams perduodama sutarties dalis % sutarties kainoje
	-	

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia.**

12. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - kvazisubrangovas) *:**

Eil. Nr.	Kvazisubrangovo vardas ir pavardė	Kvazisubrangovams numatomi perduoti atlikti darbai (įvardinti konkrečius darbus)
	-	

*****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubrangovai.**

13. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) **:**

Eil. N	Pateikto dokumento pavadinimas

******Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra**

14. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. N	Pateikto dokumento pavadinimas
--------	--------------------------------

1	Įmonės kvalifikacijos atestatas
2	RC pažyma
3	Atliktų darbų sąrašas, pažymos
4	A.Matjošaitis atestatas, mokslo pažymėjimas
5	Pasiūlymo garantija
6	EBWPD
7	Specialistų sąrašas
8	6 priedas dėl asmenų

III Pastaba: – 10 ir 12 punktuose prašome nurodyti subteikėjus ir kvazisubteikėjus, nes subteikėjai ir kvazisubteikėjai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subteikėjų / kvazisubteikėjų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujus subteikėjus / kvazisubteikėjus, nes tokie veiksmai laikomi pasiūlymo keitimu, prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 55 str. 9 d. nuostatomis ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 6.16.3 punkte.

- 13 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.



[Signature]
 Direktorius
 Jolita Vaitiekūnaitė

Kvietimo į atnaujintą varžymąsi dėl
Kauno Petrašiūnų progimnazijos pastato
aplinkos tvarkymo darbų pirkimo
I priedas

PASIŪLYMAS ATNAUJINTAM VARŽYMUISI

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ PASTATŲ APLINKOS TVARKYMO DARBŲ

2019.10.08

(Data)

Kaunas

(Vieta)

2019-10-16 papeikėdines
sutartis Nr. 33-33
3 priedas

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo pažymėjimo duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	UAB "Dengsta"
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	Maišio g.12, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Vaitekūnas
Telefono numeris	8 681 79195
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@dengsta.lt

1. Išnagrinėję Kvietimo informaciją, Konkurso dokumentus, dokumentų priedus ir reikalavimus nurodytiems Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų aplinkos tvarkymo darbams atlikti, mes siūlome darbus atlikti už bendrą planuojamą kainą:

78775,85

Eur su PVM

kaina su PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma su PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma su PVM)

65104,01

Eur be PVM

kaina be PVM (lentelės I ir II skyriuose nurodytų darbų įkainių suma be PVM, o jei II skyrius netaikomas - I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM) (tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą)

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	PVM tarifo dydis, proc.	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1	2	3	4,00	5	6	7
I. Darbai nurodyti preliminariosios sutarties 2 priede						
1	Šaligatvių iš betono plytelių išardymas	kv. m	1451,94	21	1,6	2323,1
2	Vejos bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	340,00	21	2,8	952
3	Kelio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	51,00	21	5	255
5	Pagrindo iš betono išardymas pneumoplaktuku	m ³	7,40	21	25	185
12	Asfaltbetoninės dangos iki 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	m ³	16,45	21	30	493,5
27	Augalinio sluoksnio nukasimas eskavatoriumi suverčiant į sankasą	m ³	36,45	21	10,92	398,03
24	I-II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius	m ³	16,30	21	1,86	30,32
20	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	20,70	21	17,9	370,53
21	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi	t	189,30	21	5,21	986,25
78	Gręžinių pamatams gręžimas iki 300 mm skersmens, gylis - 120 cm	vnt.	80,00	21	22,71	1816,8
82	Žvyro-skaldos pagrindų pasluoksnių po pamatais įrengimas	m ³	3,40	21	49,99	169,97
80	Gręžtinių polių betonavimas iki 300 mm skersmens, gylis - 120 cm	m ³	3,00	21	240	720
83	Klojinių įrengimas pamatams	kv. m.	20,40	21	8,68	177,07

84	Pamatų armavimas, kai armatūros ruošiniai ruošiami vietoje	t	0,43	21	1283,44	545,46
85	Pamatų betonavimas iki 300 mm pločio, paduodant betoną siurbliu	m ³	9,81	21	105,94	1039,27
28	Vejos bortelių 1000x80x200 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	352,00	21	10	3520
30	Dolomitinės skaldos pasluoksnių įrengimas 0-32 frakcijos	m ³	87,50	21	72	6300
31	Pasluoksnių tankinimas vibroplokštėmis	kv. m.	1750,00	21	1	1750
33	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	kv. m.	1750,00	21	1,5	2625
65	Šaligatvio pasluoksnių įrengimas iš akmens atsijų 3 cm storio sluoksniu	kv. m.	1750,00	21	3	5250
67	Grindinio įrengimas iš betono trinkelio 200 x 100 x 60 mm pilkos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	kv. m.	1670,00	21	15	25050
70	Grindinio įrengimas iš betono trinkelio 200 x 100 x 60 mm, geltonos arba raudonos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	kv. m.	80,00	21	20	1600
34	Vejos išlyginimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	kv. m.	170,00	21	3,76	639,2
35	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu, žolės mišinio sudėtis nurodyta specifikacijoje	kv. m.	170,00	21	1,46	248,2
56	G/b šulinio aukščio reguliavimo žiedo d700 mm skersmens ir h100 mm aukščio montavimas	vnt.	8,00	21	110	880
57	G/b šulinio dangčio d1180 mm skersmens su viena anga montavimas	vnt.	3,00	21	82	246

58	Ketaus liuko d700mm skersmens g/b šuliniui montavimas	vnt.	8,00	21	150	1200
72	Nuotekų šulinių landos 700 mm skersmens pažeminimas iki 10 cm aukščio	vnt.	1,00	21	66,86	66,86
73	Kelio bortų GB 1000 x 150 x 300 mm įrengimas ant betono pagrindo	m	37,00	21	20,5	758,5
74	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (300-220) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	1,00	21	21	21
75	Kelio bortų GB 1000 x 150 x (220-300) mm įrengimas ant betono pagrindo	m	1,00	21	21	21
127	Cementinio skiedino grindų dangų įrengimas paduodant medžiagas siurbliu	m ³	2,80	21	99	277,2
I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM						60915,26
PVM suma						12792,20
Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)						73707,46
II. Tinkamam aplinkos tvarkymui būtini atlikti darbai (darbai nenurodyti preliminariosios sutarties 2 priede)*						
1	Laiptų pakopų ir aikštelių prie įėjimo durų apklijavimas trinkelėmis	kv. m.	111,70	21	37,50	4188,75
II skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM						4188,75
PVM suma						879,64
Iš viso su PVM (II skyriuje nurodytų įkainių ir PVM suma)**						5068,39
IŠ VISO PVM (I ir II skyriuose nurodyto PVM suma)						13671,84
IŠ VISO su PVM (I ir II skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma) (priimta Sutarties suma)						78775,85

****Jei II skyriuje nurodytų Tinkamam aplinkos tvarkymui būtinų atlikti darbų įkainių bendra suma (su PVM) yra didesnė už tokiems darbams skirtą Kvietimo 8 punkte nurodytą sumą, toks pasiūlymas laikomas nepriimtiniu ir yra atmetamas.**

2. Į pasiūlymo kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos bei visos kitos išlaidos (paslaugų, įrangos ir kt.), reikalingos tinkamai pagal Preliminariąją sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims įgyvendinti.

3. Patvirtiname, kad EBVPD nurodyta informacija, kuri pateikta Perkančiajai organizacijai teikiant pasiūlymą dėl Preliminariosios sutarties sudarymo yra nepasikeitusi. (arba, jei pasikeitusi – pateikiame aktualią EBVPD informaciją, pridedame.)

4. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

5. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

6. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame Užsakovo nurodytu terminu sudaryti sutartį.

8. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, kurių pajėgumais remiuosi*:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subrangovams numatomi perduoti atlikti darbai (įvardinti konkrečius darbus); 2. Subrangovams perduodama sutarties dalis % sutarties kainoje

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais rangovas remiasi ir kurie yra nurodyti Preliminariosios sutarties priede.*

9. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, kurių pajėgumais nesiremiu:**

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subrangovams numatomi perduoti atlikti darbai (įvardinti konkrečius darbus); 2. Subrangovams perduodama sutarties dalis % sutarties kainoje

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais rangovas nesiremia.**

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) *:**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

11. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Raštas

Jei tiekėjas 8, 9 ir (ar) 10 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subteikėjų nepasitels / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

PASTABA: 10 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.



[Signature]
Direktorius
Tomas Vaičekūnas



UAB „Dengsta”, Maišio g. 12, Kaunas. įm.k 302299426, PVM kodas LT100004528511,
A/s LT937300010113244815, AB Swedbank, banko kodas 73000

Kauno miesto savivaldybės administracijai

PATVIRTINIMAS

2019.06.27

UAB „Dengsta“ patvirtina, kad EBWPD nurodyta informacija, kuri pateikta Perkančiajai organizacijai Kauno miesto savivaldybei, teikiant šį pasiūlymą yra nepasikeitusi.



Direktorius Tomas Vaitekūnas.....

A handwritten signature in black ink, appearing to be „T. Vaitekūnas”, written over a horizontal line.