

STATYBOS DARBU SUTARTIS Nr. PIRK -153-19

2019-1025
Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“, kurios registruota buveinė yra Pulko g. 75, Alytus, įmonės kodas 149566841, toliau vadinama užsakovu, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio ir UAB „Inti“, kurios registruota buveinė Draugystės g. 8H, Kaunas, įmonės kodas 133165398, toliau vadinama vykdytoju, atstovaujama generalinio direktoriaus Eduardo Černulio, toliau užsakovas ir vykdytojas abu kartu gali būti įvardijami kaip šalys, o atskirai – kaip šalis, susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia sutartimi vykdytojas įsipareigoja atlikti nuotekų tinklų statybos darbus (įskaitant techninio darbo projekto parengimą) Kalvos g., Alytuje, o užsakovas įsipareigoja už atliktus darbus sumokėti nustatytą pinigų sumą šios sutarties numatytomis sąlygomis.
2. Paskirtis – surinkti nuotekas iš Kalvos g., Alytuje, esančių individualių namų.
3. Darbų apimtys:
 - 3.1. nuotekų vamzdynų skersmuo D200;
 - 3.2. tinklų ilgis – 85 m;
 - 3.3. šuliniai d400 – 1 vnt., d1000 – 1 vnt.;
 - 3.4. vamzdynų klojimas važiuojamoje kelio dalyje – uždaru būdu.
4. Reikalavimai vykdytojui:
 - 4.1. parengti Kalvos g., Alytuje būtiniai nuotekų tinklų statybos techninį darbo projekta, įskaitant reikiamos vietas topografinę nuotrauką;
 - 4.2. projektą parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvai. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, Statybos įstatymu;
 - 4.3. vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkas statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ suderinti projekta su visomis projekta tikrinančiomis institucijomis, gauti rašytinius pritarimus / sutikimus, nacionalinės žemės tarnybos sutikimą tiesi inžinerinius tinklus valstybinėje žemėje, statybą leidžiantį dokumentą (užsakovo vardu) per infostatybą, sumokėti valstybines rinkliavas;
 - 4.4. statybos darbus atlikti pagal parengtą techninį darbo projekta ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
 - 4.5. parengti paklotų inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas ir kadastro duomenų bylas. Kadastro bylas suderinti su VĮ „Registrų centras“.
5. Ši sutartis sudaryta kaip atlikto atitinkamo viešojo pirkimo išdava. Pirkimo dokumentai ir vykdytojo pateiktas pasiūlymas „Dėl nuotekų tinklų statybos, Kalvos g., Alytuje, darbų pirkimo“ yra neatskiriamos sutarties dalys.

II. SUTARTIES KAINA

6. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksujotos kainos.
7. Pradinės sutarties vertė – 10810,00 (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai dešimt eurų 00 ct) Eur be PVM, iš viso 13080,10 (trylika tūkstančių aštuoniasdešimt eurų 10 centų) Eur su PVM.
8. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su sutarties objektu.
9. Dėl kainų lygio pokyčio, mokesčių, minimalaus darbo užmokesčio dydžio pasikeitimo sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

III. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

10. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu per 30 dienų po atliktų darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo „E. sąskaita“ priemonėmis dienos.

11. Vykdant sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų videntvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančių subjektų, įstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS IR VIETA

12. Darbų atlikimo terminas – 3 mén. nuo sutarties pasirašymo dienos. Esant nenumatytomis, nuo vykdytojo nepriklausančioms aplinkybėms, darbų atlikimo terminas šalių susitarimu gali būti prateistas ne daugiau kaip 1 kartą ir ne ilgiau kaip 1 mén.

13. Darbų atlikimo vieta – Kalvos g., Alytus.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

14. Vykdytojas įsipareigoja:

14.1. atlikti darbus šios sutarties nustatomis sąlygomis ir tvarka;

14.2. nedelsiant pranešti užsakovui raštu, jei jis negali atlikti darbų sutartyje numatytais terminais, nurodant objektyvias priežastis, dėl ko darbų atlikimas vėluoja;

14.3. atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl jo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

14.4. atliktiems darbams suteikti garantijas vadovaujantis statybos įstatymu;

14.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytaus sutartyje;

14.6. sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovas pasiliauka teisę prašyti vykdytojo pateikti ši atitikimą įrodančius dokumentus.

15. Užsakovas įsipareigoja:

15.1. sumokėti už atliktus darbus nustatytą kainą sutarties nustatomis sąlygomis ir tvarka;

15.2. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytaus sutartyje;

15.3. už sutarties vykdymą paskirti atsakingą asmenį.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

16. Už nustatytu terminu neatliktus darbus, užsakovui pareikalavus, vykdytojas sumoka 0,06 % delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

17. Už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną, vykdytojui pareikalavus, užsakovas moka 0,06 % delspinigius nuo priklausančios mokėti sumos.

18. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo.

VII. NENUGALIMOS JĒGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

19. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbtai ir nepaskelbtai karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jēgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisykliše, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nенugalimos jėgos aplinkybėms sutarties šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartyje numatytu prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratesiamas.

20. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ēmési visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

21. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai šaliai žala, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

VIII. SUBRANGOVAI/SUBTEIKĖJAI. JŪ KEITIMO TVARKA

22. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai/subteikėjai: nėra.

23. Užsakovas reikalauja, kad vykdytojas informuotų apie subrangovų/subteikėjų informacijos, nurodytos sutarties 22 punkte, pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus/subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

24. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai/subteikėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subrangovai/subteikėjai nepajégūs vykdyti įsipareigojimų vykdytojui, vykdytojas gali pakeisti subrangovus/subteikėjus. Apie tai jis turi informuoti užsakovą, nurodydamas subrangovo/subteikėjo pakeitimo priežastis. Gavę tokį pranešimą, šalys įformina protokolu susitarimą dėl subrangovų/subteikėjų pakeitimo, protokolą pasirašo visos sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriamas sutarties dalis. Ši sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme vykdytojas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus/subteikėjus.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

25. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

26. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų videntvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančių subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatomis.

27. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties salygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties salygas bei dokumentų, pagrindžiančiu prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. I pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties salygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl sutarties salygų keitimo, sprendimo teisę turi pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties salygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriamas dalis.

28. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai vykdytojui, jeigu vykdytojas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis salygomis. Sutartinių reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu sutarties salygų pažeidimu.

30. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai užsakovui, jeigu užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis salygomis.

31. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:

31.1. sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų videntvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančių subjektų, įstatymo 97 straipsnį;

31.2. paaiškėjo, kad vykdytojas, su kuriuo sudaryta sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

31.3. paaiškėjo, kad su vykdytoju neturėjo būti sudaryta sutartis dėl to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sajungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasių sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

X. GINČU SPRENDIMO TVARKA

32. Bet kokius ginčus, prieštaravimus ar pretenzijas, kylančias arba susijusias su šia sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, šalys sprendžia derybų keliu. Jei ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo vienos šios šalies raštiško kreipimosi į kitą šios sutarties šalį dėl ginčo išsprendimo, sutarties šalys ginčo neišsprendžia derybų būdu, tai ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galą turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šios sutarties šaliai.

34. Bet kokie pranešimai ar prašymai, kurių reikalaujama ir kuriuos leidžiama pateikti pagal šią sutartį, pateikiami raštu.

35. Šalys, vykdydamos sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais dokumentais, šia sutartimi, pirkimo sąlygomis ir pateiku pasiūlymu.

36. Šaliai pakeitus šioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitą šalį.

37. Visi šioje sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Esant prieštaravimų tarp šios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taikomos pastarųjų nuostatos.

38. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą CVP IS atsakingas užsakovas.

XII. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

UŽSAKOVAS UAB „Dzūkijos vandenys“

Pulko g. 75, 62135 Alytus
Tel. (8 315) 73 470
Įmonės kodas 149566841
PVM mokėtojo kodas LT495668410
a. s. LT877300010002208247
„Swedbank“, AB
banko kodas 73000

Direktorius

Jurijus Červiakovskis



VYKDYTOJAS UAB „Inti“

Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas
Tel. (8 37) 451 480
Įmonės kodas 133165398
PVM mokėtojo kodas LT356409917
a. s. LT307044060003344021
AB SEB bankas
banko kodas 70440
el. paštas inti@inti.lt

Generalinis direktorius

Eduardas Černulis



2019-10-25