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Vilnius

Uzdaroji akciné bendrové ,Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas
120750163, atstovaujama direktorés Rasos Ceponytés, toliau vadinama Uzsakowvu, ir

UAB ,Baltijos pasvaisté“, juridinio asmens kodas 226037050, atstovaujama direktoriaus
Vaido Kauliaus, toliau vadinama Rangovu,

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu $ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudare $ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau nurodyty

salygy.
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BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutarties objektas: Rangos darbai pagal ,Bisto pritaikymas nejgaliesiems Zmonéms*
igyvendinimo (lifty jrengimo) programa 2019 metais, adresais: Antaviliy g. 7-6, J. Jablonskio
g. 8-4, Kalno g. 58, Pupinés g. 9-16, Rukainiy g. 168, Subagiaus g. 49-28, P. Vileisio g. 11-
27, Vilniuje (toliau — Darbai).

Darbai atliekami pagal vieSojo pirkimo ,Rangos darbai pagal ,Bisto pritaikymas
nejgaliesiems Zmonems® {gyvendinimo (lifty jrengimo) programa 2019 metais, adresais:
Antaviliy g. 7-6, J. Jablonskio g. 8-4, Kalno g. 58, Pupinés g. 9-16, Rukainiy g. 168,
Subadiaus g. 49-28, P. VileiSio g. 11-27, Vilniuje* (mazos vertés pirkimas) (pirkimo numeris
455361), vykdyto skelbiamos apklausos badu, skelbto CVP IS priemonémis 2019 m. spalio
2 d. (toliau — Pirkimas) techning specifikacijg (toliau — Techniné specifikacija), kurig sudaro:
Daugiabucio gyvenamojo namo Antaviliy g. 7, Vilniuje, buto Nr. 6, pritaikymo Zmoniy su
negalia reikméms paprastojo remonto projektas Nr. 18.061-SPP;

Daugiabucio gyvenamojo namo Jablonskio g. 8, Vilniuje, buto Nr. 4, pritaikymo Zmoniy su
negalia reikméms paprastojo remonto projektas Nr. 18.051-SPP;

Vienbucio gyvenamojo namo Kalno g. 58, Vilniuje pritaikymo Zmoniy su negalia reikméms
paprastojo remonto projektas Nr. 18.082-SPP;

Daugiabucio gyvenamojo namo Pupines g. 9, Vilniuje, laiptinés patekti | 16 buta, pritaikymo
Zmoniy su negalia reikméms paprastojo remonto projektas Nr. 18.083-SPP;

Vienbucio gyvenamojo namo Rukainiy g. 168, Vilniuje, pritaikymo Zmoniy su negalia
reikméms paprastojo remonto projektas Nr. 18.050-SPP;

Daugiabudio gyvenamojo namo Subaéiaus g. 49, Vilniuje, buto Nr. 28, pritaikymo zmoniy
su negalia reikméms paprastojo remonto projektas Nr. 18.057-SPP;

Daugiabucio gyvenamojo namo P. Vilei§io g. 11, Vilniuje, buto Nr. 27, pritaikymo Zmoniy
su negalia reikméms paprastojo remonto projektas Nr. 18.118-SPP,

Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal Rangovo Pirkimo metu pateiktg ir Uzsakovo
priimtg pasitlyma, ir Sutarties 1 priedg ,|kainoty veikly sgradas“ yra 113 901,59 EUR
(vienas Simtas trylika tokstanciy devyni Simtai vienas euras 59 ct) su PVM, PVM sudaro
14 458,40 EUR (keturiolika tokstangiy keturi $imtai penkiasdegimt atuonis eurus 40 ct).
Sutarciai ir galimiems jos pakeitimo atvejams taikoma fiksuotos kainos su perziira
kainodara. Si salyga yra esminé Sutarties sglyga ir negali biti kei¢iama Sutarties vykdymo
metu.

Pradinés Sutarties verté apskaiciuota pagal Techning specifikacijg. | pradinés Sutarties
vertg trauktas visas uz Darby atlikimg bei kity isipareigojimy pagal Pirkimo dokumenty ir
Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
apmoketi jokiy i8laidy, virSijanciy pradinés Sutarties verte. Rangovas privalo atlikti visus
Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti
Darbus bei perduoti juos UzZsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis
ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui), uZ pradinés Sutarties
verte, iSskyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes. Sutarties 1 priedas ,|kainoty
veikly sgrasas” yra neatskiriama ios Sutarties dalis.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uZzmokescéio ir kity
panasiy iSlaidy i$augimas.

Sutartis finansuojama i§ UZsakovo, Vilniaus miesto savivaldybés biudZeto ir (ar) kity l&3y.
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Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procedlros vadovaujantis VieSujy pirkimy [statymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aikiai, tiksliai ir nedviprasmigkai.

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

Techniné specifikacija;

Rangovo pasitdlymas;

kiti Pirkimo dokumentai.

DARBU VYKDYMO TERMINAI BEI JU DETALIZAVIMAS

Sutartis isigalioja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo
dienos, Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinima.

Sutarties 1.1 punkte numatyty Darby atlikimo terminas, skaitant Darby uzbaigimo
[forminimg, pradedamas skaiciuoti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, ir yra ne ilgesnis kaip
120 (vienas Simtas dvideSimt) kalendoriniy dieny, Darby atlikimo terminy detalizavimas:
Darby atlikimo terminas — 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos;

Darby uzbaigimo dokumentacijos {forminimo terminas — 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
po galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos. Darby uZbaigimo
dokumentacija privalo bati fforminta iki Basto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigimo akto
pasira§ymo dienos.

Darby atlikimo termino pabaiga gali badti pratgsta iki 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
laikotarpiui, Darby atlikimo termino pabaigos nukélima fiksuojant radytiniu Saliy susitarimu.
Sutartyje numatyty terminy pratesimas galimas tik dél aplinkybiy, kuriy UZsakovas negaléjo
[vertinti iki Pirkimo pradZios ir (ar) aplinkybés Sutartimi nebuvo priskirtos Rangovo rizikai
bei kurios pagal Sutarties 2.4 punktg néra priskirtos Sutarties terminy sustabdymo
pagrindams. Rangovas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti Sutartyje
nustatytus terminus, privalo radtu informuoti UZsakovg ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo 8iy aplinkybiy atsiradimo. PraSyme turi blti detaliai nurodyta aplinkybiy
atsiradimo data bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavimg. Darby ar jy dalies
vykdymas, atitinkamai, ir terminy skaiiavimas, gali bati sustabdyti iki 3 (trijy) meénesiy
laikotarpiui, kai dél nuo Rangovo nepriklausangiy ir jo rizikai nepriskiriamy_ aplinkybiy
Rangovas neturi galimybés vykdyti Darby.

Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy, skaiciavimas, gali biti sustabdyti iki 3
(trijy) ménesiy laikotarpiui, kai dél nuo Rangovo nepriklausandiy ir jo rizikai nepriskiriamy
aplinkybiy Rangovas neturi galimybés vykdyti Darby. Darby, atlikimo sustabdymo metu
paaiSkeéjus, kad objektyvios, nuo Sutarties 3aliy nepriklausangios aplinkybes, dél kuriy buvo
sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo
terminas, UZsakovas turi teise Sutarties sustabdymo terming pratesti iki iy aplinkybiy
visiSko pasibaigimo, arba sprgsti dél Sutarties nutraukimo. Rangovas, neturédamas
galimybes vykdyti Darby, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo $iy aplinkybiy
atsiradimo rastu apie tai informuoja UZsakova, praSydamas stabdyti Darby vykdyma ir
terminy skaifiavima. Pra8yme turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdangiy vykdyti
Darbus, atsiradimo data bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavimg. UZsakovas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pradymo gavimo dienos informuoja apie priimtg,
sprendimg. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Darby ar ju dalies vykdyma, tokiu atveju
Darby, atlikimo termino sustabdymas skaiiuojamas nuo Rangovo praneimo gavimo
dienos. Sustabdyti Darbai ar jy dalis (priklausomai kas buvo sustabdyta) nevykdomi iki
Darby teikimo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinamas i§nykus
aplinkybéms, del kuriy jie buvo sustabdyti, UZsakovui apie tai pranesus rastu. Atnaujinus
Darby vykdyma, Darbai vykdomi per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo. Darby ar jy dalies atlikimo termino sustabdymas ir (ar) Darby ar jy dalies
atlikimo termino nukélimas fiksuojamas rastu. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo
rizikai, pavyzdZiui, subtiekéjy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos
aplinkybemis, dél kuriy gali bati sustabdomi Darby atlikimo terminai. Darby ar jy dalies
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atlikimo terminas gali bdti sustabdomas esant, skaitant, bet neapsiribojant, Sioms
aplinkybéms:

UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uz atliekamus Darbus);

del bet kokio vélavimo, kliagiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
tretiesiems asmenims, treciqjq Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdZiui,
inZineriniy tinkly prijungimo (i8kélimo) arba kity darby (kurie néra nurodyti Sutartyje
(Techninéje specifikacijoje), bet yra btini Sutarties uZbaigimui));

bltinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieggjj pirkima;

UZsakovui véluojant ar kitaip negalint perduoti darby fronto Rangovui;

deél isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy saglygy);

fizinés klidtys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis susidurta vykdant
Darbus, ir ty klii€iy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagristai numatyti;

bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimu, atliekamy, vadovaujantis Sutarties salygy
13 skyriaus nuostatomis;

kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
Kuris rangovas.

SustabdZius Darbus, Rangovas privalo, jeigu technologiskai jmanoma, apsaugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos jau atliktus Darbus ar statybos objekte esandius
irenginius ir medziagas. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio statybos)
sustabdymo trukme, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugq statybos objekte ir i§vengti aplinkos
tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
sgmatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apragymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju). Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg kreiptis dél iy
darby apmokejimo Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly
sgrasas”. Darby vykdymo metu darby grafikas gali bati tikslinamas priklausomai nuo Darby
kiekio (apimties) kitimo (atsisakymo ir (ar) papildomy jsigyjimo), Sutarties sustabdymo ir kity
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasira$ant Sutart. Darby atlikimo grafiko
tikslinimas {forminamas UZsakovo ir Rangovo atstovy para3ais.

SALIY PATVIRTINIMAI

Sudarydamas 8ig Sutart{ Rangovas patvirtina, kad:

Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekéjai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus Siai Sutaréiai jvykdyti;

susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti
Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

Rangovas yra nuosekliai ir iSsamiai [vertings Sutarties objektu esandius Darbus,
finansavimo salygas, statybos medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas,
galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo
laikotarpiui;

iki Sutarties pasira8ymo gavo Darbams atlikti bGtinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai
kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaigkumuy dél jy neturi;
gerai iSanalizavo Techning specifikacija, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kitg
Rangovui pateiktg informacijg, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir bikle bei
suprato Darby pobtdj bei jy apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas,
[rangg, priemones, paslaugas ir kitus {sipareigojimus, o taip pat visus kastus, batinus
Darbams atlikti. Jeigu siekiant {vykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas,
priemones, [rengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numate
sudarant Sutartj ar rengiant Sutarties 1 prieda ,|kainoty veikly sgradas®, tadiau jie yra batini
Siai Sutardiai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo [éSomis ir neturi teisés reikalauti
padidinti pradinés Sutarties vertés;
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Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytus pagal Sig Sutart|, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy
paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos
netinkamai, ju nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirt], Rangovas savo rizika ir [€$omis
atliks visus batinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auk&éiau
nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaidtingai ir nereikalaus
i8 UZsakovo padidinti pradinés Sutarties vertés;

atlikti Darbai (|skaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiSkai atitiks
galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumentu, Sutarties, jos priedy,
kity Sutartyje nurodytuy dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos
darby dalies statybos technologiniams pnrocesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis
apraSytas www.statybostaisykles.It tinl.._._ sjje ,Statybos taisyklés" atitinkamuose skyriuose.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties paZeidimg. Rangovas pareiskia, kad
jam yra zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiSkai atlikti Darbai (medziagos,
frengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

Sudarydamas $ig Sutarti UZzsakovas patvirtina, kad siekiant uZtikrinti Sutarties objekto
igyvendinima ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg, kad visi Darbai
bhty atlikti tinkamai ir laiku.

ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Technine specifikacija, [skaitant visas su tuo
susijusias pareigas, teises ir rizikas.

Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti
Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutart], bei Rangovas turéjo juos numatyti
ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo jucs suteikti ir (ar) atlikti.

Darbai pagal 8ig Sutart] apima leidimy ir licenciju, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui,
gavima, reikalingos ir (ar) naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant iSpildomasias
nuotraukas, {forminimg ir jos perdavimg UZsakovui; reikalingi ir (ar) naudingi Zymeéjimo ir
matavimo darbai ir (ar) paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams (jei taikoma).

Atlikti Darbai perduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy suteikimo ir (ar) atlikimo faktg,
tiktai juos tinkamai Rangowvui atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus
bdtinus lydin¢iuosius dokumentus bei medziaga, atlikus visus bitinus Darby rezultato
bandymus (jei taikoma).

DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskutineg darbo dieng pateikia UZsakovui su
statinio statybos techninés prieZiiros vadovu suderintg atlikty Darby aktg (F-2), atlikty
Darby ir i$laidy apmokéjimo pazyma (F-3). Nepateikus atlikty Darby akto nustatytu terminu,
atlikty Darby aktavimas nukeliamas | kitg ménesj. UZsakovas privalo apZzitréti priduodamus
atliktus Darbus ir pasiradyti aktg (su pastabomis ar be ju) arba motyvuotai nuo to atsisakyti
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty
Darby apimtys neatitinka nurodytyjy Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su
defektais ir (ar) trGkumais, Rangovas privalo iStaisyti minétg aktg is jo i§braukdamas darbus,
atliktus su defektais ir (ar) pakoreguojant (patikslinant) fakto neatitinkané¢ias atlikty Darby
apimtis. Pataisytg atlikty Darby aktg Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo akto grgzinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas
i kita ménes|. PVM saskaita faktlra uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasiradyta tarpinj
atlikty darby perdavimo-priémimo aktg pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10
(deSimtos) kalendorinés dienos elektroniniu bidu, naudojantis informacinés sistemos ,E.
sgskaita” priemonémis. 13laidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais
mokesciais uz saskaitos pateikimg informacinés sistemos priemonémis, apmoka
Rangovas.

Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine iSraiSka nuo Sutarties
1 priede ,|kainoty veikly sgradas” nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pcblidis numato
atitinkamos techninés dokumentacijos paruoSimg (pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti
Darbai bus paslépti ir jiems badtina paruo&ti iSpildomasias nuotraukas, paslépty Darby aktus,
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atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu
privalo pateikti ir reikalingg technine dokumentacija.

Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i§vardinty
Darby sudéties ir, UzZsakovui pareikalavus, pridéti batinus Darby ras] ir apimtj
patvirtinanc&ius apskaicéiavimus ir dokumentus.

Pirminés apzidros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau
kaip per UZsakovo nurodytg technologiSkai reikalingg, protingg terming.

Jeigu, atsizvelgiant | Darby pobddj, badtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota {ranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (ar) apmokyti UzZsakova bei UZsakovui pateikti instrukcijas ir (ar)
eksploatavimo salygas lietuviy kalba.

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas néra galutinis Darby
priemimas—perdavimas. Sis Darby aktavimas yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo
kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy
imanomy, ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar
jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, iSskyrus dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
rizika iki jo perdavimo Uzsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti
nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiskai ar dalinai sumokéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu UZsakovui pateikia atitinkama dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg — visg vykdomajg dokumentacija.
UZsakovas turi teise nepriimti ir nemokeéti uz su defektais ir (ar) trikumais atliktus Darbus
tol, kol tokie defektai ir (ar) triikumai nebus iStaisyti ar pasalinti. UZsakovas privalo pranesti
apie defektus ir (ar) trikumus Rangovui per 15 kalendoriniy dieny nuo jy pastebéjimo.
PraneSus apie defektus ir (ar) trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZsakovo
nurodytg technologidkai reikalinga, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodytg
technologigkai reikalingg, protingg terming nepasalina atlikty Darby defekty ir (ar) trikumuy,
apie kuriuos ji informavo UzZsakovas, Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius
nuostolius, kuriuos 8is patirs Salindamas defektus ir (ar) trGkumus savo iniciatyva,
pasitelkdamas treiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (iSlaidos tretiesiems asmenims
defektams ir (ar) trGkumams 3alinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumuy arba
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

Jei UZsakovas pastebi jau priimty Darby defektus ir (ar) pagristus trGkumus, kuriy jis
nepastebéjo, priimdamas Darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie defektus ir (ar) trakumus
Rangovui per 15 kalendoriniy dieny nuo jy pastebéjimo. Pranesus apie defektus ir (ar)
trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZzsakovo nurodytg technologigkai reikalinga,
protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodytg technologiskai reikalingg, protingg terming
nepasalina atlikty Darby defekty ir (ar) trGkumuy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas,
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos 8is patirs $alindamas
defektus ir (ar) trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trediuosius asmenis. Tokie
nuostoliai (iSlaidos tretiesiems asmenims defektams ir (ar) trakumams $alinti) yra iskaitomi
i8 Rangovui moketiny sumy arba pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

SUTARTIES KAINOS APSKAICIAVIMO BUDAS

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui, vykdyti visas Rangovui
nustatytas pareigas, uZduotis ir perduoas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties
igyvendinimui) uz Sutarties 1.3 punkte nurodytg pradinés Sutarties verte.

Pradinés Sutarties verté dél bendro kainy lygio kitimo perskaiciuojama nebus. Visg rizikg
del darby atlikimo kainos padidéjimo prisima Rangovas.

Pradinés Sutarties verté dél pasikeitusiy mokesciy perskaiciuojama tokia tvarka:
mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama pradinés Sutarties verté: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesciams, pradiné Sutartiess verté nebus
perskaiciucjama,;

perskaiCiavimas atliekamas {sigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesdio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;
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perskai€iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

pradinés Sutarties vertés deél pasikeitusiy mokesciy pakeitimas jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

perskaiCiuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio {statymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keidiamas &io mokeséio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

DARBU KOKYBE

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maziausiai prie$ 2 (dvi) darbo dienas apie tai informuoti statinio statybos
techninés prieZiGros vadova, su kuriuo pasira$omas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepraneses statinio statybos
technines prieZidros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieZidros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Kiekviena i$§ Sutarties Sallqtun teisg pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Sallq kyla ginCas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo i8laidas apmoka
Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizés isvadai.
Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby Techningje
specifikacijoje ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
informuoti UzZsakovg. UZsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko
(tyrimams atlikti ir pan.).

ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sgra$as“ nurodytos fiksuotos Darby (etapy) kainos.
Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sara$as” nurodytos Darby (etapu) fiksuotos kainos
mokamos Rangovui dalimis atsiZzvelgiant | faktiSkai atlikta to Darbo (etapo) dalj per
kalendorin| ménes;j.

Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartg per ménesj pagal atlikty darby,
aktus per 30 kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir i§laidy
apmokeéjimo pazymy (F-3) ir PVM sgskaity faktiry patvirtinimo dienos. qukaitos faktliros
privalo bati teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita” priemonémis.
Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus UZsakovui tik
tada, kai Salys pasirao galutinj Darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas istaiso visus
trakumus ir (ar) defektus ir (ar) nebaigtus darbus, jvardintus galutinio Darby perdavimo-
priemimo metu, ir jforminama statybos uZbaigimo dokumentacija. UZsakovas atlicka
galutini atsiskaityma Rangovui per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo
dokumentacijos jforminimo.

Dél aplinkybiy, nepriklausan€iy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), Siame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokeéjimo uz atliktus Darbus terminai gali bati pratesti, bet ne
ilgesniam kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo atlikty Darby akty (F-
2), atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymy (F-3) patvirtinimo ar statybos uzbaigimo
dokumentacijos jforminimo dienos.

UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, kai Rangovas nepasalina
atlikty, taCiau dar neapmokéty darby trikumuy, kurie paai$keja po atlikty darby priémimo —
perdavimo. Rangovui iStaisius Darby trikumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami. Tuo
atveju, jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso atlikty darby trokumy, UZsakovas turi
teisg pasitelkti treGiuosius asmenis defektams iStaisyti ir iskaidiuoti tretiesiems asmenims
mokeétiny l1é8y dydj i§ sulaikyty mokéjimy Rangovui.

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, UZsakovas gali juos
parengti pats (pasitelkgs kitus trediuosius asmenis savo nuoZitra). Tokias UZsakovo
ilaidas atlygina Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai, nukrypdamas nuo projektines
dokumentacijos, UZsakovas neapmoka.
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Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | UZsakovo mokétinas sumas, be i$ankstinio UZsakovo
raSytinio sutikimo (iSskyrus tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, kaip nustatyta
Sioje Sutartyje, jeigu Sia galimybe naudojamasi). Be UZsakovo i$ankstinio radytinio sutikimo
sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal 8ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutart, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksg&iausiai
atsiradusiems [siskolinimams pagal Sutart|, antraja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie
buvo priskaiCiuoti pagal Sutartj), trecigja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo
priskai€iuotos pagal Sutartj).

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis sglygomis:

sudarius Sutart, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, isipareigoja
UZsakovui radtu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

UzZsakovas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.10.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos radtu informucja subtiekeéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

subtiekéjas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pragyma UZsakovui. Kai
subtiekeéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tridale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir §io subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo
su subtiekeju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp
Rangovo ir subtiekéjo) nustatytus reikalavimus. Trisaléje sutartyje atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis $ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo
tvarka;

Rangovas turi teisg prieStarauti nepagristiems mokejimams subtiekgjui, pateikdamas
Uzsakovui ir subtiekéjui rasti§ka tokio priestaravimo pagrindima;

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeidia Rangovo atsakomybes dél
Sutarties jvykdymo.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
rezultaty perdavimo UZsakovui dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5 (penki)
metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu Siuose
elementuose buvo nustatyta tyCia paslépty defekty — 20 mety, [rengimy garantinj (jei tokie
numatomi) laikg nustato gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliy
suradytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kur{ Rangovas isipareigoja
nemokamai jj iStaisyti, taip pat defekto istaisymo bidas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime
nurodytu laiku neatvyksta apZiaréti statybos Darby defekty bei nepasirado akto, ji
vienasaliSkai pasiraso UZsakovas.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas,
jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

Rangovas, garantiniu laikotarpiu i$ai$kéjusius Darby trokumus (defektus), isipareigoja
pasalinti savo léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranesimo
gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu suderinta terming. Jeigu Rangovas nepradeda
Salinti Darby trikumy per Siame punkte nurodytg terming arba trikumus 3alina ilgiau nei
Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teise pats paSalinti trikumus arba
trakumams paSalinti pasitelkti treCiuosius asmenis. UZsakovas turi teise pasinaudoti
Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty $alinimo
islaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo atlyginti patirtus
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nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty $alinimo i§laidas per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo prasymo gavimo dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos
iki visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty
medZiaguy, {rangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeitiama garantinio aptarmavimo
budu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks &ia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos
perdavimo UZsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas privalo:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal
[statymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai
nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty bati pateikti;

pateikti Rangovui atsakyma dél Rangovo pateikty tarpiniy Darby vykdymo rezultaty ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai Uzsakovas
rastu nepritaria pateiktiems rezultatams ar nepareidkia pastaby per minétg terming,
Rangovas turi teisg reikalauti Uzsakovo pratesti Darby atlikimo terminus, taip kaip numatyta
Sutarties 2.3. punkte;

nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galingias trukdyti tinkamai vykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

per 30 kalendorines dienas nuo Darby vykdymo pradZios priimti visus sprendimus, bitinus
Sutarties jgyvendinimui. Siame punkte nustatytas terminas gali bati pratestas daugiau nei
30 kalendoriniy dieny tuo atveju, jei dél objektyviy priezasdiy sprendimai negali bati priimti
per 30 kalendoriniy dieny. Tuo atveju, jei UZsakovui priskirtini sprendimai nepriimami
daugiau nei 30 kalendoriniy, dieny ir tai turi jtakos Darby vykdymui, Rangovas turi teise
prasyti UZsakovo sustabdyti Darby vykdyma;

organizuoti statybos darby techninés priezitros vykdymg ir uztikrinti, kad baty paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine prieZitra;

priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti;

nustacius konkreéiy darby trikumuy ir (ar) defekty, sustabdyti konkregius darbus iki defektai
ir (ar) trokumai bus pasalinti. Konkregiy darby trikumai ir (ar) defektai fforminami radytiniais
aktais, jraSais statybos darby Zurnale;

bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémima naudojimui;

traukti | bylg tre€iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakowvui atitinkami subjektai pareiskia
ieSkinj dél padaryty nuostoliy ar Zalos atliekant Darbus;

uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima | objekta tiek, kiek tai batina siekiant
atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus isipareigojimus:

patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nustaius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty Darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei sglygomis ratu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus;
gavus rasytin| Rangovo pra8yma, per 30 kalendoriniy dieny graZinti Rangovui Sutarties
Ivykdymo uZtikrinima, bet ne anksciau nei praéjus 30 kalendoriniy dieny, nuo statybos
uzbaigimo dokumenty pasira§ymo dienos;

sustabdyti ar pratgsti Darby vykdymo terminus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis;
vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
UZsakovas turi teise:

organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos objekte;

reikalauti pasalinti Darby defektus ir (ar) trikumus, nemokéti u netinkamai atliktus Darbus,
neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems nustatyti trakumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Sutarties salygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy
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dokumenty reikalavimy_ ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy
nurodymy, ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija;

savo nuoZidra vykdyti kontrole ir prieZitirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma ir, aptikus Sutarties vykdymo trokumus, defektus ir (ar) pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus, ir (ar) atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teise
nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pa3alinti:

pateikti Rangovui papildomg informacijg, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis;

igyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

pradeti vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, uztikrinti, kad per
Sutarties 2.2 punkte nurodyta Darby vykdymo terming Darbai bus atlikti:

Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinima;

sudarius Sutart], tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas {sipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Tuo
atveju, jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiSkéja, kad Rangovas pasitelké subrangovag,
nesuderintg su UZsakovu, Rangovas moka 1 000,00 EUR su PVM dydzio baudg;

Darbus atlikti vadovaujantis Technine specifikacija, laikantis Lietuvos Respublikos
galiojanciy jstatymu, pojstatyminiy aktuy, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
statybos techniniy reglamenty reikalavimy;

nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir istaisyti defektus per Darby garantini terming, uztikrinti, kad atlikus Darbus
objektas galés bati naudojamas pagal funkcing paskirtj;

uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai bty kvalifikuoti, jgude ir turintys
patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti
Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai;

Darbus vykdyti tinkamai ir kokybigkai, nepazeisti treCiyjy asmeny teisiy bei teiséty interesy,
geros moralés bei vieSosios tvarkos principy;

esant poreikiui, gauti visus Darby vykdymui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus;

Darbus vykdyti, juos uZbaigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje ir Sutarties 1 priede ,|kainoty
veikly sgradas” nustatytais terminais:;

vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty pasalinimo
ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybg reglamentuojandiy, teisés akty
neatitinkanciy Darby iStaisymo;

savarankiSkai apsirdpinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
MedZiagos ir (ar) jranga turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
UZsakovui turi biti pateikti medZiagy ir (ar) jrangos sertifikatai arba eksploataciniy savybiy
deklaracijos iki medZiagy ir (ar) jrangos patekimo | statybos objekta;

uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos objekte, jos prieSgaisring apsaugg
ir aplinkos ekologing apsauga, objekte esanéio turto apsaugg nuo meteorologiniy sglygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

tvarkyti statybos vykdymo dokumentacijg, pildyti statybos darby zurnalg (popierinj arba
elektroninj). Statybos darby Zurnalo tipg nurodo UZsakovas:

vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus iforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojangios organizacijos atstovy parasais;

esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis
organizacijomis veikian€iy inZineriniy tinkly, perjungima;
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iforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surasyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
UZsakovui;

vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka $ios
Sutarties, statybg reglamentuojanéiy teisés akty bei pagristus UZsakovo paskirto statinio
statybos techninés prieZitros vadovo reikalavimus;

Jeigu bus veZamas statybinis lauzas, pateikti Uzsakovui statybinio lauZo iSveZimg | tam
specialiai skirtas vietas patvirtinanéius dokumentus;

savo léSomis jrengti laikinus statybos objekte aptvérimus i§ medziagos, suderintos su
UZsakovu (profiliuoty, laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy) (jeigu taikoma);

. uztikrinti, kad | statybos objekta nepatekty pasaliniai asmenys;
- perduoti UzZsakovui statybos techning-iSpildomajg dokumentacijg ir, jeigu to reikalaujama

pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti komisijai statybos priemimui teikiamus dokumentus;

uztikrinti, kad statybos objekte bity darby saugos koordinatorius (jeigu taikoma).
Instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktaZu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus,
vykdancius statybos techning prieZiirg objekte, instruktavimus iforminant instruktavimy
registravimo Zurnale arba specialioje instruktavimy registravimo korteléje. |sitikinti, kad
instruktuoti Uzsakovo darbuotojai, vykdantys statybos technine priezilirg statybos objekte,
suprato instruktavima dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelian&iy pavojy darbuotojy
saugumui ir sveikatai statybos objekte;

[sakymu paskirti statybos vadovg ir specialiyjy statybos darby vadovus, kuriuos Rangovas
buvo nurodgs savo pasidlyme Pirkimui. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat biti
statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose
su Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy, priezasciy
statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi biti pasiekiamas mobiliuoju telefonu;
vykdyti Darbus statybos objekte laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos
veiklg ir procesg reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy;

laikytis statybos priezidros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 priedg ,|kainoty veikly sgrasas”, juos derinti su kitais
objekte darbus vykdanciais rangovais (jei tokie UZsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy
statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas batinas ir protingas
pastangas, kad bty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;

organizuoti Darbus taip, kad nebuty gadinamas jo ar kity rangovy anksgiau atlikty darby,
rezultatas, Uzsakovo ir (ar) buto savininko turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis
numatyta techninéje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai:

atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés sugadinamas
statybos objekte esantis turtas ar anksgiau atlikty darby rezultatas:

rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti;

iSkilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty iSvengta $iy
lvykiy, o jiems jvykus, kad baty iSvengta ar jmanomai sumaZintos ju pasekmeés. Visais
auksciau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas igsiaigkinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, tagiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UZzsakowvui;

esant batinumui, UZsakovo raétiSku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukdmo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSianciy medziagy (dulkiy)
matavimy rezultatus, vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triukdmo ir taros lygio uZtikrinimo
statybos objekte;

vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

suvokdamas, jog be jo statybos objekte gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis,
darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyre ir UZsakovo pareikalavo
apmoketi kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy, nesilaikymo,
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nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo UZsakovui
ir kity 8ig Sutart| paZzeidzianciy veiksmy;

dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime ar pasitarime
nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo ar pasitarimo metu priimtus
sprendimus, fiksuojamus rasytiniais protokolais;

rangovy susirinkimy ir gamybiniy pasitarimy metu UzZsakovo reikalavimu pateikti
kassavaitinius Darby etapy atlikimo grafikus kiekvienai tuo metu vykdomy ar numatomy
vykdyti statybos darby grupei bei laikytis Siuose grafikuose nurodyty darby atlikimo terminy.
Rangovui nesilaikant grafiky terminy (véluojant vykdyti darbus, nevykdant darby ar kt.) ar
nepateikus grafiko UZsakovui su juo suderintu terminu, uz kiekvieng tokj atvejj taikoma
500,00 Eur bauda;

esant pretenzijoms del netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
statybos vadova, nusalinti neblaivius ar apsvaigusius nuo psichikg veikiangiy medziagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti;

savo saskaita atlikti ir pateikti UZsakovui statinio inZineriniy tinkly i§pildomasias nuotraukas,
atlikty darby i8pildomajg dokumentacija, geodezines nuotraukas, bandymy protokolus,
kadastriniy matavimy byla, sumontuoty sistemy pasus (jeigu taikoma) ir kitus dokumentus,
reikalingus statiniui eksploatuoti bei tinkamam Sutarties jvykdymui uztikrinti:

uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarp] Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys apie tiekejo pasalinimo pagrindus atitikty Pirkimo salygy reikalavimus;

uztikrinti, kad pasitelkty subtiekéjy darbuotojai vykdyty Sutartyje UZsakovo numatytus
reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uZ subtiekéjy darbuotojy
veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty isipareigojimy nevykdyma;

atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo;

UZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subtiekéjais;

tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui isipareigoja, kad Sutart] vykdys tik
tokig teise turintys asmenys;

vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
Rangovo teisés:

sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezaséiy daugiau kaip
60 kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prie$
pasinaudodamas savo teise | Darby sustabdyma, privalo apie tai rastu informuoti UZsakova
likus ne maziau kaip 20 dieny iki Darby sustabdymo;

igyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanéius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

SALIY ATSAKOMYBE

UzZsakovas, uZdelsgs laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka
0,05 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos Eur be PVM uz kiekvieng
vélavimo dieng. Salys susitaria, kad $iuo atveju palikanos hemokamos.

Rangovas, véluojantis atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo
reikalavimu moka 0,05 proc. dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos
Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés be PVM.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutarti mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
Uzsakovas turi teisg i$skaiCiuoti i8 Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves
Rangova.

Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty ir (ar) trikumy pagal
Uzsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. dydZio delspinigius uz kiekvienag pavéluots dieng
nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés Eur be PVM iki bus iStaisyti defektai ar
trikumai.

Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nurodytus terminus be pateisinamos priezasties nepradeda
vykdyti Darby ir, gaves UZsakovo raSyting pretenzijg dél Darby pradzios vélavimo, per §ioje



12.6.

12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.
12.12.
13

131.

13.2.

13.3.

13:.3:1.

13.3.2.
13.8.3.

13.3.4.

12

pretenzijoje nurodyta protingg terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei [sipareigojimo
pradeti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darby, UZsakovas gyja teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nustatyta terming nepateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, o pasidlymo galiojimo uZtikrinimo terminas jau yra pasibaiges, Rangovas moka
UZsakovui bauda, lygig pirkimo sglygose nurodytai pasitlymo galiojimo uztikrinimo sumai.

Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nustatyta terming nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimo atnaujinimo ar pratgsimo, UZsakovas sulaiko atitinkamo dydZio suma (5 proc.
nuo pradines Sutarties vertés (Eur be PVM)) i§ Rangovui mokétiny sumu, kuri tampa
Sutarties jvykdymo uztikrinimu — uZstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uZstatui)
taikomos visos Sutarties 16 skyriaus ,Sutarties {vykdymo uZtikrinimas“ sglygos.
Rangovui nesilaikant Sutarties 11 skyriuje, iSskyrus 11.1.3 ir 11.1.35 punktuose, nustatyty
reikalavimy, uZ kiekvieng nustatyta tokiy reikalavimy nesilaikymo atvejj Rangovas
isipareigoja UZsakovui jo reikalavimu sumokéti 500 Eur baudsg.
UZsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties sglygy paZeidimus,
nurodytus Sutarties 17.4.1-17.4.3 papunkéiuose, UzZsakovas suraSo Sutarties paZeidimo
akta. Sio akto pagrindu UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikinimu bei
reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to ar
tokie nuostoliai ar Zzala bity padaryta UZsakowvui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems
asmenims ir jy turtui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutart], nesilaiko galiojanéiy teisés akty reikalavimy
ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
UZsakovui, Rangovas [sipareigoja atlyginti UZsakovui visus pastarojo dél to patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar zalg bei papildomas i8laidas.

Delspinigiy sumokejimas neatleidZia Sutarties 8aliy nuo pareigos vykdyti Sicje Sutartyje
prisiimtus [sipareigojimus.

PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis 3ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy statymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. VieSyjy pirkimy,
tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 18-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).

Uzsakovas uz visg Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo objektg sumoka
Rangovo pasidlyme nurodytg kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
UZsakovo nurodyty darby kiekis (skaigiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip
15 proc., skaigiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy
priklausanciy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) {sigyti daugiau kaip 15 proc., skaigiuojant
nuo pradines Sutarties verteés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés), Darbai,
virijantys 15 proc. vertes ribg, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties)
keitimo salygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymo 89 str.

Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomu arba isigyjamy papildomy darby kainas (keigiant
darbus, jy kaina skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus bidus prioritetine tvarka,
t. y. tik nesant galimybes taikyti auk8&iau esantj bida, gali biti taikomas Zemiau esantis
bldas:

pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus
darby ikainius;

jei [manoma, i8skaitiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose numatytus
panasiy darby {kainius. Panasius darbus turi patvirtinti UZsakovas;

[vertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokesgius, statybos
produkty_ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaigiavimo
taisyklés" nuostatas.
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Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami Salims pasiragant susitarimg, dél
Sutarties pakeitimo Siais atvejais:

kai Technineje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty korekcijy tampa nebereikalingi;

kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés
specifikacijos klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

kai dél paaiSkéjusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda batinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmes nesikeic¢ia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paaidkéja naujos
aplinkybés deél objekto biklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg
leidZian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobldis ir bdtina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus
jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

deél pagristy tre€iyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su trediyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikaciju, energijos ir
(ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

nenumatytas fizines salygas, t. y. dél i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

kitais VieSyjy pirkimy [statymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

Pakeitimy {forminimo tvarka:

jei kiekio (apimties) keitimo batinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo
galima numatyti iki Sutarties pasira8ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
leSas, batina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar bitina (tikslinga) mazinti Darby apimtis,
rastu pagrindZiamos bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio
statybos technines prieZiliros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovo
parasais aplinkybés, sglygojandios batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktuose samatiniuose
skaiCiavimuose esangius {kainius;

jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, t. y. Techningje
specifikacijoje nurodytos medziagos / jrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar
pan.) bitina keisti kitu darbu, rastu pagrindZiamos bei suderinamos su Uzsakovu ir
patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés prieZidros vadovo ir Statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo paraSais aplinkybés, salygojandios batinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo badus, bei siilymg dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby
sidlomy_atlikti Darby lokaling sgmata, sudarytg pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus
Darby, kainy nustatymo badus. Jei taikant kiekio (apimties) keitima Darbai keitiami kitais
Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, bitina / tikslinga atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir batinus Sutargiai ivykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby bltinumas pagrindZiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo,
Statinio statybos techninés priezidros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZitros
vadovo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai,
kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virija 15 proc. pradinés Sutarties vertés.
Rangovas pateikia papildomy darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo papildomy darby
kainas, apskaitiuotas pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
bldus.

Rangovo pasidlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, technines specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali bati keigiamos tik UZsakovo,
Statinio statvbos techninés prieZitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezitros
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vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie$tarauja Techninés specifikacijos
sprendiniams bei nepakei¢ia Sutarties pobudZio. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
Sutarties 13.2 punkto prasme nelaikomi, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytos Darby
sudetines dalys nevirSija 15 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas minétas medziagas
ir frenginius (jei taikoma) privalo ra$tu suderinti su UZsakovu, Statinio statybos techninés
prieziliros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieziGros vadovo, radte nurodydamas
sidlomy medziagy ar jrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. UZsakovas ir (ar)
Statinio statybos techninés prieziiros vadovo, irfar Statinio projekto vykdymo priezidiros
vadovo nesutikdamas su siGlomomis medziagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo, kuriy
funkciniy ar kokybiniy reikalavimy siGlomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. MedZiagy ir
(ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (uZsakovas,
statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis priZidrétojas) pasiragant
statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo aktg, kuriame nurodomos Darby,
[renginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo
pateikti bent 3 (trijy) tiekéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai
ir (ar) medziagos negali bati pagaminti. UZsakovas turi teise Rangovo pateiktg informacijg
patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apie Projekto klaidg arba kitg triikuma, apie tai
privalo nedelsdamas pranesti UZzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane$ima,
privalo Rangovui pateikti trikstamg informacija, tinkamus paai§kinimus bei (jeigu reikia)
iforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira8ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes.

SUBTIEKEJAI. SUBTIEKEJY IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

Sutar€iai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai: néra. Rangovas [sipareigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekeju,
didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasidlymg
subtiekejai nebuvo Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy
atsisakymas galimas tik raStu apie tai informavus UZsakova bei nurodZius pagrindus, kad
nauji subtiekéjai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Jei Sutartyje keiCiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi remési Rangovas,
kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi bati pateikti naujo subtiekéjo pasalinimo
pagrindy nebuvimg ir atitikti kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Ankscéiau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi | UZsakova su
praSymu pakeisti subtiekejus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subtiekéjo kvalifikacija bty
ne Zemesneé nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subtiekéjy pajégumais,
UZsakovas netikrina Siy subtiekéjy pasalinimo pagrinduy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (maZesng) Sutarties
dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekejui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutart, tik UZsakovui ir
Rangovui pasirasius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas.
Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo pradymu gali bati keigiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarciai vykdyti:

Uzsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy veiksmy
lgyvendinant Sutart|. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangovg apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialist. Rangovas, gaves Uzsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tok| specialistg | kita specialista,
kuris atitinka pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;
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Rangovas turi teisg pradyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZiamas, i8eina i§ darbo, ar dél kity priezaséiy daugiau kaip 10 (deimt)
darbo dieny negali vykdyti savo pareigu, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas
savo pra8yma dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia ragtu, nurodydamas pakeitimo
priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius specialisto atitikimg Pirkimo
sglygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

GINCY SPRENDIMAS

Kiekvieng ginta, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijus| su Sia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres
derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké pradyma rastu kitai
Saliai su sitlymu pradéti derybas.

Nepavykus ginCo iSspresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir
nesusitarus del papildomo termino, ginéas galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus, Rangovas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydZio metines palikanas nuo
nesumokeétos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima, — uzstatg ne mazesnei kaip
5 proc. dydzio nuo Rangovo pasitlymo kainos (EUR be PVM) sumai, arba banko garantijg
ne mazZesnei kaip 5 proc. dydZio nuo Rangovo pasitlymo kainos (EUR be PVM) sumai,
arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimg ne maZesnei kaip 5 proc. dydZio nuo
Rangovo pasitlymo kainos (EUR be PVM) sumai Pirkimo salygose nustatyta tvarka.
Nepateikus Sutarties [vykdymo uZtikrinimo per nustatytg termina, Sutartis laikoma
nesudaryta.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimas turi
galioti ne trumpiau kaip 5 (penkis) ménesius nuo Sutarties sigaliojimo dienos. Jei Darby
atlikimo terminas bty pratestas ar sustabdomas Darby ar jy dalies vykdymas, Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo galiojimas atitinkamai turi bati pratestas terminui, kuris uztikrina
Rangovo sutartiniy [sipareigojimy jvykdyma likusiam Darby atlikimo laikotarpiui. Sutarties
vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo pabaigos ne maziau kaip
10 (deSimt) darbo dieny, Rangovas sipareigoja pateikti UZsakovui pratestg arba naujg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinantj dokumenta.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties sipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties [vykdymo uZtikrinimg Pirkimo sglygose nustatyta tvarka.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas ar
pasinaudojimas Sutarties jvykdymo uZtikrinimu uZstatu neturi bati siejamas su visi§ku
UZsakovo patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos
atlyginti pilnai.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas graZinamas Rangovui ne anksgiau kaip pragjus 30
kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo dokumentacijos {forminimo dienos, gavus rasytinj
Rangovo praSyma. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — pirmojo pareikalavimo laidavimo
rastas grgzinamas LR CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais ir tvarka.

UZbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atlikty Darby perdavimo aktu UZsakovui
privalo pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo dokumentg
pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gruodZio 12 d. jsakymo Nr. D1-878 ,Dél statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg
statybg leidZiant] dokumenta padariniy $alinimas” patvirtinimo® reikalavimus. Rangovas
kartu su statybos uZbaigimo aktu privalo pateikti UZsakovui dokuments (kartu su jo
apmokéjimg jrodangia dokumento kopija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy {vykdymas pagal pasiradytg Sutarti Draudimo bendrovés laidavimo draudimo
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rastas, mokejimo atidéjima patvirtinantis dokumentas arba kredito jstaigos garantija turi bati
iSduoti ne trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biti
atSaukiami; laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi
bati ne maZesne kaip 5 (penki) proc. statinio statybos vertés EUR (su PVM).

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis [sigalioja po to, kai jg pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai ir Rangovas pateikia
UZsakovo reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visi§ko Sutartyje
numatyty sipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

Sutarties nutraukimas atleidZia UZsakovg ir Rangovg nuo Sutarties vykdymo. Nutraukus
Sutartf ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su ginéy nagringjimo
tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiskiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad i Sutartis
baty visiskai jvykdyta. }

Sutartis gali bati nutraukiama abiejy Saliy radytiniu susitarimu.

Sutartis gali bati nutraukta UZsakovo vienaaliSkai nesikreipiant j teisma ir jspéjus Rangova
pries 20 darbo dieny esant zemiau Siame punkte nurodyty esminiy Sutarties salygy
pazeidimui bei atvejais, jeigu, UZsakovui nustadius protingg terming, Rangovas per
nustatytg terming nepasSalina trdkumy ar nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél tinkamo
Darby vykdymo:

Rangovas nevykdo Sutarties ir (ar) Techninés specifikacijos reikalavimuy;

Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas
véluoja atlikti Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sgrasas” nustatytus Darbus arba nepradeda
laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj
arba nevykdo Darby pagal Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sgragas” nustatytus terminus,
arba nutraukia Darbus ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma, ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy del Darby vykdymo termino;
Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija.

UZsakovas be iSankstinio {spé&jimo gali nutraukti Sutartj vienasalidkai Vie$ujy pirkimy
istatymo 90 straipsnyje nustatyta tvarka ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

Sutartis buvo pakeista paZeidZiant VieSuyjy pirkimy [statymo 89 straipsn| (Siuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista $i Sutartis);

Sutartis nutraukiama paai$kéjus, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad
Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sagjungos
veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos
Sgjungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

UZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutart, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé Rangovo [sipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas. UZsakovui nutraukus
Sutart| nesant Rangovo kaltés, Rangovas gali reikalauti tik tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.
Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausangiy aplinkybiu, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutarti ne véliau kaip pried 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai rastu prane§damas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutart| ne
dél Rangovo kaltés, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

Sutartis gali buti nutraukta Rangovo vienasaliSkai nesikreipiant | teisma ir jspéjus Uzsakova
pried 20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties sglygy pazeidimui bei toliau nurodomais
atvejais:

Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, Rangovas negauna apmokéjimo
ilgiau nei 60 kalendoriniy dieny ne maziau 2 (du) kartus i eilés;

Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 2.4. punkta trunka ilgiau nei 3 (tris) ménesius.

Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius

[sipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas [sipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priemimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus
Darbus UZsakovas priima tik jeigu jie aidkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos
prieduose, jie yra pilnai atlikti ir §iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.



17.10.

1711

17.11.1.
12.91.2.
17.11.3.

17.11.4.

17.12.

17.13.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

g

Nutraukus Sutartj anks¢iau laiko Sutarties 17.5 punkte numatytais pagrindais, Rangovas
gali reikalauti grazinti jam viska, ka jis yra perdaves UZsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu
jis tuo pat metu gragZina UZsakovui visa tai, kg buvo i§ pastarojo gaves. Kai grazinimas
natlra nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to,
kas buvo gauta, vertg pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo,
sgZiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima
reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos
saziningy trediyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

Sutarties nutraukimo sigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodytg terming privalo:

nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, iSskyrus tokj, kuri batina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél darby saugos reikalavimu;

perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta {ranga (jei taikoma) ir medzZiagas, uz kuriuos jau
sumokeéta;

perduoti UZsakovui statybos dokumentus, susijusius su iki Sutaries nutraukimo atliktais
darbais;

pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i statybos objekto ir pats palikti
statybos objekta.

UZsakovo naudai priskaigiuotos Rangovo netesybos yra i§skaidiuojamos i§ UzZsakovo
Rangovui mokétiny 1&8y ir (ar) iSreikalaujamos kitokiu badu.

Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj, Salys [sipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojandiy asmens
duomeny tvarkyma,.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmenu, pasitelkty Sutariai vykdyti, duomenq
tvarkymo teisétumas grindZiamas bdtinybe jvykdyti Sutart{ arba batinybe pasinaudoti i§
Sutarties kylangiomis teisémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi bati saugomi tol, kol i$ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba
kiek tai reikalinga Saliy teusetlems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi
asmens duomenys sunaikinami.

Gali biti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstowvy,
atstovaujangiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (1) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (lll) uzimamos pareigos;
(Iv) [gallopmq(atstovawmo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy
vardu ir interesais vykdomas susiradingjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties
vykdymo metu. 3

Tvarkomus duomenis gali gauti: (1) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry8iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZidros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas;
(Il)lnformacmlq mstemq, kurias Salys naudOJa tarpusavno santyku{ valdymuu telkejal |r

su Sutartles vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duocmeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys privalo uZtikrinti,
kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius lmparelgopmus ir [gahopmus
kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy,
duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys sipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuoto;us ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutarciai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali bati perduoti
Salims ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens
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duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai
asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarciai su Salimis vykdyti ir iSvardinti Sutartyje, yra
supazindinti su Sutartyje pateiktais juy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka
tam davé savo sutikima.

Salys Siuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy $alies {statymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.
Duomeny subjektai turi teisg susipaZinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teise
pradyti iStaisyti netikslius duomenis, i§trinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy
tvarkymg, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise
nesutikti, kad duomenys baty tvarkomi, teise | duomeny perkeliamuma, taip pat teisg
pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny
subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto
adresais (jeigu pateikiamas el. paradu pasiradytas pradymas). Informuodamos Sutar&iai
vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma, Salys isipareigoja
pateikti jiems Siame Sutarties punkte nurodytg informacijg apie jy teises.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti bréZiniai turi bati patvirtinti statinio statybos techninés prieZitros
vadovo prie$ atliekant Darbus.

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo prieZidros ir statinio
statybos techninés prieZidros vadovai rastu — jradais statybos darby Zurnale.

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civiling kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne
veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas prane$é kitai Saliai apie klitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje, jos ikyje
pasitaikantios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobadZio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy, prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles.

Vykdydamos 3ig Sutart, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir Sios
Sutarties salygomis su priedais. Sutarciai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy
aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad &i Sutartis yra viea, i§skyrus joje esangia konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasira8ytas Saliy atstovy ir turi vienodg juridine galig.

Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi bati fforminta rastu lietuviy kalba ir i§siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu
ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu patu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba
elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakts,

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne veéliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
NejvykdZius iy reikalavimy Salis neturi teisés reikiti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygu, arba kad ji negavo prane$imu, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.
UZsakovo vadovo jsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir
pakeitimy paskelbimg pagal Viesujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra:

. Tuo atveju, jeigu 8iame Sutarties punkte nurodytés
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asmuo pasikeisty, UZsakovas pateikia Rangovui ragytin prane$img apie tai. Sis
pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy
Sutarties keitimo ar papildymo proceddry,

19.11. Sutarties priedai:

19.11.1. 1 priedas. |kainoty veikly sgraas;

19.11.2. 2 priedas. [rangos (jrenginiy) ir dokumentacijos perdavimo-priémimo akto forma:
19.11.3. 3 priedas. Busto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigimo akto forma;

19.11.4. 4 priedas. Atlikty darby ir i§laidy apmokeéjimo pazymos forma;

19.11.5. 5 priedas. Atlikty darby priémimo akto forma.

20. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

UzZsakovas:

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“
[monés kedas 120750163

Algirdo g. 19, LT-03219 Vilnius

PVM mokétojo kodas LT100000005418
Tel. Nr. (8 5) 249 6638

El. pastas: info@vilniausvystymas. It
A.s. LT26 7044 0600 0030 4695

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Direktore
Rasa Ceponyté

R Cpouds
/ 0 A.V.

Rangovas:

UAB ,,Baltijos pasvaisté*

Imonés kodas 226037050

Buveinés adresas: Dimy g. 3, LT-1118 Vilnius
Reg. adresas: Pramonés g. 97, LT-1115 Vilnius
PVM mokétojo kodas LT260370515

Mob. + 370 685 63144

El. pa$tas: info@baltijospasvaiste. it

A.s. LT16 7300 01007995 9972

Bankas ,Swedbank/7AB, banko kodas 73000

Direktorius
Vaidas Kauliu

Joink Stock
Compa™y
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Sutarties 2 priedas

wBusto pritaikymas nejgaliesiems Zmonéms* programos igyvendinimas (lifty jrengimas),

Vilnius
(adresas/objekto pavadinimas)

[RANGOS (IRENGINIY) IR DOKUMENTACIJOS
PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

200....m. s d.Nr..........
Vilnius
UAB.,....... “(Rangovas) vadovaudamasis rangos sutartimi Nr. ..... perduoda Zemiau i$vardintg jrangg
bei dokumentacija ............. ({rangos naudotojui)

[rangos (|renginio) apibldinimas:
................. (tikslus jrenginio pavadinimas, inventorinis numeris, iSvardinama komplektacija)
Dokumentacija:
1) e (jrangos techninis pasas, garantinis talonas, apmokymo naudotis Ziniarastis,
naudojimosi jranga instrukcija lietuviy kalba ir kita priklausanti techniné dokumentacija)

e Perdavimo aktas sudaromas trimis egzemplioriais;
e Dokumentacijos originalas perduodamas UZsakovui (UAB ,Vilniaus vystymo kompanija®);
e Dokumentacijos kopija perduodama jrangos naudotojui;
* [rangos valdymo priemonés (raktai, nuotoliniai pulteliai ir kiti nestacionards valdikliai)
perduodami 2 (dviem) egz. vienas UZsakovui, kitas jrangos naudotojui.
Rangovas UZsakovas [rangos naudotojas
UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“
Data, parasas Data, paradas Data, parasas
AV. AV.
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Sutarties 4 priedas
Atlikty darby ir i$laidy pazymos forma (F3)

UZSAKOVAS:

Trmones par Todas, odiesas. P M mokeion kodas, Tegir tvarky 10/

RANGOVAS:

[ kodar adresas, odas, rag

ATLIKTY DARBY IR ISLAIDY APMOKEJIMO

PAZYMANr. _
200_m, ___ mén.
STATYBOS PAVADINIMAS:
{Staly bos pavadinimas, adsesas)
RANGOS SUTARTIS:
(Suterties Nr . sudarymo dala)
RANGOS SUTARTIES TERMINAL
Eil, Sutarting  |lwkdymas] [wkdyty darby verté oykdyty darby verte Per ataskaltinl ménes{
Nr. Darby pavadinimas kaina % nuo stat pradZios nuo mety pradZios
(Eur) Da?’é‘t:?“d PVYM (Eur) [ VISO (Eur) |Darbyverté (Eur)l PVM (Euwr) | VISO (Eur) |Darby verté (Eur)| PVM (Eur) | VISO (Eur)
1 2 3 4 & 8 7 [ 8 10 11 12 13
1
14,
1.2,
1.3.
Viso|
2
2.1.
2.2.
2.3
Viso:|
3
3.
3.2
3.3
Viso:
4 |Projektinés dokumentacijos parengimas
4 Projektinés dokumeniacios
' Iparengimas pagal adresus
Viso
IS VISO:
Viso apmoketi:
UZSAKOVAS: UAB "Vilniaus vystymo kompanija® RANGOVAS:
(pareigos, vardas, pavardé, paraSas) (pareigos, vardas, pavards, parasas)
201_m. men.____d. 201_m. mén.____d.
AY AV
SUDERINTA:

Statinio statybos techninis prizilirétojas

(pareigos. vardas, pavarde. kvaif kacyos alestato Ni., pamas)

2017 m. mén.
i

Pastaba. Forma N, 3 (F-3) sudaroma 3 egz. sk
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Sutarties 5 priedas
Atlikty darby akto forma (F2)

Adlikty darby priémimo ak tas Nr._

200 m men.
Forma Nr. 2
Rangovas:
Uzsakovas:
Sutarties Nr.:
Statybos pavadinimas:
Darby pavadinimas (ZiniaraStis):
AL . . Sutartiné kaina A_ﬂlk‘,a g3ty pra:mf)s Per ataskaitinj mén.
Nr. Elaidy pavadinimas (iskaitant atask. laikotarpj)
My Kiekis V'_!t' Viso | Kiekis vf“' Viso | Kiekis v{“’ Viso
wit. kaina kaina kaina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Skyrius _ PSR M A D N R R A .
T R { N AN I P B e
3] R - I 1 -
I viso uZ skyriu | ]
I§ viso be PVM D ‘1 -
PYM21% - | I L
& viso su PYM [ ] .
Priémé: Perdave:
Uzsakovas: Rangovas: =~
Pareigos, V.Pavardé, paradas Pareigos, V.Pavardé,
201 m. mén, _ d. 201 m. mén. d.
A.V. AV
Suderinta:

Statinio statybos techninis priZitirétojas

(parcigos, vardas, pavarde, kvalifikacijos atestato Nr, paratas)

201_m, mén__ d.



