

2019 m. rugsėjo 30 d.

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, toliau Sutartyje vadinama *Užsakovu*

ir **UAB „Uliksas“**, atstovaujama įmonės direktoriaus Vidmanto Juzėno, toliau sutartyje vadinama *Rangovu*, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis):

1. Dalis. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra **Tauragės r. Kunigiškių k. v. Stragutės k. pralaidos remontas** (toliau – Darbai).

2. Dalis. Darbų atlikimo terminai ir užbaigimas

- 2.1. Darbai turi būti atlikti per 2 mėnesį nuo sutarties pasirašymo, t. y. iki 2019 m. lapkričio 27 d.
- 2.2. Komisija, pasirašydama Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktą (MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 2 priedas), patvirtina, kad darbai yra užbaigti, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinkami naudoti.

3. Dalis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

- 3.1. Sutarties kaina tai *Rangovo* pirkimui pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina už Darbus ir yra **11 710,27** (vienuolika tūkstančių septyni šimtai dešimt eurų 27 centai) Eur su PVM, kuris sudaro 2 032,36 Eur.
- 3.2. Į Sutarties kainą įskaityti visi *Rangovo* mokami mokesčiai.
- 3.3. Už atliktus Darbus *Rangovas* privalo pateikti *Užsakovui* atliktų darbų akto tris egzempliorius. *Užsakovas*, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
- 3.3.1. koks nors *Rangovo* atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju *Užsakovas* gali reikalauti *Rangovo* pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamos medžiagos pakeitimo parametrų;
- 3.3.2. *Rangovas* pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs *Užsakovas*. Tokiu atveju *Užsakovas* gali reikalauti *Rangovo* pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
- 3.3.3. jeigu *Užsakovas* per šiame punkte nustatytą terminą *Rangovo* pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad *Rangovo* prašoma apmokėti suma yra teisinga.
- 3.3.4. *Užsakovas* sumoka *Rangovui* sumą, patvirtintą *Rangovo* pateiktuose mokėjimo dokumentuose (darbų atlikimo aktai ir PVM sąskaitos faktūros), per 30 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.
- 3.4. Vykdam Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4. Dalis. Šalių atsakomybė ir pareigos

4.1. *Rangovas*:

- 4.1.1. yra **atsakingas** už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 4.1.2. **privalo** Darbus atlikti tiksliai pagal pirkimo sąlygų 2 priedo reikalavimus;
- 4.1.3. turi nedelsiant **ištaisyti** Darbų patikrinimo metu *Užsakovo* nustatytus defektus ar klaidas, kurie gali pakenkti Darbų kokybei;
- 4.1.5. privalo pašalinti iš statybvietės *Rangovo* medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius iki Darbų užbaigimo dienos.

- 4.1.6. **įsipareigoja** garantinio laikotarpio metu, *Užsakovui* pareikalavus, savo sąskaita ir rizika atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe.

4.2. **Užsakovas:**

- 4.2.1. apmoka *Rangovui* už atliktus Darbus pagal šios sutarties 3 punkto nuostatas.
4.2.2. turi teisę pareikšti *Rangovui* pretenzijas dėl išaiškėjusio atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl *Rangovo* kaltės pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant garantiniam laikotarpiui, nurodytam Pripažinimo tinkamais naudoti akto garantiniuose įsipareigojimuose.

5. **Dalis. Sutarties esminis pažeidimas ir nutraukimas**

- 5.1. Jeigu *Rangovas* vėluoja baigti Darbus Sutartyje nustatytu terminu ir nepateikia *Užsakovui* pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, *Užsakovas gali reikalauti* nutraukti Sutartį arba, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal sutartį, pareikalauti mokėti *Užsakovui* Finansų ministerijos nustatyto dydžio delspinigius nuo visos Sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo *Rangovo* sąskaitos. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. sutarties vertės, *Užsakovas* gali, prieš tai įspėjęs *Rangovą*, nutraukti sutartį;
5.2. Be pateisinamų priežasčių *Užsakovui* nesumokėjus iki nustatyto termino, *Rangovas gali reikalauti* nutraukti Sutartį arba per du mėnesius pareikalauti mokėti Finansų ministerijos nustatyto dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo *Užsakovo* sąskaitos.

6. **Dalis. Kitos nuostatos**

- 6.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai sutarties šalys pasirašo sutartį.
6.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
6.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.
6.4. Sutarties tinkamam vykdymui paskirti atsakingi asmenys:
6.4.1. Užsakovo – Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistas Reinoldas Volbikas.
6.4.2. Rangovo – įmonės direktorius Vidmantas Juzėnas.

7. **Dalis. Sutarties priedai:**

- 7.1.1 priedas. Tiekėjo pasiūlymas (pirmas lapas);
7.2.2 priedas. Techninė specifikacija.

8. **Dalis. Šalių rekvizitai ir parašai:**

8.1. **Užsakovas**

Tauragės rajono savivaldybės administracija
Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė
Įmonės kodas 188737457
A.s. LT 274010041600020037, Luminor Bank
Tel. (8 446) 62 813, el. p. savivalda@taurage.lt

Administracijos direktoriaus Modestas Petraitis

(parašas)

A.V.

8.2. **Rangovas**

UAB „Uliksas“
Melioratorių g. 22, LT-72109, Tauragė
Įmonės kodas 179351111
A.s. LT98 4010 0416 0006 0275, Luminor bankas
Tel. (8 446) 72 450, el. p. uliksas@uliksas.lt

Įmonės direktorius Vidmantas Juzėnas

(parašas)

A.V.

Kaimo reikalų skyriaus
vyr. specialistė
Roma Volbikiene

Kaimo reikalų skyriaus vedėja
Domutė Noreikienė

Centralizuotos buhalterijos padalinio ir personalo skyriaus
vedėja
Ona Bartulienė

Lilija Mockienė

2019.09.27



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ULIKSAS“

Juridinių asmenų registro kodas 179351111, PVM mokėtojo kodas LT793511113, atsisk. sąsk. LT984010041600060275,
AB Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, Melioratorių g. 22, 72109 Tauragė, tel. (8 446) 72 450, el. p. ulixas@ulixas.lt

Tauragės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL TAURAGĖS R. KUNIGIŠKIŲ K. V. STRAGUTĖS K. PRALAIIDOS REMONTO

2019-09-25 Nr. 119

(Data)

Tauragė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Uliksas“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Melioratorių g. 22, Tauragė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vidmantas Juzėnas
Telefono numeris	8 446 72450
Fakso numeris	
El. pašto adresas	ulixas@ulixas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome atlikti melioracijos remonto darbus ir siūloma kaina yra :

Eil. Nr.	Veiklų (darbų) pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM suma, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1.	Tauragės r. Kunigiškių k. v. Stragutės k. pralaidos remontas			
1.1.	Tyrinėjimo-projektavimo darbai	660,00	138,60	798,60
1.2.	Statybos montavimo darbai	9017,91	1893,76	10911,67
	Iš viso:	9677,91	2032,36	11710,27

Bendra pasiūlymo kaina yra 11710,27 Eur (vienuolika tūkstančių septyni šimtai dešimt eurų dvidešimt septyni centai).

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Užsakovas (Statytojas)** – Tauragės rajono savivaldybės administracija.
2. **Rangovas** – melioracijos įmonė, turinti Žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestuatą, leidžiantį verstis konkrečia melioracijos veikla – melioracijos statinių projektavimas ir statyba ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pirkimą laimėjęs dalyvis.
3. **Pirkimo objektas** – Tauragės r. Kunigiškių k. v. Stragutės k. pralaidos remontas (darbai su projektavimu).
4. **Statybos rūšis** – remontas.
5. **Statinio kategorija** – neypatingi statiniai.
6. **Statinių grupė** – melioracijos statiniai.
7. **Statybos laikotarpis** – iki 2019 lapkričio 25 d.
8. **Finansavimas** – finansuojamas valstybės biudžeto lėšos.
9. **Rangos darbų tikslas** – pagal galiojančius normatyvinius dokumentus suremontuoti melioracijos statinius taip, kad būtų tinkamas griovio surinkto vandens pralaidumas.
10. **Rangovo uždavinys:**
 - 10.1 parengti techninį darbo projektą;
 - 10.2 suremontuoti g/b pralaidą (skersmuo – 1,2 m, ilgis – 6 m) ant melioracijos griovio S-2.
11. **Konkretūs darbai** bus nustatyti atlikus pralaidos tyrinėjimo darbus.
12. **Tiekėjas privalo:**
 - 12.1. atlikti melioracijos statinių tyrinėjimo darbus pagal Tyrinėjimų melioracijos ir vandens ūkio objektų projektavimui taisykles. Tyrinėjimo ataskaita paruošiama ir pateikiama Užsakovui;
 - 12.2. vykdant projektavimo darbus vadovautis Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklėmis, kuriose nurodoma kaip vandens pralaidų kartotinius modulinius konstrukcinius sprendinius panaudoti projektuojant vandens pralaidas melioracijos grioviuose;
 - 12.3. Techninis projektas ir Darbo projektas sujungiami ir rengiamas vienas – Techninis darbo projektas (toliau – Projektas);
 - 12.4. Užsakovui Projektas pateikiamas:
 - 12.4.1. 1 (vienas) spausdintas sukomplektuotas tomas (Aiškinamasis raštas – I tomas, Statybos kainos skaičiavimas – II tomas, Tyrinėjimų dokumentacija – III tomas)
 - 12.4.2. 1 (viena) kompiuterinė laikmena su įrašyta projekto kopija pdf ir dwg formate.
13. **Statybos organizavimas:**
 - 13.1. Pasirašęs rangos sutartį, Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuatą Melioracijos statinių statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.
 - 13.2. Rangovas apžiūri melioracijos objektą vietovėje, įvertindamas jo teritorijoje esančias žemės ūkio kultūras ir naudmenas, išsiaiškindamas vamzdynų, kabelių ar kitų inžinerinių komunikacijų paklojimo vietas,
 - 13.3. Rangovas privalo informuoti visuomenę apie numatomus melioracijos darbus ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios.
 - 13.4. Krūmai ir nukirstų krūmų kelmai nuo griovio šlaitų neraunami, nes taip smarkiai gadinami šlaitai ir sunku atstatyti griovio parametrus.

14. Mechanizmai ir jų eksploatacija:

- 14.1. Statybos mašinos ir mechanizmai (toliau mašinos) turi tenkinti darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, mašinų gamintojų, higienos, priešgaisrinės apsaugos, ES Direktyvų ir kitų norminių aktų reikalavimus.;
- 14.2. Mašinos turi būti saugios ir nepavojingos jas montuojant, išbandant, pervežant, eksploatuojant, remontuojant ir saugojant.
- 14.3. Mašinas galima eksploatuoti tik techniškai tvarkingas, su veikiančiais saugos įtaisais, stabdžiais. Neveikiant saugos įtaisui, mašinas eksploatuoti draudžiama.
- 14.4. Mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi ir šiuolaikiški, neteršti vandens telkinių naftos produktais
- 14.5. Užsakovas Mašinų pavojingoje zonoje būti pašalinams asmenims draudžiama. Ši zona paprastai apima 5 m atstumą nuo labiausiai išsikišusios mašinos dalies ar nuleistos strėlės.

15. Medžiagos, gaminiai ir įrengimai:

- 15.1. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatyta paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitiktis deklaracijomis. Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų medžiagų, gaminių ir įrengimų, kurie niekada nenaudoti;
- 15.2. Projekte pasiūlytų medžiagų, gaminių pakeitimai galimi tik gavus raštišką projekto vadovo sutikimą. Be to, Rangovas turi paisyti ir pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo.
- 15.3. Rangovas sandėliuoja medžiagas, taip kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos.
- 15.4. Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.

16. Paruošiamieji darbai: atliekant geodezinius nužymėjimas, pažymimos požeminiai inžineriniai tinklai ir kitų statinių trasos ir vietos bei darbų vykdymo zonos.

17. Reikalavimai statybai: remonto darbai turi užtikrinti projektinių sprendinių įgyvendinimą.

18. Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas:

- 18.1. Projekte naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.
- 18.2. Visi gaminiai turi atitikti ISO reikalavimus.
- 18.3. Remontuojamų statinių kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir juose esančių statinių kokybės tikrinimo parametrus ir leistinus nukrypimus:
- 18.4. Darbų kokybę tikrina statybos techninės priežiūros vadovas, vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16 – 34 psl.), standartais, normomis, šiomis techninėmis specifikacijomis.

19. Išpildomieji brėžiniai: Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos turės pateikti Užsakovui įgyvendinto Projekto išpildomąją geodezinę nuotrauką atitinkančią Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašą, kurioje turi būti nurodyti altitudės, skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis.

20. Aplinkos apsaugos reikalavimai: visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

21. **Melioracijos statiniai pripažįstami tinkamais naudoti** tik atlikus visus projekte numatytus darbus, ištaisius defektus ir įvykdžius sutarties sąlygas ir Užsakovui perdavus visus statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus (užpildytas žurnalas, pateikta išpildomoji dokumentacija, medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita dokumentacija), Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

22. **Visi darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Reikalavimai, užtikrinantys objekto funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų perkančiosios organizacijos išlaidų.**

23. Nurodymai ir reikalavimai projekto dokumentų parengimui:

Nuoroda	Dokumento pavadinimas	
Nr. I-1240	Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas	
Nr. I-323	Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymas.	
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšis	
STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga	
STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga	
STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas	
2017-11-03 Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-894	Dėl valstybės įmonės statybos produkcijos sertifikavimo centro paskyrimo atitinkamoms statybos produktų sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus ir Europos techninius įvertinimus	
2018-06-27 Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-601	Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas	
STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra	
ST 1165022.01:2003	Plastikinių vamzdžių sandėliavimas, transportavimas, montavimas.	
MND Nr. 19:1998	Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai.	
2009 -11-18 Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-883	Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotoju interesu suderinimo taisyklės	
MTR 1.05.01:2005	Melioracijos statinių projektavimas.	
Žemės ūkio ministerijos 1995-10-16 įsakymu Nr.656 patvirtintas MND Nr. 11	Griovių, jų įrenginių rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas	
2019-03-17 Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-171	Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklės	
MTR 2.02.01:2006	Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.	
MTR 1.12.01:2008	Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės MTR 1.12.01:2008	
MTR 1.11.01:2006	Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka	
2008 m sausio 31 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-87	Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas	
2017-11-23 Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-754	Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašas	