

**STATYBOS-REMONTO DARBŲ
RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-19/80**

2019 m. lapkričio 5 d.
Vilnius

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“, juridinio asmens kodas 124568293, buveinės adresas: Švitrigailos g. 7, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tado Balsevičiaus, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir **Uždaroji akcinė bendrovė „Glaskek LT“**, juridinio asmens kodas 302619075, buveinės adresas: Projektuotojų g. 18A, Panevėžys, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama projektų vadovės Neringos Bubulienės, veikiančios pagal bendrovės 2019 m. kovo 26 d. įgaliojimą Nr. S-19-40, toliau vadinama **Rangovu**,

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**, atsižvelgiant į tai, kad:

- šios sutarties sudarymas ir pagal ją atliekami darbai susiję su Užsakovo vykdoma specifine būsto nuomos veikla;

- sutarties sąlygos buvo paskelbtos su konkursine medžiaga ir Rangovui buvo žinomos iki konkurso rezultatų paskelbimo, ką Rangovas patvirtina pasirašydamas šią Sutartį;

- ši sutartis su Rangovu sudaroma pagal Rangovo pateikto konkursui pasiūlymo sąlygas ir Rangovui laimėjus konkursą Darbų atlikimui;

Šalys išreiškė savo valią sudarydamos šią Statybos-remonto darbų rangos sutartį, toliau vadinama Sutartimi, žemiau aptartomis sąlygomis.

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos turi šią reikšmę:

1.1.1. Darbai – reiškia bendrastatybinius darbus ir/ar elektros, ir/ar santechnikos ar kitus montavimo darbus, ir/ar gamybos/derinimo/tiekimo/paslaugų teikimo ar visus kitus Rangovo turimus atlikti darbus, ir/ar veiksmus, paslaugas, būtinus Sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti, taip pat darbų pridavimą Užsakovui pagal šios Sutarties sąlygas;

1.1.2. Darbų frontas – Užsakovo arba Užsakovui dalyvaujant kito rangovo Rangovui perduota ir priimta Darbų vykdymo vieta ar jos dalis, būtina Darbų atlikimui;

1.1.3. Atliktų darbų aktas – Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytų atskirų objektų, darbų ar jų etapų atlikimo faktą patvirtinantis dokumentas;


1.1.4. Baigiamasis darbų priėmimo-perdavimo aktas – visų Rangovo atliktų pagal šią Sutartį Darbų priėmimo-perdavimo aktas;

1.1.5. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas – Rangovo parengtas ir su Užsakovu suderintas Darbų atlikimo grafikas, detalizuojantis šioje Sutartyje nurodytus Darbų atlikimo terminus ir apimantis Darbų tarpinius bei galutinius terminus, įskaitant reikiamų leidimų gavimą, Darbų vykdymo vietos paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą/išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, Objekte vykdomų Darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo terminus bei pabaigą, taip pat Darbų pridavimą Užsakovui;

1.1.6. Darbų vykdymo protokolas – protokolas, surašomas siekiant užfiksuoti gamybinio pasitarimo metu svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus;

1.1.7. Sutartis – pagal Rangovo laimėto konkurso sąlygas sudaryta ši Sutartis su visais prie Sutarties pridėtais priedais, Sutarties papildymais ir pakeitimais, Statybos darbų vykdymo protokolais ir kitais dokumentais, tiesiogiai susijusiais su šia Sutartimi ir Darbais;

1.1.8. Kaina – konkreti ir galutinė pinigų suma, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis mokama Užsakovo Rangovui už tinkamą visų Darbų bei kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių įvykdymą bei perdavimą Užsakovui.



2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika tinkamai ir laiku atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus ir perduoti juos Užsakovui bei (į)vykdyti kitus Rangovo įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku Rangovo atliktus Darbus ir atsiskaityti šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

2.2. Darbai atliekami pagal Užsakovo kvietime pateikti pasiūlymus nurodytas Darbų apimtį, nurodytas Pirkimo sąlygas, Rangovo pateikto pasiūlymo darbų atlikimo įkainius (Sutarties priedas Nr. 1) Šalių sutartais terminais (Sutarties priedas Nr. 2) šiuose objektuose:

- 2.2.1. Buto remontas adresu Laisvės pr. 39-16, Vilnius;
- 2.2.2. Buto remontas adresu V. Pietario g. 8-43, Vilnius;
- 2.2.3. Buto remontas adresu Švitrigailos g. 3-38, Vilnius;
- 2.2.4. Buto remontas adresu A. Kojelavičiaus g. 310A-3, Vilnius;
- 2.2.5. Buto remontas adresu Linksmoji g. 65-1, Vilnius.

Visi kartu ir/ar kiekvienas iš šiame punkte (2.2.1 – 2.2.5) nurodytų objektų atskirai toliau vadinami **Objektu**.

2.3. Darbai bei kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymas yra atliekami Rangovo rizika bei atsakomybe.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties Kaina yra konkreti ir galutinė: 29 366,54 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir penkiasdešimt keturi euro centai) plius 21 proc. PVM 6 166,95 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai ir devyniasdešimt penki euro centai), **iš viso 35 533,49 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai penki šimtai trisdešimt trys eurai ir keturiasdešimt devyni euro centai)**. Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Rangovo prievolių pagal Sutartį įvykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, garantinio laikotarpio laidavimo raštų, sutarties įvykdymo garantijų, draudimų, leidimų gavimo ir kitos išlaidos yra įeina/įskaičiuotos į Kainą. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.2. Darbai atliekami be avansinio apmokėjimo. Rangovas gali prašyti Užsakovo sumokėti ne didesnę kaip 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio avansą, pateikdamas Užsakovui galiojančią banko ar draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo garantiją Sutarties Kainos dydžio sumai Sutarties galiojimo laikotarpiui.

3.3. Užsakovas neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus. Tuo atveju, jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomais darbais nėra laikoma, jeigu dėl Rangovo naudojamo Darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų apimtys ar jų atlikimo terminai. Papildomais darbais nėra laikomi Darbų trūkumų (defektų) (pašalinimo) darbai. Papildomais darbais taip pat nėra laikomi Rangovo iš anksto nenumatyti, tačiau Darbams tinkamai atlikti būtini paruošiamieji darbai, paslaugos, medžiagos, įranga, priemonės, tiekimai ir kita.

3.4. Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, darbų, paslaugų kainų, valiutų kursų pasikeitimai, infliacija, mokesčių tarifų pasikeitimai, darbo užmokesčio dydžio pakeitimai, kiti ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksniai neįtakoja sutartos Kainos pakeitimo. Rangovas įsipareigoja už Darbus bei kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymą nereikalauti iš Užsakovo mokėti jokių Sutartyje nenumatytų mokėjimų.

Paslaugų kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

- Mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

- Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi PVM mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ (arba jį pakeisiančiame leidinyje) dienos;

- Perskaičiavimo formulė: sutarties kainoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

- Atskiras raštiškas susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuotos kainos taikant naują PVM tarifą nurodomos PVM sąskaitoje-faktūroje.

3.5. Sutartyje nurodyta Darbų kaina yra apskaičiuota įvertinus Darbų pirkimo Techninėje specifikacijoje nurodytus Darbų kiekius ir gali kisti (didėti arba mažėti) iki 15 proc., jei bus nustatytas poreikis atlikti daugiau arba mažiau Darbų, nei numatyta Techninėje specifikacijoje.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Užsakovas:

4.1.1. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoda Rangovui Darbų frontą arba užtikrina, kad dalyvaujant Užsakovui tai padarytų kiti rangovai, kurie atliks ar atlieka darbus Objekte. Rangovas turi teisę per 2 (dvi) darbo dienas pareikšti Užsakovui pretenzijas raštu dėl Darbų fronto, ko nepareiškus nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai ir laiku. Užsakovui vėluojant perduoti Darbų frontą Rangovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu;

4.1.2. Vykdo Rangovo atliekamų Darbų priežiūrą ir kontrolę, tikrina Rangovo atliekamų Darbų ir jų sudėties atitikimą šios Sutarties, Darbų dokumentų nuostatomis bei teisės aktų reikalavimams;

4.1.3. Patikrina Rangovo baigtus Darbus ir nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus ir Atliktų darbų akte nurodytos Darbų apimtys atitinka faktines atliktų Darbų apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtina Rangovo pateiktus Atliktų darbų aktus;

4.1.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu (pa)teikti pastabas (pretenzijas) dėl Darbų, jų atlikimo terminų, rezultato, medžiagų kokybės, kiekio, ar kito neatitikimo Sutarties priedų dokumentacijai, teisės aktų reikalavimams, šios Sutarties sąlygoms. Rangovas, nesustabdydamas kitų darbų vykdymo, privalo nedelsiant savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus pagal pateiktas pastabas (pretenzijas);

4.1.5. Atsiskaito su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, sąlygomis ir tvarka;

4.1.6. Organizuoja, veda bei protokoluoja gamybinius pasitarimus Objekte ar Užsakovo buveinėje;

4.1.7. Tuo atveju, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Kalendorinio darbų vykdymo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir/ar Statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrindų nurodymų ar kitais šioje sutartyje numatytais atvejais, Užsakovas, reikalaujamas pašalinti trūkumus, nemoka už netinkamai atliktus Darbus ir turi teisę (su)stabdyti kitų savo prievolių pagal Sutartį vykdymą, tame tarpe, bet neapsiribojant, kitų Rangovo Darbų pagal Sutartį atlikimą iki tinkamo Rangovo padarytų pažeidimų pašalinimo.

4.2. Rangovas:

4.2.1. Šioje Sutartyje nustatytais terminais pradeda ir kokybiškai, laikantis Darbų atlikimo terminų, atlieka ir perduoda Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei, esant reikalui, ištaiso pastebėtus (nurodytus) trūkumus/defektus, nustatytus tiek iki Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, tiek Objekte atliktų Darbų garantiniu laikotarpiu;

4.2.2. Priėmęs Darbų frontą per 2 (dvi) darbo dienas gali pareikšti Užsakovui pagrįstas pretenzijas raštu dėl Darbų fronto, ko nepareiškus nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai ir laiku. Užsakovui vėluojant perduoti Darbų frontą Rangovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu;

4.2.3. Įsipareigoja paskirti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris, atstovaudamas Rangovą, vadovauja Rangovo vykdomiems darbams. Apie paskirtą Objekto statybos darbų vadovą Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Sutarties pasirašymo dienos raštu informuoja Užsakovą bei pateikia darbų vadovo skyrimą patvirtinantį dokumentą (direktoriaus įsakymas, potvarkis, darbo sutartis ar kt.). Jeigu Objekto statybos darbų vadovas pakeičiamas, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai pranešti Užsakovui bei pateikti naujo darbų vadovo skyrimą patvirtinantį dokumentą;

4.2.4. Užtikrina, kad Darbus atliks tiksliai visus teisės aktų reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys būtiną kvalifikaciją, žinias bei galiojančius sertifikatus, leidimus, licencijas Darbų atlikimui asmenys. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų pasitelkiamas reikiamas darbuotojų ir/ar kitų asmenų kiekis, būtinas tinkamam Sutarties (į)vykdymui;

4.2.5. Priduoda tinkamai atliktus Darbus Užsakovui pagal Sutartyje nurodytus reikalavimus;

4.2.6. Garantuoja, kad Užsakovui priduodami Darbai, jiems atlikti panaudotos medžiagos, įrengimai, priemonės, taikytos darbų technologijos visiškai atitinka Sutarties ir Darbų atlikimui reikalingas sąlygas, galiojančius teisės aktus, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir įprastai tokiems darbams, jų rezultatams keliamus reikalavimus bei neturi jokių trūkumų (įskaitant paslėptus trūkumus). Esant rašytiniam Užsakovo reikalavimui, Rangovas pateikia visas panaudotų medžiagų, įrengimų technines specifikacijas bei atliktų darbų vykdymo statybos taisykles. Tuo atveju, jeigu Užsakovas tarpusavio nuolaidų pagrindu sutinka priimti Darbus su trūkumais, tokie Darbai (jų trūkumai) privalo būti aiškiai aptarti Atliktų darbų bei Baigiamajame darbų atlikimo akte. Toks Užsakovo sutikimas ir darbų priėmimas su aptartais trūkumais neatleidžia Rangovo nuo garantinių prievolių pagal Sutartį vykdymo ir Darbų su trūkumais atžvilgiu, išskyrus Šalių atskirai sutartus atvejus;

4.2.7. Garantuoja ir visiškai atsako, kad Darbų vykdymo metu būtų griežtai laikomasi visų teisės aktuose nustatytų darbų, sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos, sanitarijos, higienos, kelių eismo saugumo ir kitų reikalavimų bei taisyklių Rangovo Darbų atlikimo zonoje, taip pat atsako už gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (jeigu tokių yra) apsaugą ir greta gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių, jų turto apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;

4.2.8. Užbaigus Darbus konkrečiame Objekte Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo savo sąskaita sutvarko Rangovo Darbų zoną(as) bei jų aplinką, pašalina savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles, palaisvino Objektą išgabendamas nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, techniką;

4.2.9. Sutarties vykdymo metu nuolat kontroliuoja ir atsako, kad vykdomi Darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Sutarties sąlygas, statybos leidimą, laikantis normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių saugos ir Objekto paskirties dokumentų, Užsakovo nurodymų bei kitų teisės aktų reikalavimų;

4.2.10. Užtikrina, kad Užsakovo atstovai bet kuriuo metu turėtų prieigą prie visų vykdomų (atliktų) Darbų ir privalo suteikti jiems galimybę apžiūrėti Darbų rezultatus, medžiagas, priemones bei įrangą;

4.2.11. Prisiima atsakomybę ir visiškai atlygina žalą, nuostolius kuriuos dėl Rangovo atliekamų Darbų ar veiklos Objekte patiria Užsakovas ar tretieji asmenys, tame tarpe, bet neapsiribojant, dėl galimų užpylimo, vandentiekio ir santechnikos įrangos sužalojimų, gedimų, elektros energijos tinklų įrangos sužalojimų, elektros energijos tiekimo sutrikimų bei su tuo susijusių gedimų, pastato konstrukcijų sužalojimų ir kita;

4.2.12. Visiškai atlygina Užsakovui dujų, šalto ir karšto vandens suvartojimą Objekte nuo Darbų fronto priėmimo dienos iki galutinio Sutarties arba Darbų Objekte atlikimo (įvykdymo) dienos pagal įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis ir priskaičiuotą abonentinį mokestį. Užsakovo pateiktas sąskaitas Rangovas apmoka per 5 (penkis) darbo dienas nuo šių Užsakovo dokumentų gavimo dienos. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ir vardu sudaryti elektros energijos tiekimo į Objektą sutartį Darbų laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, kas šalių suderinama atskiru Sutarties priedu) ir apmokėti už pagal sudarytą sutartį gautą elektros energiją. Tuo atveju, jei Objekte yra nutrauktas elektros energijos, vandens, dujų ar kitų Darbų atlikimui reikalingų paslaugų tiekimas, Rangovo pranešimu Užsakovas atnauja elektros energijos ar kitų paslaugų tiekimą;

4.2.13. Įsipareigoja Objektą naudoti tik Darbų atlikimui. Rangovas neturi teisės Objekte verstis jokia kita veikla. Rangovas neturi teisės be rašytinio Užsakovo sutikimo Objekte apgyvendinti jokių asmenų, negali laikyti jokio turto, kuris tiesiogiai nesusijęs su Darbų vykdymu. Rangovas privalo užtikrinti, kad su Rangovo žinia į Objektą nepatektų jokie pašaliniai, su Darbų vykdymu nesusiję asmenys ir atsako už savo, Užsakovo bei trečiųjų asmenų turimą, esantį Objektuose Darbų atlikimo metu;

4.2.14. Per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnę negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką pašalina Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus (defektus). Rangovas po raštiško Užsakovo Darbų trūkumų (defektų) akto gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, Šalių susitarimu laikoma, kad pretenziją Rangovas pripažįsta ir įsipareigoja savo lėšomis pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą laiką;

4.2.15. Privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose, o, neatvykus į pasitarimą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po susirinkimo privalo patvirtinti įvykusiame gamybiniame pasitarime surašytą Darbų vykdymo protokolą. Tuo atveju, jei Rangovas nesutinka su Darbų vykdymo protokolo turiniu, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo, pateikto Sutartyje nustatyta tvarka, gavimo pateikti Užsakovui išsamų, motyvuotą, rašytinį, Sutarties ar teisės aktų nuostatomis pagrįstą atsisakymą

pasirašyti. Šalių susitarimu Darbų vykdymo protokolo nepatvirtinimas ir nepateikimas rašytinio atsisakymo patvirtinti Darbų vykdymo protokolo Sutartyje nustatytais terminais reiškia, kad Rangovas sutinka su Darbų vykdymo protokolu ir įsipareigoja jį vykdyti jame nurodytomis sąlygomis;

4.2.16. Darbų atlikimo metu privalo netrukdyti kitų rangovų ar įrengimų, paslaugų tiekėjų darbui. Tais atvejais, kai dėl atliekamų Darbų pobūdžio neįmanoma išvengti trukdymo kitiems rangovams ar įrengimų, paslaugų tiekėjams, Rangovas turi iš anksto informuoti Užsakovą apie tokius atliekamus Darbus ir atlikti juos taip, kad tai kaip galima mažiau trukdytų kitų rangovų ar įrengimų tiekėjų darbui. Jeigu Rangovo atliekami Darbai yra susiję su kitų rangovų atliekamais darbais, Rangovas privalo Užsakovo nurodymu įvertinti kitų rangovų pageidavimus Darbams, teikti Užsakovui konsultacijas bei kitą reikalingą informaciją dėl kitų rangovų darbų, kiek tai yra susiję su Rangovo Darbais ar jų (į)vykdymu. Rangovas, derindamas kitų rangovų darbų vykdymo sąlygas Objekte, privalo nekelti nepagrįstų reikalavimų, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, laikytis Užsakovo interesų prioriteto. Rangovas neturi teisės reikalauti, kad kiti rangovai įvykdytų Darbus ar jų dalį, reikalauti, kad kiti rangovai vykdytų Užsakovui nereikalingus darbus, taip pat darbus, kurie padidintų Užsakovo su kitais rangovais suderėtų darbų kainą. Esant Užsakovo prašymui, Rangovas įsipareigoja dalyvauti Užsakovui priimant – perduodant Darbų vykdymui reikšmingus kitų rangovų darbus, tikrinti jų rezultatus bei atsakingai patvirtinti jų tinkamumą/netinkamumą įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo Darbų vykdymui;

4.2.17. Užtikrina, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

4.2.28. Vykdo kitas šioje Sutartyje bei teisės aktuose numatytas pareigas.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Rangovas Sutartyje numatytų prievolių vykdymą pradeda nuo šios Sutarties pasirašymo momento.

5.2. Šalys susitaria, jog Darbai bus pradėti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Darbų fronto perdavimo-priėmimo ir bus baigti iki 2019-12-12 (**per 25 darbo dienas**) sudarant Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą. Tikslios tarpinės bei galutinės Darbų atlikimo datos (terminai) nustatyti šalių suderintame Kalendoriniame darbų vykdymo grafike (Sutarties priedas Nr.3), kuris yra neatskirama šios Sutarties dalis. Rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos, ir už atskirų Objektų, Darbų tarpinių terminų laikymąsi/pažeidimą.

5.3. Šalys susitaria, kad izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimo protokolai pateikiami Užsakovui **per 10 (dešimt) darbo dienų** nuo Darbų fronto perdavimo-priėmimo akto dienos, pasirašant laisvos formos izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimo protokolų perdavimo -priėmimo aktą.

5.4. Rangovas įsipareigoja visus šioje Sutartyje numatytus Darbus atlikti, užbaigti bei perduoti Užsakovui Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytais pagrindiniais bei tarpiniais Darbų atlikimo terminais, bet ne vėliau kaip iki Sutarties 5.2. punkte numatyto galutinio Darbų atlikimo termino.

5.5. Kalendorinį darbų vykdymo grafiką Rangovas įsipareigoja parengti bei suderinti su Užsakovu per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų fronto perdavimo – priėmimo dienos.

5.6. Jeigu dėl objektyvių priežasčių vėluojama Rangovui perduoti Darbų frontą, Darbų atlikimo terminai pratęsimi tokiam pat laiko tarpui (skaičiuojant kalendorinėmis dienomis), kuriam vėluojama perduoti Darbų frontą, kas Šalių susitarimu nekeičia Darbų kainos.

5.7. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievolių įvykdymo terminai taip pat gali būti nukelti, jeigu Rangovas negali vykdyti savo prievolių dėl Užsakovo kaltės, veiksmų priešingai Sutarties nuostatoms ir tai tęsiasi ne trumpiau kaip 7 (septynias) dienas po atitinkamo rašytinio Rangovo pranešimo gavimo. Tokiu atveju Rangovo prievolių, kurių nebuvo įmanoma vykdyti, įvykdymo terminas pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek Rangovas dėl Užsakovo kaltės negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų, dėl ko Šalių turi būti sudarytas atitinkamas Sutarties pakeitimas.

5.8. Kitais pagrindais Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievolių įvykdymo terminas negali būti pratęstas.

5.9. Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti Darbų atlikimo terminai yra priimtini abiem Šalims, nustatyti kiekvienai Šaliai įvertinus visas svarbias aplinkybes bei veiklos rizikas Sutarties įvykdymui. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad apie darbų atlikimo laiką (terminus) jis žinojo ir tai įvertino teikdamas pasiūlymą dalyvauti konkurse Darbų atlikimui iki Sutarties pasirašymo, taip pat jog yra

informuotas ir sutinka, kad Darbų atlikimo terminų laikymasis yra viena iš esminių šios Sutarties sąlygų, atsižvelgiant į Užsakovo vykdomą būsto nuomos veiklą bei to specifiką.

6. DARBŲ PRIĖMIMAS, ATSISKAITYMAI PAGAL SUTARTĮ

6.1. Rangovo atlikti Darbai Užsakovui priduodami Atliktų darbų aktais Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

6.2. Darbai gali būti priduodami Užsakovui tikrai juos tinkamai atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui Darbų rezultatus bei visus būtinus lydinčius dokumentus, po ko Užsakovas patvirtina Darbų atlikimo faktą.

6.3. Rangovas atliktus Darbus Užsakovui priduoda griežtai laikydamasis Kalendoriniame darbų vykdymo grafike nustatytų terminų, pateikdamas Atliktų darbų aktus. Visi Sutartyje numatyti Darbai privalo būti priduoti likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki galutinio Darbų atlikimo termino, nustatyto šios Sutarties 5.2. punkte.

6.4. Užsakovas, gavęs Rangovo Atliktų darbų aktus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo juos patvirtinti arba pareikšti pagrįstas pastabas. Tuo atveju, jei nėra įvykdyti ar nėra vykdomi Rangovo sutartiniai įsipareigojimai, Darbai atlikti nekokybiškai (su defektais) Užsakovas nepriima Atliktų darbų aktų ir neprivalo jų (pa)tvirtinti. Rangovui ištaisius neatitikimus (Darbų defektus), Užsakovas patvirtina naują Atliktų darbų aktą, kas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Darbų atlikimo terminų pažeidimus jiems esant. Esant nesutarimams dėl atliktų Darbų kokybės ir kitų jų neatitikimų, Užsakovas ar Rangovas turi teisę kreiptis į nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas vėliau padengia kaltoji šalis.

6.5. Užsakovui priėmus ir patvirtinus Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas pateikia medžiagų ir įrengimų bei kitas technines specifikacijas (Užsakovui pareikalavus) ir sertifikatus bei PVM sąskaitą-faktūrą dėl priimtų pagal aktą Darbų apmokėjimo.


6.6. Užsakovo priimtų Darbų PVM sąskaitos-faktūros Sutartyje numatyta tvarka ir dalimis apmokamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros patvirtinimo dienos. Iš kiekvienos PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos Užsakovas sulaiko 10 (dešimt) procentų sumos, kuriuos sumoka per 15 dienų po Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. **PVM sąskaitą-faktūrą Pirkėjui pateikiama per VI „Registru centras“ tvarkomą informacinę sistemą „E.sąskaita“.**

6.7. Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, Atliktų darbų aktus, pažymas ir kt.) Rangovas privalo parengti taip, kad paskaičiavimus, kitus juose nurodytus duomenis būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšių ir apimtis patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visi atsiskaitymo dokumentai privalo būti užantspauduoti ir pasirašyti, o PVM sąskaitos-faktūros tik pasirašytos.

6.8. Sudarydamas šią sutartį Rangovas patvirtina, kad Rangovui žinoma ir jis sutinka, kad Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinų sumų pagrįsto dydžio sumas netesybų, nuostolių bei kitų Užsakovo reikalavimų pagal Sutartį atlyginimui, taip pat sumas Darbų nustatytiems defektams pašalinti ir / arba sulaikyti mokėjimus pagal Sutartį iki Sutarties pažeidimų pašalinimo. Visos pagal Sutartį Rangovui priklausančios mokėti Užsakovui netesybos, baudos, nuostolių atlyginimo ar kitos sumos gali būti dengiamos Užsakovo pagal Sutartį Rangovui mokamų ar priklausančių mokėti mokėjimų sąskaita, Užsakovui vienašališkai įskaitant vienerūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai, apie tai informuojant Rangovą.

6.9. Darbai pagal Sutartį laikomi užbaigti, kai tinkamai (kokybiškai) įvykdyti visi Darbai Objektuose, pašalinti visi nustatyti defektai, pateikti visi reikalingi medžiagų ir įrengimų sertifikatai, atitikties deklaracijos ir/ar kita reikalinga dokumentacija, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos įrenginių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. Darbų pagal Sutartį užbaigimas įforminamas Šalims pasirašant Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą

6.10. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo dokumentus už atliktus Darbus, kartu turi pateikti įrodymus apie konkretaus subrangovo atliktų Darbų apimtis, o Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo ir subrangovo pasirašytus atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo dokumentus.



6.11. Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą Rangovas parengia bei pateikia Užsakovui tvirtinti, tik kai a) yra Užsakovo sudarytos komisijos išvados, kad Darbai atlikti pilnai ir tinkamai; b) perdavus (grąžinus) Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka Darbų frontą; c) tinkamai įvykdžius kitus tam momentui vykdytinus įsipareigojimus pagal Sutartį. Užsakovas tinkamai parengtą bei pateiktą Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą patvirtina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo.

7. ATSAKOMYBĖ, NETESYBOS

Atsižvelgiant į tai, kad:

(1) Šios Sutarties sudarymas ir atliekami Darbai susiję su Užsakovo vykdoma specifine būsto nuomos veikla;

(2) Sutarties sąlygos buvo paskelbtos su konkursine medžiaga ir Rangovui buvo žinomos iki konkurso rezultatų paskelbimo, ką Rangovas patvirtina pasirašydamas šią Sutartį;

(3) Ši Sutartis su Rangovu sudaroma pagal Rangovo pateikto konkursui pasiūlymo sąlygas ir Rangovui laimėjus konkursą Darbų atlikimui;

Sutarties Šalys susitarė ir išreiškė savo valią dėl žemiau aptartų netesybų dydžio, kuris Šalių yra/bus laikomas minimaliais, papildomai neįrodinėtino dydžio Šalių patiriamais dėl Sutarties nevykdymo, netinkamo vykdymo nuostoliais, bei netesybų taikymo tvarkos.

7.1. Užsakovui nepagrįstai uždelsus atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, Rangovas turi teisę pareikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

7.2. Rangovui uždelsus pradėti Darbus Objekte ir/ar atlikti Darbus ar jų dalį Kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, taip pat vėluojant priduoti Darbus konkrečiame Objekte šioje Sutartyje (Sutarties priedas Nr.2) nustatytais terminais, Rangovas (su)moka Užsakovui:

7.2.1. Vienkartinę baudą, lygią 100 (vienam šimtui) eurų už pirmą pažeidimo dieną, baudą skaičiuojant dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto kiekviename konkrečiame Objekte;

7.2.2. Už antrą ir kiekvieną sekančią pavėluotą kalendorinę dieną iki aštuntos pažeidimo dienos Rangovui skaičiuojami 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigiai nuo Objekto Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, kai delspinigiai skaičiuojami dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto kiekviename konkrečiame Objekte;

7.2.3. Nuo aštuntos pavėluotos atlikti Darbus dienos Rangovui skaičiuojama 0,5 procentų nuo Objekte atliekamų šalių suderintos sąmatinės Darbų vertės dydžio bauda už kiekvieną pažeidimo dieną, kai bauda skaičiuojama dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto kiekviename konkrečiame Objekte, bet ne daugiau nei Objekto Darbų kaina.

7.3. Rangovui ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų atsiliekant nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko, Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo visus ar dalį Darbų perduoti kitiems rangovams, atitinkamai mažindamas Rangovo atlyginimą. Apie Darbų apimties sumažinimą Rangovui pranešama raštu. Tuo atveju, jeigu Užsakovo naujai parinktų rangovų įkainiai už Sutartyje numatytus Darbus yra didesni, nei Rangovo Darbų įkainiai, numatyti Sutartyje, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos Užsakovo sąskaitos gavimo kompensuoti Užsakovui Darbų įkainių skirtumą.

7.4. Tuo atveju, jeigu Darbų garantiniu laikotarpiu Rangovas atsisako ar delsia šalinti atliekamų/atliktų Darbų defektus ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamo pranešimo pateikimo, Užsakovas taiko 7.2.1, 7.2.2 ir 7.2.3 punktuose numatytas netesības ir turi teisę be Rangovo sutikimo, informavęs jį apie tai, pašalinti defektus pasitelkdamas kitus asmenis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų (pa)šalinimu, bei sumokėti Užsakovo priskaičiuotas netesības nuo atitinkamo pranešimo dėl nustatytų defektų išsiuntimo iki defektų pašalinimo dienos.

7.5. Netesības yra (su)mokamos Sutartyje nustatyta tvarka arba ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo.

7.6. Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimties) eurų dydžio baudą už kiekvieną savo darbuotojų saugos ir sveikatos ir/ar priešgaisrinės saugos, ir/ar aplinkos apsaugos, ir/ar darbo higienos pažeidimo atvejį, o taip pat Užsakovo rašytinio pagrįsto reikalavimo nesilaikymo atvejį bei atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius. Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimties) eurų

dydžio baudą už Sutarties 4.2.13. punkte numatytų reikalavimų nesilaikymą. Už Rangovo darbuotojo pasirodymą neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 200 (dviejų šimtų) eurų dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį ir atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius.

7.7. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę Rangovui priskaičiuotų netesybų ar mokėtinų nuostolių sumai taikyti Rangovui mokėjimų sulaikymą bei šias priskaičiuotas sumas išskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų. Netesybų (su)mokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimą.

7.8. Šalys susitaria, kad nei vienai iš šios Sutarties Šalių netaikomos nuobaudos už Sutarties nesavalaikį vykdymą, jeigu tai bus nenugalimos jėgos pasekmė (šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos norminiais aktais nustatytas nenugalimos jėgos apibrėžimas), ir jeigu Šalis per 2 (dvi) darbo dienas raštu praneš kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ar jos dalį šiais atvejais:

8.1.1. Įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Rangovas atsilieka nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko tarpinių ir/ar galutinių terminų ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų ir po Užsakovo įspėjimo dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pažeidimo gavimo Rangovas nepasiekia pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką reikiamo Darbų progreso (su Darbų rezultatais nepasiveja Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytų tarpinių ir/ar galutinių terminų);

8.1.2. Įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) dienas, jeigu Rangovas samdo su Užsakovu nesuderintus subrangovus arba be Užsakovo sutikimo perleidžia iš Sutarties kylančias teises ar pareigas tretiesiems asmenims;

8.1.3. Įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas nevykdo Darbų vykdymo protokolų, ir/arba Sutarties sąlygų ir/arba teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų, taip pat jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės ir/arba naudoja netinkamas medžiagas, priemones, įrengimus, ir/arba prastai atlieka darbą ir Sutartyje nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir/arba elgiasi kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

8.2. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį šiais atvejais:

8.2.1. Įspėjęs Užsakovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Užsakovas bankrutuoja arba pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir nepateikia realių garantijų apie tokių įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;

8.2.2. Įspėjęs Užsakovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės delsia mokėti už Sutartyje numatyta tvarka priimtus Darbus (po Atliktų darbų akto patvirtinimo bei atitinkamos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo).

8.3. Šalys gali nutraukti šią Sutartį ir dėl kitų esminių šios Sutarties pažeidimų, įspėjusios viena kitą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

8.4. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Sutarties Šalių kaltės, nukentėjusioji Šalis gali reikalauti sumokėti 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio baudą.

8.5. Šalys taip pat gali nutraukti šią Sutartį tarpusavio susitarimu, atlygindamos viena kitai pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimu.

9. GARANTIJOS

9.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams, produktams, medžiagoms, įrengimams teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

9.2. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtinės dalis.

9.3. Rangovas iki Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto patvirtinimo, o taip pat garantiniu laikotarpiu įsipareigoja kuo skubiau arba per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnę negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką savo lėšomis pašalinti išaiškėjusius trūkumus (defektus).

9.4. Atsiradus Darbų trūkumams (defektams), garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

10. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarties įsipareigojimams vykdyti pasitelkiami subrangovus: UAB „Miler“, Pramonės g. 97, Vilnius, (atlieka vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimą).

10.2. Rangovas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeisti subrangovų, nurodytų Sutarties 10.1 punkte, dėl kurių buvo susitarta Sutarties sudarymo metu, arba, esant labai svarbioms priežastims: subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan., ir tai pripažinus bei patvirtinus Užsakovui, keisti į ne mažesnės kvalifikacijos, nei buvę subrangovai. Keičiami subrangovai turės būti suderinti su Užsakovu, įforminant papildomą susitarimą dėl subrangovų pakeitimo, pasirašomą abiejų pirkimo Sutarties šalių. Užsakovas turi įrodyti keičiamų subrangovų kvalifikaciją, pateikiant atitinkamus dokumentus (pagal apklausos sąlygose nurodytus konkrečius reikalavimus subrangovų kvalifikacijai).

10.3. Rangovas bus atsakingas už savo subrangovų, jų atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar aplaidumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų Užsakovo, jo atstovų ar darbuotojų.

10.4. Užsakovui nustačius, kad koks nors subrangovas nevykdo pareigų, numatytų Sutartyje ar teisės aktuose, Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas arba pakeistų subrangovą į kitą, kurio kvalifikacija ir patirtis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, arba kad jis pats prisiimtų tinkamą Darbų atlikimą.

10.5. Subrangovas negali pavesti trečiosioms šalims atlikti tuos Darbus, kuriuos Rangovas patiki subrangovui.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo

11.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

11.3. Šalys neturi teisės perduoti šia Sutartimi nustatytų įsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

11.4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, normatyviniais dokumentais bei šios Sutarties nuostatomis.

11.5. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar dėl šios Sutarties sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ieškinys ar pareiškimas teismui paduodamas pagal Užsakovo buveinės adresą.

11.6. Šalys sutaria, kad neatlygina viena kitai jokių skolų išieškojimo, tarpininkavimo išlaidų, išskyrus teismo sprendimu priteistas išlaidas.

11.7. Šalys bet kokius pranešimus pagal Sutartį (i)teikia pasirašytinai, elektroniniu paštu arba siunčia registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Pranešimas laikomas įteiktu tinkamai (i) įteikiant asmeniškai – įteikimo dieną, (ii) jei siunčiama elektroniniu paštu – sekančią darbo dieną po išsiuntimo, (iii) jei siunčiama registruotu paštu – po 3 (trių) dienų nuo išsiuntimo momento. Jeigu šalis nenurodo atskiro adreso korespondencijai, pranešimas laikomas tinkamai įteiktu, jeigu jis išsiųstas Šalies registruotos buveinės arba Sutartyje nurodytu Šalies adresu korespondencijai ir elektroninio pašto adresu. Pasikeitus Šalies adresui, elektroninio pašto adresui, Šalis per ne vėliau 2 (dvi) darbo dienas privalo informuoti kitą Šalį apie adreso pasikeitimą. Neinformavus kitos Šalies apie adreso pakeitimą, pranešimai laikomi įteikti tinkamai, jei jie išsiųsti paskutiniu Šalies nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

11.8. Šalių paskirti atsakingi asmenys už sutarties įvykdymą:

11.8.1. Užsakovo atstovas: Agata Isajeva, tel.: 852500766, El. paštas: agata.isajeva@vmb.lt;

11.8.2. Rangovo atstovas: Rytas Barčius, tel.: 868662381, El. paštas: rytas@glaskek.lt.

11.9. Asmuo atsakingas už sutarties ir sutarties pakeitimų paskelbimą: viešųjų pirkimų specialistė - Sigutė Gaidytė-Budreikienė.

11.10. Visi šios Sutarties priedai, papildomi susitarimai laikomi sudedamąją ir neatskiriama šios Sutarties dalimi.

11.11. Ši Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

11.12. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

11.12.1. Priedas Nr. 1 „Rangovo pasiūlymas“ 35 lapai;

11.12.2. Priedas Nr. 2 „Kalendorinio darbų vykdymo grafiko forma“, lapas;

11.12.3. Priedas Nr. 3 „Darbų fronto perdavimo – priėmimo aktas“, 1 lapas;

11.12.4. Priedas Nr. 4 „Baigiamojo atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“, 1 lapas;

11.12.5. Priedas Nr. 5 „Susitarimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos organizavimo, vykdant statybos darbus“, 2 lapai.

11.12.6. Priedas Nr. 6 „Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimo protokolo perdavimo-priėmimo aktas“, 1 lapas.

11.12.7. Priedas Nr. 7 „Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“, 1 lapas; (pagal poreikį)

12. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

SI „Vilniaus miesto būstas“

Įmonės kodas: 124568293

Švitrigailos g. 7, Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT245682917

Tel.: 8 5 2337 637

El. paštas:

A.s. LT 42 7044 0600 0147 1996

Bankas: AB SEB bankas

Adresas korespondencijai: Švitrigailos g. 7,

LT-03110 Vilnius

Direktorius

Tadas Balsevičius

(parašas)



RANGOVAS

UAB „Glaskek LT“

Įmonės kodas: 302619075

Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

PVM mokėtojo kodas: LT LT 100006112813

Tel.: 8 45 517555

El. paštas: vilnius@glaskek.lt

A.s. LT 62 7181 5000 1946 7867

Bankas: AB Šiaulių bankas


Adresas korespondencijai: Projektuotojų g. 18A,

LT- 37148 Panevėžys

Projektų vadovė

Neringa Bubulienė

(parašas)



PASIŪLYMAS
DĖL LAISVŲ BUTŲ STATYBOS-REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO

2019-10-28
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)</i>	UAB "Glaskek LT", Įm.k. 302619075
Tiekėjo adresas <i>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)</i>	Projektuotojų g. 18a, Panevėžys
Galiojimo asmens vardas ir pavardė	Neringa Bubulienė
Telefonų numeris	+370 682 27881
Fakso numeris	
E. pašto adresas	vilius@glaskek.lt
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT627181500019467867
Atsiskaitomosios sąskaitos bankas	AB Šiaulių bankas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų (su medžiagomis) kainas:

Eil. Nr.	Remontuojamo buto adresas	Įkainių lentelė	Suma be PVM (Eur)	Suma su PVM (Eur)
1	Butas adresu Laisvės pr. 39-16, Vilnius	1 lentelė	7829.74	9473.96
2	Butas adresu V. Pictario g. 8-43, Vilnius	2 lentelė	2341.50	2833.19
3	Butas adresu Švitrigailos g. 3-38, Vilnius	3 lentelė	2244.94	2716.37
4	Butas adresu A. Kojelavičiaus g. 310A-3, Vilnius	4 lentelė	7307.92	8842.58
5	Butas adresu Linksmoji g. 65-1, Vilnius	5 lentelė	9642.44	11667.39
Bendra pasiūlymo kaina:			29366.54	35533.49

Bendra galutinė (iš viso) pasiūlymo kaina EUR 35 533 Eur 49 ct Eur su PVM (Trisdešimt penki tūkstančiai penki šimtai trisdešimt trys Eur 49 ct su PVM).

* Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti Laisvų butų statybos-remonto darbų lokalinę sąmatą Microsoft Office Excel ir PDF formatais, užpildytą pagal pasiūlymo priede pateiktą Microsoft Office Excel formą (pridedama). Lokalinėje sąmatoje tiekėjas privalo užpildyti visas lokalinės sąmatos eilutes, kuriuose nurodyti kiekių. Pasiūlyme darbų kaina (su medžiagomis) Eur be PVM ir su PVM turi atitikti lokalinės sąmatos atitinkamose lentelėse „Iš viso“ nurodytas kainas. Pasiūlyme kainos turi būti pateiktos suapvalintos iki 2 skaitmenų po kablelio.

I šia suma įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą kaštus.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2

[Pavara]

2.	Lokalinė samata excel ir PDF formatu	11
3.	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	2
4.	Igaliojimas	1
5.	Registravimo dokumentas	2
6.	Pažyma iš Registrų centro	2
7.	Laisvos formos deklaracija	2
8.	Kvalifikacijos atestatas UAB „Glasker LT“	1
9.	Metrologinės patikros sertifikatas	2
10.	Subtiekėjo atestatas	2
11.	Tomas Jezepčik pažymėjimas	1
12.	Konstantinas Jezepčik pažymėjimas	1
13.	Ivykdytu sutarčių sąrašas	1
14.	Specialistų sąrašas	1
15.	Darbu vadovo darbų patirtis	1
16.	Kvalifikacijos atestatas Nr. 15510	1

Informacija apie subtiekėjus**:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus
1.	UAB „Mileris“, Pramonės g. 97, Vilnius	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (žeminimo) varžos matavimas	453.15 Eur su PVM (Keturi šimtai penkiasdešimt trys Eur 15 ct su PVM) – 1,27 proc visu darbų vertės

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:


Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)***	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)***
...			
...			
...			

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

Projektų vadovė

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo



(parašas)

Neringa Bubulienė

(vardas ir pavardė)

LAISVŲ BUTŲ STATYBOS-REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) LOKALINĖ SĄMATA *

1 lentelė. Butas adresu Laisvės pr. 39-16, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	2	<u>16,05</u>	<u>19,42</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	7	<u>56,18</u>	<u>67,97</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai)	vnt.	2	<u>16,05</u>	<u>19,42</u>
1.4.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliu ir kištukinių lizdų blokai)	vnt.	1	<u>15,52</u>	<u>18,77</u>
1.5.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)	vnt.	2	<u>16,05</u>	<u>19,42</u>
1.6.	BRA ir plafonu su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0,03	<u>48,15</u>	<u>58,26</u>
1.7.	Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0,04	<u>64,20</u>	<u>77,68</u>
1.8.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0,15	<u>8,03</u>	<u>9,71</u>
1.9.	Dujinių viryklių montavimas (užsakovas užsako, rangovas pristato į vietą)	vnt	1	<u>7,49</u>	<u>9,06</u>
1.10.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruota ličio baterija, veikimas iki 10 metų)	vnt	3	<u>48,15</u>	<u>58,26</u>
1.11.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	100vnt	0,01	<u>16,05</u>	<u>19,42</u>
1.12.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100m	0,15	<u>16,05</u>	<u>19,42</u>
1.13.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,15	<u>32,10</u>	<u>38,84</u>
1.14.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,15	<u>16,05</u>	<u>19,42</u>
1.15.	Virtuvės elektrinių ventiliatorių montavimas	vnt	2	<u>72,76</u>	<u>88,04</u>
1.16.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio (įžeminimo) laido varžų matavimas	vnt	1	<u>74,90</u>	<u>90,63</u>
1.17.	Sieninės paskirstymo dėžutės keitimas	vnt	3	<u>64,20</u>	<u>77,68</u>
1.18.	Modulinių automatinų išjungiklių keitimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 2 vnt)	vnt.	2	<u>53,50</u>	<u>64,74</u>
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose keitimas	m	5	<u>49,76</u>	<u>60,20</u>
2.2	Vidaus vandentiekio vamzdyno keitimas, iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	8	<u>62,49</u>	<u>75,61</u>
2.3	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, ventilių D75-110 mm keitimas (klozetas)	vnt.	1	<u>17,87</u>	<u>21,62</u>

2.4	Santechninių žarnelių, kurių D iki 32 mm, keitimas	m	4	<u>68,48</u>	<u>82,86</u>
2.5	keičiama su prijungtu nuotekų bakenu keitimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių	kompl.	1	<u>101,65</u>	<u>123,00</u>
2.6	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1	<u>92,02</u>	<u>111,34</u>
2.7	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt.	1	<u>85,60</u>	<u>103,58</u>
2.8	Vonių keitimas	vnt.	1	<u>133,75</u>	<u>161,84</u>
2.9.	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1	<u>96,30</u>	<u>116,52</u>
2.9.	Siūlių sandarinimas silikonu	m	2,5	<u>5,35</u>	<u>6,47</u>
	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpu, ventilių D16-32 mm montavimas	vnt.	5	<u>48,15</u>	<u>58,26</u>
2.9.	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, ventilių D40-63 mm montavimas	vnt.	2	<u>16,91</u>	<u>20,46</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,483	<u>41,34</u>	<u>50,03</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0,02	<u>8,56</u>	<u>10,36</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0,3	<u>179,76</u>	<u>217,51</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,483	<u>50,65</u>	<u>61,28</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,483	<u>155,04</u>	<u>187,60</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,483	<u>155,04</u>	<u>187,60</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,483	<u>155,04</u>	<u>187,60</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,483	<u>155,04</u>	<u>187,60</u>
3.9	Senų tapetu nuplėšimas	100m2	0,5348	<u>38,34</u>	<u>46,39</u>
3.1	Tinko nudažymas nuo mūrinių sienų	100m2	0,2502	<u>53,54</u>	<u>64,79</u>
3.11	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	14,79	<u>17,41</u>	<u>21,06</u>
3.12	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0,5803	<u>49,67</u>	<u>60,11</u>
3.13	Švartų skydinių medinių pertvarų išardymas	100m2	0,03	<u>8,03</u>	<u>9,71</u>
3.14	Lubų ir sienų paviršių pagrindo padengimas palėsi naikinančia priemone purkštuvu	100m2	0,2	<u>59,06</u>	<u>71,47</u>
3.15	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0,02	<u>4,96</u>	<u>6,01</u>
3.16	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	0,8	<u>479,36</u>	<u>580,03</u>
3.17	Vidaus angokraščių tinko remontas	m2	3	<u>25,68</u>	<u>31,07</u>
3.18	Gipskartonio apsiūvo ventiliacijos kanalui įrengimas	100m2	0,03	<u>95,02</u>	<u>114,97</u>
3.19	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0,03	<u>3,15</u>	<u>3,81</u>
3.2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,3351	<u>117,14</u>	<u>141,74</u>

Prisijungti

3.21	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.3351	<u>428.57</u>	<u>518.57</u>
3.22	Sienu vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.3351	<u>428.57</u>	<u>518.57</u>
3.23	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	1.3351	<u>428.57</u>	<u>518.57</u>
3.24	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	1.3351	<u>428.57</u>	<u>518.57</u>
3.25	Sienu aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m ²	17.81	<u>333.49</u>	<u>403.53</u>
3.26	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.4	<u>34.24</u>	<u>41.43</u>
3.27	Senos linoleumo dangos nuėmimas	m ²	44.85	<u>44.15</u>	<u>53.42</u>
3.28	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0.0345	<u>12.55</u>	<u>15.19</u>
3.29	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m ²	0.0345	<u>77.52</u>	<u>93.80</u>
3.3	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotu skiedru plokštes (OSB))	100m ²	0.4485	<u>405.51</u>	<u>490.67</u>
3.31	Laminuotų grindlėčių (parketlėčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0.4485	<u>830.22</u>	<u>1004.56</u>
3.32	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m ² bloko) (be spynos) (kamabriu durys ir stovų spintos)	m ²	11.32	<u>847.87</u>	<u>1025.92</u>
3.33	Durų atmušu montavimas	vnt.	6	<u>32.10</u>	<u>38.84</u>
3.34	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m ²	0.3	<u>96.30</u>	<u>116.52</u>
3.35	Karnizų su užuolaidomis demontavimas	100m	0.1	<u>8.56</u>	<u>10.36</u>
3.36	Langu paviršių nuplovimas	100m ²	0.1037	<u>11.10</u>	<u>13.43</u>
3.37	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2	<u>20.54</u>	<u>24.86</u>
3.38	Skylių užtaisymas betono sienose ir pertvarose	m ³	0.03	<u>27.61</u>	<u>33.40</u>
3.39	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	<u>62.06</u>	<u>75.09</u>
Viso:				7829.74	9473.96

2 lentelė. Butas adresu V. Pictario g. 8-43, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėpta (jungikliai)	vnt.	1	<u>8.03</u>	<u>9.71</u>
1.2.	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.02	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.3.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas (su integruotu ličio elementu, veikimas iki 10 metų)	vnt	1	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.4.	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.02	<u>27.82</u>	<u>33.66</u>
1.5.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0.01	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.6.	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių keitimas, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.01	<u>0.21</u>	<u>0.26</u>
1.7.	Vidaus elektros tinklų instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimas	vnt	1	<u>74.90</u>	<u>90.63</u>

1.8.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas (seni laidai)	100m	0.3	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.9.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.03	<u>7.38</u>	<u>8.93</u>
1.10.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.15	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.11.	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0.15	<u>32.10</u>	<u>38.84</u>
1.12.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.15	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytu aliejiniais dažais	100m ²	0.1811	<u>15.50</u>	<u>18.76</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0.02	<u>8.56</u>	<u>10.36</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0.1811	<u>108.52</u>	<u>131.30</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.1811	<u>18.99</u>	<u>22.98</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.1811	<u>58.13</u>	<u>70.34</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.1811	<u>58.13</u>	<u>70.34</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.1811	<u>58.13</u>	<u>70.34</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.1811	<u>58.13</u>	<u>70.34</u>
3.9	Senų tapetų nuėmimas	100m ²	0.2901	<u>20.80</u>	<u>25.16</u>
3.1	Gipso kartono pertvaros, kai karkasas viengubas (lengvų metalinių profilių) (prie durų ir lango, stovo apsiūvimas)	100m ²	0.15	<u>264.83</u>	<u>320.44</u>
3.11	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.4013	<u>35.21</u>	<u>42.60</u>
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) (d.san=1.2)	100m ²	0.05	<u>12.41</u>	<u>15.02</u>
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	0.2901	<u>173.83</u>	<u>210.33</u>
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.4013	<u>128.82</u>	<u>155.87</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.4013	<u>128.82</u>	<u>155.87</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.4013	<u>128.82</u>	<u>155.87</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.4013	<u>128.82</u>	<u>155.87</u>
3.18	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0.02	<u>6.42</u>	<u>7.77</u>
3.19	Langų plovimas	m ²	3.82	<u>4.09</u>	<u>4.95</u>
3.2	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikavimo priemone purkštuvu	100m ²	0.02	<u>5.91</u>	<u>7.15</u>
3.21	Buto numerio tvirtinimas	vnt.	1	<u>5.35</u>	<u>6.47</u>
3.22	Seno linoleumo ir laminato nuėmimas	m ²	18.11	<u>17.83</u>	<u>21.57</u>
3.23	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0.1811	<u>163.74</u>	<u>198.13</u>

for Dv.

3.24	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0.1811	<u>335.23</u>	<u>405.63</u>
3.25	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.1742	<u>14.91</u>	<u>18.04</u>
3.26	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 30 mm	100m2	0.025	<u>25.41</u>	<u>30.75</u>
3.27	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1	<u>10.27</u>	<u>12.43</u>
3.28	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	0.6	<u>0.71</u>	<u>0.85</u>
3.29	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	<u>36.38</u>	<u>44.02</u>
3.3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	<u>62.06</u>	<u>75.09</u>
Viso:				2341.50	2833.19

3 lentelė. Butas adresu Švitrigailos g. 3-38, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (viengubi jungikliai)	vnt.	2	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.2.	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse	100vnt	0.03	<u>24.08</u>	<u>29.13</u>
1.3.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas (Su integruotu ličio elementu, veikimas iki 10 metų)	vnt	1	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.4.	Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus šviestuvus	100vnt	0.01	<u>13.91</u>	<u>16.83</u>
1.5.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu betono sienose	100m	0.1	<u>10.70</u>	<u>12.95</u>
1.6.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0.1	<u>21.40</u>	<u>25.89</u>
1.7.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.1	<u>10.70</u>	<u>12.95</u>
1.8.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0.01	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.9.	Vidaus elektros tinklu instaliacijos ir nulinio laido (įžeminimo) varžos matavimas	vnt	1	<u>74.90</u>	<u>90.63</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytu aliejiniiais dažais	100m2	0.1884	<u>16.13</u>	<u>19.51</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m2	0.02	<u>8.56</u>	<u>10.36</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m2	0.1884	<u>112.89</u>	<u>136.60</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.1884	<u>19.76</u>	<u>23.90</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.1884	<u>60.48</u>	<u>73.18</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.1884	<u>60.48</u>	<u>73.18</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.1884	<u>60.48</u>	<u>73.18</u>

3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.1884	<u>60.48</u>	<u>73.18</u>
3.9	Senų tapetu nuplėšimas	100m ²	0.4611	<u>33.06</u>	<u>40.00</u>
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m ²	0.04	<u>3.42</u>	<u>4.14</u>
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0.05	<u>12.41</u>	<u>15.02</u>
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	0.4611	<u>246.69</u>	<u>298.49</u>
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.4611	<u>40.46</u>	<u>48.95</u>
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.4611	<u>148.01</u>	<u>179.10</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.4611	<u>148.01</u>	<u>179.10</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.4611	<u>148.01</u>	<u>179.10</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.4611	<u>148.01</u>	<u>179.10</u>
3.18	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0.02	<u>6.42</u>	<u>7.77</u>
3.19	Langu plovimas	m ²	3.36	<u>3.60</u>	<u>4.35</u>
3.2	Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikavimo priemone purkštuvu	100m ²	0.01	<u>2.95</u>	<u>3.57</u>
3.21	Seno laminato nuėmimas	m ²	18.84	<u>18.55</u>	<u>22.44</u>
3.22	Grindjuosčių demontavimas	m	17.32	<u>14.83</u>	<u>17.94</u>
3.23	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0.1884	<u>192.72</u>	<u>233.19</u>
3.24	Laminuotų grindlėnčių (parketlėnčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0.1884	<u>392.09</u>	<u>474.43</u>
3.25	Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2	<u>20.54</u>	<u>24.86</u>
3.26	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	<u>62.06</u>	<u>75.09</u>
Viso:				2244.94	2716.37

4 lentelė. Butas adresu A. Kojelavičiaus g. 310A-3, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėpta (jungikliai)	vnt.	4	<u>32.10</u>	<u>38.84</u>
1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėpta (2 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai)	vnt.	1	<u>15.52</u>	<u>18.77</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėpta (kištukiniai lizdai)	vnt.	9	<u>72.23</u>	<u>87.39</u>
1.4.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruotu ličio elementu, veikimas iki 10 metų)	vnt	3	<u>48.15</u>	<u>58.26</u>
1.5.	Šviestuvų patronų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus	100vnt	0.05	<u>69.55</u>	<u>84.16</u>
1.6.	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0.01	<u>13.91</u>	<u>16.83</u>
1.7.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.1	<u>5.35</u>	<u>6.47</u>

16.07.2016

1.8.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0.01	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
1.9.	Vagu iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0.2	<u>21.40</u>	<u>25.89</u>
1.10.	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0.2	<u>42.80</u>	<u>51.79</u>
1.11.	Vagu užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.2	<u>21.40</u>	<u>25.89</u>
1.12.	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1	<u>36.38</u>	<u>44.02</u>
1.13.	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0.01	<u>2.14</u>	<u>2.59</u>
1.14.	Vidaus elektros tinklų (Ižeminimo) varžų matavimas	vnt	1	<u>74.90</u>	<u>90.63</u>
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	<u>101.65</u>	<u>123.00</u>
2.2	Vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1	<u>133.75</u>	<u>161.84</u>
2.3	Plautuvų su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	<u>96.30</u>	<u>116.52</u>
2.4	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	<u>85.60</u>	<u>103.58</u>
2.5	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	1	<u>10.27</u>	<u>12.43</u>
2.6	Trišakių keitimas	vnt.	1	<u>17.87</u>	<u>21.62</u>
2.7	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1	<u>96.30</u>	<u>116.52</u>
2.8	Ventilių montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	5	<u>48.15</u>	<u>58.26</u>
2.9	Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą)	vnt	1	<u>7.49</u>	<u>9.06</u>
2.1	Siūlių sandarinimas silikonu	m	4	<u>8.56</u>	<u>10.36</u>
2.11	Vandentiekio vamzdžio atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	10	<u>78.11</u>	<u>94.51</u>
2.12	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	5	<u>49.76</u>	<u>60.20</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejjiniais dažais	100m ²	0.4893	<u>41.88</u>	<u>50.68</u>
3.2	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0.05	<u>21.40</u>	<u>25.89</u>
3.3	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0.4893	<u>293.19</u>	<u>354.76</u>
3.4	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.4893	<u>51.31</u>	<u>62.08</u>
3.5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.4893	<u>157.07</u>	<u>190.05</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.4893	<u>157.07</u>	<u>190.05</u>
3.7	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.4893	<u>157.07</u>	<u>190.05</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.4893	<u>157.07</u>	<u>190.05</u>
3.9	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejjiniais dažais	100m ²	0.114	<u>9.76</u>	<u>11.81</u>

(Signature)

3.1	Senų tapetu nuplėšimas	100m2	1.19	<u>85.31</u>	<u>103.23</u>
3.11	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m2	0.1	<u>24.82</u>	<u>30.04</u>
3.12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m2	1.304	<u>781.36</u>	<u>945.44</u>
3.13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.304	<u>114.41</u>	<u>138.44</u>
3.14	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.304	<u>418.58</u>	<u>506.49</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.304	<u>118.58</u>	<u>506.49</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1.304	<u>418.58</u>	<u>506.49</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1.304	<u>418.58</u>	<u>506.49</u>
3.18	Grindjuosčių nuardymas	100m	0.49	<u>41.94</u>	<u>50.75</u>
3.19	Durų atmušų montavimas	vnt.	3	<u>16.05</u>	<u>19.42</u>
3.2	Langu paviršių nuplovimas	100m2	0.083	<u>8.88</u>	<u>10.75</u>
3.21	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	9.12	<u>10.73</u>	<u>12.99</u>
3.22	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	14.2	<u>275.01</u>	<u>332.76</u>
3.23	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.033	<u>12.01</u>	<u>14.53</u>
3.24	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0.033	<u>84.74</u>	<u>102.54</u>
3.25	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	3.3	<u>24.72</u>	<u>29.91</u>
3.26	Seno laminato nuėmimas	m2	45.6	<u>44.89</u>	<u>54.32</u>
3.27	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklota ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0.456	<u>844.10</u>	<u>1021.36</u>
3.28	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0.456	<u>412.29</u>	<u>498.87</u>
3.29	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)	m2	5.4	<u>404.46</u>	<u>489.40</u>
3.3	Pelėsio naikinimas	100m2	0.02	<u>5.91</u>	<u>7.15</u>
3.31	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku	100m2	0.08	<u>25.68</u>	<u>31.07</u>
3.32	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas (antresolė)	100m2	0.04	<u>10.70</u>	<u>12.95</u>
3.33	Pastatų išorinių paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, kai tinko skiedinys paruoštas (sluoksnis 5 mm, sienos su angomis) (balkonas)	100m2	0.13	<u>55.64</u>	<u>67.32</u>
3.34	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	<u>62.06</u>	<u>75.09</u>
3.35	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	<u>36.38</u>	<u>44.02</u>
Viso:				7307.92	8842.58

5 lentelė. Butas adresu Linksmoji g. 65-1, Vilniuje.

Eil. Nr.	Darbų sąrašas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
<i>Elektros montavimo darbai</i>					
1.1.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	4	<u>32.10</u>	<u>38.84</u>

[Signature]

1.2.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (2 dalių jungiklis)	vnt.	3	<u>24,08</u>	<u>29,13</u>
1.3.	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	12	<u>96,30</u>	<u>116,52</u>
1.4.	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (su integruotu ličio elementu, veikimas iki 10 metų)	vnt	4	<u>64,20</u>	<u>77,68</u>
1.5.	Šviestuvų patronų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, demontuojant senus	100vnt	0.05	<u>69,55</u>	<u>84,16</u>
1.6.	Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	100vnt	0.03	<u>41,73</u>	<u>50,49</u>
1.7.	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	0.1	<u>5,35</u>	<u>6,47</u>
1.8.	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos	100vnt	0.01	<u>16,05</u>	<u>19,42</u>
1.9.	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.35	<u>37,45</u>	<u>45,31</u>
1.10.	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	0.35	<u>74,90</u>	<u>90,63</u>
1.11.	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.35	<u>37,45</u>	<u>45,31</u>
1.12.	Vonios ventiliatorių montavimas	vnt	1	<u>36,38</u>	<u>44,02</u>
1.13.	Vidaus elektros tinklų (Ižeminimo) varžų matavimas	vnt	1	<u>74,90</u>	<u>90,63</u>
<i>Santechnikos darbai</i>					
2.1	Unitazų keitimas , kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais	vnt.	1	<u>101,65</u>	<u>123,00</u>
2.2	Vonių keitimas plieninėmis voniomis	vnt.	1	<u>133,75</u>	<u>161,84</u>
2.3	Plautuvų su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)	vnt.	1	<u>96,30</u>	<u>116,52</u>
2.4	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	vnt	1	<u>85,60</u>	<u>103,58</u>
2.5	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	2	<u>20,54</u>	<u>24,86</u>
2.6	Trišakių keitimas	vnt.	1	<u>17,87</u>	<u>21,62</u>
2.7	Praustuvų be vandens maišytuvo montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1	<u>92,02</u>	<u>111,34</u>
2.8	Ventilių montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	3	<u>38,89</u>	<u>34,96</u>
2.9	Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą)	vnt	1	<u>16,05</u>	<u>19,42</u>
2.1	Siūlių sandarinimas silikonu	m	4	<u>8,56</u>	<u>10,36</u>
2.11	Vandentiekio vamzdžio atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	10	<u>78,11</u>	<u>94,51</u>
2.12	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	m	5	<u>49,76</u>	<u>60,20</u>
2.13	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvas)	vnt.	1	<u>155,15</u>	<u>187,73</u>
<i>Bendrastatybiniai darbai</i>					
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0.6363	<u>54,47</u>	<u>65,91</u>
3.2	Putplasčio plytelių nuvalymas nuo lubų	100m ²	0.19	<u>20,33</u>	<u>24,60</u>
3.3	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)	100m ²	0.1	<u>42,80</u>	<u>51,79</u>

DM

3.4	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm	100m ²	0.6363	<u>381.27</u>	<u>461.34</u>
3.5	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0.6363	<u>66.72</u>	<u>80.73</u>
3.6	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.6363	<u>204.25</u>	<u>247.15</u>
3.7	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0.6363	<u>204.25</u>	<u>247.15</u>
3.8	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0.6363	<u>204.25</u>	<u>247.15</u>
3.9	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0.6363	<u>204.25</u>	<u>247.15</u>
3.1	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais	100m ²	0.104	<u>8.90</u>	<u>10.77</u>
3.11	Senų tapetų nuplėšimas	100m ²	1.48	<u>106.10</u>	<u>128.38</u>
3.12	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)	100m ²	0.2	<u>49.65</u>	<u>60.07</u>
3.13	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)	100m ²	1.584	<u>949.13</u>	<u>1148.45</u>
3.14	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	1.584	<u>138.98</u>	<u>168.17</u>
3.15	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.584	<u>508.46</u>	<u>615.24</u>
3.16	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	1.584	<u>508.46</u>	<u>615.24</u>
3.17	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	1.584	<u>508.46</u>	<u>615.24</u>
3.18	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	1.584	<u>508.46</u>	<u>615.24</u>
3.19	Grindjuosčių nuardymas	100m	0.6514	<u>55.76</u>	<u>67.47</u>
3.2	Durų atmušų montavimas	vnt.	7	<u>37.45</u>	<u>45.31</u>
3.21	Langų paviršių nuplovimas	100m ²	0.1189	<u>12.72</u>	<u>15.39</u>
3.22	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	20	<u>23.54</u>	<u>28.48</u>
3.23	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m ²	19.14	<u>360.44</u>	<u>436.14</u>
3.24	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0.039	<u>14.19</u>	<u>17.17</u>
3.25	Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m ²	0.039	<u>100.15</u>	<u>121.18</u>
3.26	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m ²	3.9	<u>29.21</u>	<u>35.35</u>
3.27	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m ²	0.5978	<u>1106.59</u>	<u>1338.97</u>
3.28	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	0.5978	<u>540.50</u>	<u>654.01</u>
3.29	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m ² bloko)	m ²	12.6	<u>943.74</u>	<u>1141.93</u>
3.3	Pelėsio naikinimas	100m ²	0.05	<u>14.77</u>	<u>17.87</u>
3.31	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku	100m ²	0.1	<u>32.10</u>	<u>38.84</u>
3.32	Parketinių grindų iš atskirų parketlenčių remontas, keičiant parketlentes, kai vienos vietos remontuojamas plotas iki 0,5 m ²	m ²	2	<u>42.80</u>	<u>51.79</u>

3.33	Karnizo demontavimas	100m	0.0354	<u>3.03</u>	<u>3.67</u>
3.34	Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas (virtuvė)	m3	0.01	<u>2.14</u>	<u>2.59</u>
3.35	Plokščių tvirtinimas prie medinio karkaso (OSB) (virtuvė)	100m2	0.01	<u>20.33</u>	<u>24.60</u>
3.36	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 30 mm	100m2	0.04	<u>40.66</u>	<u>49.20</u>
3.37	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	<u>62.06</u>	<u>75.09</u>
3.38	Ūkiniu šiukšliu valymas iš patalpų	t	1	<u>36.38</u>	<u>44.02</u>
Viso:				<u>9642.44</u>	<u>11667.39</u>

*Tiekėjas privalo užpildyti visas lokales sąmatos eilutes, kuriuose yra nurodyti kiekiai. Kartu su pasiūlymu turi pateikti lokales sąmatą Microsoft Office Excel ir PDF formatais.

Projektų vadovė
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos


parašas

Neringa Bubulienė
Vardas, pavardė

GLASKEK

37.3 punktas

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokesčio kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18A, LT-37144, Panevėžys

UAB „Glaskek LT“
Projektuotojų g. 18A, Panevėžys


ĮGALIOJIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS

2019 m. kovo 26 d. Nr. S19-41

Igaliojame UAB „Glaskek LT“ projektų vadovę Neringą Bubulienę pasirašyti ir pateikti pasiūlymus Savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“.

Igaliojimas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Neringos Bubulienės paraša



tvirtinu.

Direktorė



A.V.

Aušra Karaliūnienė

SI „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2019-10-28 Nr. _____

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

As. projektu vadovė Neringa Bubulienė
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Glaskek LT“
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) SI „Vilniaus miesto būstas“
(Perkamosios organizacijos pavadinimas)

vykdomame Laisvu būtu statybos-remonto darbai (su medžiagomis) (70 konkursas), Nr.458463, 2019-10-23.
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atliekamame skelbiamos apklausos būdu, atitinka toliau nurodytus reikalavimus (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil.Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne
1.	Tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, kitam valdymo ar priežiūros organo nariui ar kitam asmeniui, turinčiam (turintiems) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandori, ir buhalterui (buhalteriams) ar kitam (kitiems) asmeniui (asmenims), turinčiam (turintiems) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už šią nusikaltimą veiklą: 1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4. nusikalstamą bankrotą; 5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8. kitos valstybės tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiektėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Taip pat už šiam reikalavime išvardytas veikas tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.	Taip	Ne
2.	Tiekėjas yra įvykdes įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus. Taip pat tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs galutinis administracinis sprendimas (jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus) už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus.	Taip	Ne

	Tačiau šie reikalavimai netaikomi, jeigu: 1) tiekėjas yra išpareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šiame reikalavime nurodytus išpareigojimus; 2) išskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo išskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokesstinės paskolos sutartis ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šio reikalavimo 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu išpareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.		
3.	Teisė verstis veikla:		
3.1.	Tiekėjas turi turėti atestata (-us), suteikiantį (-čius) teisę atlikti statinio statybos-remonto darbus sritims, apimančioms visa techninio darbo sudėtį. Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai.	FAIP	
3.2.	Tiekėjas turi turėti atestata (-us), suteikiantį (-čius) teisę atlikti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimą.	TAIP	
4.	Techninis ir profesinis pajėgumas:		
4.1.	Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdes arba vykdo bent vieną ar daugiau statybos-remonto rangos darbu sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 11000,00 Eur be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei 11000,00 Eur be PVM.	FAIP	
4.2.	Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, atsakingą už sutarties įvykdymą, turintį teisę būti ypatingų statinių statybos darbų vadovu ir vykdyti sutartyje nurodytus darbus (statinių grupė: gyvenamieji pastatai), ne mažiau kaip 5 specialistus, kurie atliks darbus ir ne mažiau kaip vieną specialistą, turintį teisę atlikti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimą.	FAIP	

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dienai.

Suprantu, kad jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), turės būti pateikti perkančiosios organizacijos/ perkančiojo subjekto nurodyti atitikti minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Suprantu, kad tuo atveju, jei pirkimo procedūrų metu bus nusiųpta ar pateikta melaginga informacija apie atitiktą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, perkančioji organizacija / perkantysis subjektas pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų ir įtrauks tiekėją į melaginga informacija pateikusių tiekėjų sąrašą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Suprantu, kad tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytu minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto prašymu nepatiksina pateiktą netikslių ar neišsamų duomenų apie savo kvalifikaciją.

Projektų vadovė

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

(parašas)

Neringa Bubulienė

(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-10-22 Nr. 493194

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Glaskek LT"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	861214788
elektroninio pašto adresas	ausra@glaskek.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	NERIJUS SAVICKAS
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302619075
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	AUŠRA KARALIŪNIENĖ
įregistravimo data	2011-04-22
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-10-22
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-10-21
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Glaskek LT", kodas 302619075, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Aušrai Karaliūnienei, gim. [data], per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus	Nerijui Savickui, gim. [data], per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas

veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data 2019-10-22

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Panevėžio skyriaus
Registratorė ekspertė



ASTA SIPAVIČIENĖ



www.sodra.lt > Vieši draudėjų duomenys

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "GLASKEK LT", kodas 302619075

- draudėjo kodas: 2102896; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo termi yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2019-10-29	X	0,00 Eur	0,00

Duomenų formavimo data 2019-10-31, laikas 10:49:56.

Unikalus identifikavimo numeris³ 4489R211

Suformuotus duomenis, kuriems suteiktas šis unikalus identifikavimo numeris, galima patikrinti Fondo valdybos interneto svetainėje adresu

http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/view.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

IEŠKOTI IŠ NAUJO

Visa Sodros informacija:

1883 arba (85) 250 0883

info@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7254

UAB "Glaskek LT"

Įmonės kodas: 302619075

Projektuotojų g. 18A, LT-37148 Panevėžys

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, stogų įrengimas, apdailos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. kovo 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. lapkričio 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spse.lt

04064

Signature Not Verified

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė REGINA
ŠIUŠIENĖ
Data: 2016-10-12 15:08:36



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2016-10-12 15:07:56

PRIEIGOS RAKTAS: 13-2151400-396980

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Glaskek LT"**
Kodas: **302619075**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Projektuotojų g. 18A**
NTR objekto kodas: **2799-1006-3014**
Įregistravimo data: **2011-04-22**
Versija: **15 (2016-04-13)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **62988 Eur**
Akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **2175 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **Santykiuose su darbuotojais ir partneriais vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais; darbuotojų ir partnerių teisėtą lūkesčių įgyvendinimas; "geros praktikos" pasiekimų pritaikymas veikloje; veiklos įplaukų ir pelno gavimas; naujų darbo vietų kūrimas ir esamų modernizavimas; lanksti kainodaros politika bei veiklos plėtra; akcininkų turtinių interesų taikymas. Veiklos objektai: žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, statyba, didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių ir transporto priemonių remontas, transportas ir saugojimas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla, informacija ir ryšiai, finansinė ir draudimo veikla (išskyrus veiklą, kuri vykdoma pagal specialius įstatymus), nekilnojamojo turto operacijos, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo**

veikla, kita aptarnavimo veikla, namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla, namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu, kita verslo veikla, einamuoju laikotarpiu turinti paklausą rinkoje ir galinti užtikrinti akcininkų turtinius interesus. Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti tik Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamą ūkinę-komercinę veiklą

5. Organai:

5.1.

Registruota: Visuotinis akcininkų susirinkimas
Nuo 2011-04-22

5.2.

Registruota: Vadovas
Nuo 2011-04-22

5.2.1.

Asmuo: AUŠRA KARALIŪNIENĖ, a.k. [redacted], direktorė
Paskyrimo (išrinkimo) data 2012-08-10
Registruota: Nuo 2012-08-13
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Molainių g. 32-9

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2011-04-22
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1

Įstatai
Dokumento data: 2015-11-12
Registruotas: 2015-11-25

14. Kita informacija:

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 8 4214788
Elektroninio pašto adresas: austra@glaskevici.lt

2016-10-12 15:07:56

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Panevėžio filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus

vedėja

REGINA ŠIŪŠIENĖ

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Atitinka punkta Nr. 17.2

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA Nr.2

2019-10-28
Panevėžys

Aš, projektų vadovė Neringa Bubulienė, vadovaujanti (atstovaujanti) UAB „Glaskek LT“, kuris dalyvauja perkančios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, t v i r t i n u, kad:
UAB „Glaskek LT“ su kreditoriais nėra sudariusi taikos sutarties, nesustabdes ar neapribojęs savo veiklos.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė

Įmonės kodas: 302619075

Adresas: Projektuotojų g. 18A, Panevėžys

Sl "Vilniaus miesto būstas"
Viešųjų pirkimų komisijai

2019-10-28

Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,
pirkėjo identifikavimo duomenys,
darbų kainos

Sutarties data, Pavadinimas, Nr.	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Objektas	Darbų kaina	Pastabos
Sutarties data: 2016-08-09 RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBĮ Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36. Vilnius	13 538,46 EUR (Trylika tūkstančių penki šimtai trisdešimt aštuoni eurai 46 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2349.65 EUR)	
Sutarties data: 2016-08-09 RANGOS SUTARTIS NR. 160809/25/07	VBĮ Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36. Vilnius	17 956,70 EUR (Septyniolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 70 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 3116.45 EUR)	
Sutarties data: 2018-11-09 RANGOS SUTARTIS NR. 181109/25/01	VBĮ Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras	Remonto darbai Filaretų g. 36. Vilnius	11 649,76 EUR (Vieniolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt devyni Eur 76 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 2021.86 EUR).	
Sutarties data: 2018-08-03 RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-18/24	SĮ „Vilniaus miesto būstas“	Socialinio būsto remonto darbai (8 butai)	52 502,00 EUR (penkiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai du Eur 00 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 9111.92 EUR)	
Sutarties data: 2018-10-10 RANGOS SUTARTIS NR. 5.28-18/30	SĮ „Vilniaus miesto būstas“	Socialinio būsto remonto darbai (7 butai)	31 276,64 EUR (trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt šeši Eur 64 cent.) su PVM 21% (pridėtinės vertės mokestis sudaro 5428.17 EUR)	
Iš viso:				126 923,56 EUR

Projekto vadovė

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

(parašas)

Neringa Babulienė

(vardas ir pavardė)

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT100006112813
Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA APIE TINKAMAI IR LAIKU ĮVYKDYTUS DARBUS

2019-10-28
Panevėžys

Aš, projektu vadovė Neringa Bubulienė, vadovaujanti (atstovaujanti) UAB „Glaskek LT“, kuris dalyvauja perkančios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, t v i r t i n u, kad:

UAB „Glaskek LT“ tinkamai ir laiku įvykdė darbus:

1. Statybos darbu atlikimo sutartis Nr. 160809/25/07 remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
2. Statybos darbu atlikimo sutartis Nr. 160809/25/07 (antra dalis) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
3. Statybos darbu atlikimo sutartis Nr. 160809/25/06 remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus adresu Filaretų g. 36, Vilnius;
4. Rangos sutartis Nr. 5.28-18/24 socialinio būsto (8 butai) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus Vilniuje;
5. Rangos sutartis Nr. 5.28-18/30 socialinio būsto (7 butai) remonto darbus pagal galiojančius teisės aktų reglamentus Vilniuje.

Projektu vadovė



Neringa Bubulienė

Atitinka punktą 17.6

UAB „Glaskek LT“

Įmonės kodas: 302619075

Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

SL „Vilniaus miesto būstas“

2019-10-28 Nr. ...

Viešųjų pirkimų komisijai

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS VYKDANT SUTARTĮ

Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo patirtis	Pagrindas, kuriuo specialistas pasitelkiamas
1.	Andrius Kairys	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
2.	Vitalis Stanevičius	Apdailininkas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
3.	Andrius Kveraga	Apdailininkas	7	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
4.	Gintaras Banaitis	Santechnikas	10	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
5.	Kęstutis Klimavičius	Apdailininkas	8	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas
6.	Artūras Lotužis	Elektrikas	6	UAB „Glaskek LT“ darbuotojas

Projektu vadovė



Neringa Bubulienė

GLASKEK

UAB „Glaskek LT“, įmonės kodas 302619075, PVM mokėtojo kodas LT1100066112813
Adresas: Projektuotojų g. 18a, LT-37148 Panevėžys

Atitinka punkta 17.6

Dalyvio pavadinimas: UAB „Glaskek LT“
Įmonės kodas: 302619075
Adresas: Projektuotojų g. 18a, Panevėžys

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“
Viešųjų pirkimų komisijai

DARBŲ VADOVO SIGITO KARPICKO DARBO PATIRTIS


2019-10-28
Panevėžys

Sigitas Karpickas – statybos darbų vadovas, turintis kvalifikacijos atestata Nr. 15510, kuris suteikia teisę eiti ypatingo statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai) UAB „Glaskek LT“ įmonėje dirba nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 8 dienos.

Statybos darbų vadovas Sigitas Karpickas atliko nurodytus darbus šiuose objektuose:

1. Riešės gimnazija, Beržų g. 2a, Riešė. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-01-30 iki 2018-09-01 (Langu keitimo ir aliuminio konstrukcijų montavimo darbai).
2. Vilniaus Centro poliklinika, Pylimo g. 56, Vilnius. Darbai buvo vykdomi nuo 2016-10-28 iki 2016-11-30 (medinių langų montavimo darbai)
3. Sandėliavimo paskirties pastatas su administracinėmis ir gamybinės paskirties patalpomis, Taikos per. 116F, Kaunas. Darbai buvo vykdomi nuo 2017-02-08 iki 2017-04-28 (PVC gaminių ir aliuminio-stiklo konstrukcijų gamybos ir įrengimo darbai)
4. Gamybinio pastato, unikalus Nr. 7989-0001-0409, kapitalinio remonto ir grūdų perdirbimo veiklos inžinerinių statinių statybos rangos darbai, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sens., Senųjų Trakų k. darbai buvo vykdomi nuo 2015-09-15 iki 2015-12-30 (Aliuminio konstrukcijų ir PVC langų bei vitrinų montavimo darbai)
5. VBI Lietuvos kūrėjų ir neprisigirdinčiųjų ugdymo centro remonto darbai Filaretų g. 36, Vilnius darbai buvo vykdomi 2016-08-09 – 2016-12-07 ir 2018-11-09 – 2018-12-19.
6. SJ „Vilniaus miesto būstas“ Socialinio būsto remonto darbai. Darbai buvo vykdomi 2018-08-03 iki 2018-10-09, 2018-10-10 iki 2018-11-23.

Projektų vadovė



Neringa Bubulienė

Pridedama: Kvalifikacijos atestatas Nr. 15510

STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Vilkybės meno Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110968676, Linkmenų g. 28, LT-06217 Vilnius

Nx.15510

Sigitas Karpickas

AKS 0007772

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2014 m. spalio 17 d.

Pirma kartą išduotas 2005 m. balandžio 22 d.

Kvalifikācijas atestātu reģistrs skelbiams www.spoc.lt

11109



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS

Nr. E-2149

UAB „MILERA“, 303275499

Vilnius, Pramonės g. 97

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data 2016 m. liepos 7 d.

Galioja iki 2023 m. liepos 22 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Alvydas Masiulis

(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2018 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. 10371
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

2016-07-07 atestato
Nr. E-2149
Privalomasis priedas

DARBŲ SARAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2018 m. liepos 23 d.
sprendimą Nr. 10371, _____

UAB „MILERA“, 303275499

(ūkių subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vilnius, Pramonės g. 97

kuriam išduotas atestatas Nr. E-2149, suteikiama teisė verstis šiais elektros įrenginių
eksploatavimo darbais:

28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.


(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Galioja iki 2023 m. liepos 22 d.

Inspekcijos viršininkas




(parašas)

Alvydas Masiulis
(vardas, pavardė)



VšĮ Energetikų mokymo centras

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-19-222-02

Tomas Jezepčik



Galioti nuo: 2019.04.26
Galioti iki: 2024.04.26

Direktorius
Valdas Mugauskas

Išduotas: 2019.04.26
Pirmą kartą išduotas: 2019.04.26

Paraiškios Nr. E-19-620



VšĮ Energetikų mokymo centras

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-19-222-05

Tomas Jezepčik



Galioti nuo: 2019.04.26
Galioti iki: 2024.04.26

Direktorius
Valdas Mugauskas

Išduotas: 2019.04.26
Pirmą kartą išduotas: 2019.04.26

Paraiškios Nr. E-19-620

Veiklos sritis:

Elektros įrenginių eksploatavimas

Energetikos darbuotojo kategorija:

Energetikos įmonės struktūrinio padalinio vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už elektros įrenginių iki 10 kV eksploatavimą. Aukšta apsaugos nuo elektros kategorija (AK)

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Vadovauti elektros įrenginių iki 10 kV eksploatavimą (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, malavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2019 m. vasario 8 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.
Sertifikavimo įstaigos telefonas +370(5)2374577, registro duomenų interneto adresas: www.emc.lt

P07 Atestavimas Procedūra Priedas 5

Veiklos sritis:

Elektros įrenginių eksploatavimas

Energetikos darbuotojo kategorija:

Elektrotechnikos darbuotojas vykdančis darbus elektros įrenginiuose iki 10 kV. Aukšta apsaugos nuo elektros kategorija (AK)

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius iki 10kV. Suteikiamos teisės vykdyti darbų vadovo, darbų vykdytojo, prižiūrintojo ir brigados nario funkcijas elektros įrenginiuose iki 10kV

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2019 m. vasario 8 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.
Sertifikavimo įstaigos telefonas +370(5)2374577, registro duomenų interneto adresas: www.emc.lt

P07 Atestavimas Procedūra Priedas 5

Mokėst Energetikų mokymo centras

(mokymo institucijos pavadinimas/kodas)

Pagal izoliacijos ir įžeminimo varžų

(mokymo programos pavadinimas, kodas, valandų skaičius)

matuotojo, kodas 2620052203

3 > val. mokymo programą

Išduoto diplomo, kvalifikacijos pažymėjimo,

pažymėjimo (nerašalingą išbraukti) kodas 1114


Nr. 132119

Išdavimo data 2002 m. 09 13 d.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti

izoliacijos ir įžeminimo

varžų matuotoju



A.V.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti

Izoliacijos,
įžeminimo ir įnulinimo
varžų matuotoju

Protokolas Nr. 01-101-2016 m. 09 30 d.

Komisijos pirmininkas

(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti

Protokolas Nr. 200 m. d.

Komisijos pirmininkas

(parašas)

(vardas, pavardė)

A V

Kodas: 1114

Energetikų mokymo centras

(mokymo institucijos, išdavusios pažymėjimą,


pavadinimas, kodas)

PAŽYMĖJIMAS

B Nr. 132119

KONSTANTINAS JEZEPOČIK

(vardas, pavardė)





AB „VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS“
Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius
852333393 vmc@vmc.lt

Vėniūs: Dariaus ir Girėno g. 23
Kaunas: E. Ožeškienės g. 25
Šiauliai: Bažupėnų g. 1
Klaipėda: Tomo g. 24
Panevėžys: Jenonio g. 3B

LMI
LIETUVOS METROLOGIJOS
INSPEKCIJA

Paskirtosios įstaigos spaudas,
nurodantis pavadinimą, adresą, telefoną
(spaudas dedamas išrašius sertifikatą)

PATIKROS SERTIFIKATAS

Nr. 1084853

Data 2019-07-01

Puslapių skaičius 1

MP pavadinimas, tipas, Nr., Skaitmeninis izoliacijos varžos matuoklis 4103IN Nr. 9534034
matavimo ribos, tikslumas Ribos ir tikslumas pagal techninę dokumentaciją

MP savininko pavadinimas,
įmonės kodas arba adresas Įm.k. 303275499 UAB MILERA

Patikros metodo žymuo BPM.887.1101-69:2014

Naudotos etaloninės MP
pavadinimas, tipas, Nr. Varžynas P40108 Nr.973; varžynas Cropico RH9 Nr.061260

Patikros protokolo
registracijos Nr., data Nr. 44779-1 2019-07-01

Matavimo priemonė patikrinta Vilniaus regiono laboratorija
(laboratorijos pavadinimas) Elektrinių dydžių ir virpesių matavimo priemonių skyrius

Išvada Tinkamas naudoti

Patikros sertifikatas galioja iki 2020-07-01

(data)




Metrologas
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Laboratorijos vadovas
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Romas Šalčius
Skyriaus vadovas -
technikos vadovas

Romas Šalčius
Skyriaus vadovas -
technikos vadovas



AB VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS

Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189 Vilnius
852333393 vmc@vmc.lt

Vilnius: Dariaus ir Girėno g. 23
Kaunas: E. Ožeškienės g. 25
Šiauliai: Bazupėnų g. 1
Klaipėda: Tomo g. 24
Panevėžys: Janonio g. 3B

LMI

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJA

Paskirtosios įstaigos spaudas,
nurodantis pavadinimą, adresą, telefoną
(spaudas dedamas išrašius sertifikatą)

PATIKROS SERTIFIKATAS

Nr. 1084854

Data 2019-07-01

Puslapių skaičius 1

MP pavadinimas, tipas, Nr., Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis Metrel Eurotest 61557 Nr. 13018644
matavimo ribos, tikslumas Ribos ir tikslumas pagal techninę dokumentaciją

MP savininko pavadinimas,
įmonės kodas arba adresas Įm.k. 303275499 UAB MILERA

Patikros metodo žymuo PM 3264128-27:2002

Naudotos etaloninės MP
pavadinimas, tipas, Nr. Kalibratorius 9100 Nr.35895; varžynas P327 Nr.0717; varžynas P40108 Nr.973

Patikros protokolo
registracijos Nr., data Nr. 44779-2 2019-07-01

Matavimo priemonė patikrinta
(laboratorijos pavadinimas) Vilniaus regiono laboratorija
Elektrinių dydžių ir virpesių matavimo priemonių skyrius

Išvada Tinkamas naudoti

Patikros sertifikatas galioja iki 2020-07-01
(data)



Metrologas
(pareigų pavadinimas) (parašas)
Romus Šalčius
Skyriaus vadovas –
technikos vadovas
(vardas ir pavardė)

Laboratorijos vadovas
(pareigų pavadinimas) (parašas)
Romus Šalčius
Skyriaus vadovas –
technikos vadovas
(vardas ir pavardė)