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RANGOS SUTARTIS NR. PK-D19-24
Panevézys 2019-11- 7 &

AB ,,PanevéZio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamiescio g. 113, PanevéZys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos,
veikianéio pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Rimgauda®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas
300639104, kurios registruota buveiné yra Zietelos g. 3, C korpusas, Vilnius, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Andriaus Grekausko,
veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaujantis CVP IS priemonémis viesais
skelbto pirkimo Nr. 454200 ,,Projekto ,,Silumos tinkly rekonstravimas Panevézio mieste (II-as etapas) darby
pirkimas®, sudaré 3ig rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi® ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. SIO_]e Sutartyje nustatytomls salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,Panevézio energija®,
isipareigoja atlikti projekto ,,Silumos tinkly rekonstravimas PanevéZio mieste II-o etapo darbus, kuriy
apimtis, reikalavimai nurodytl techningje speclf kacijoje (1 priedas) ir apima Silumos tinkly nuo TSK-"A" prie
§-25-8 iki SK-25-10-11 ir nuo TSK "A" prie §-25-8A iki SK-25-8-9 su atiakomis projektavimo darbus,
esamos senos jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy jrengimy ir medZiagy komplektavima, statybos -
montavimo darbus, bandymus, pajungimg prie veikian¢iy Silumos tinkly ir objekto pridavima LR jstatymy ir
pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai®) ir perduoti Darby rezultata UZsakovui 3ioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Vadovaujantis LR energetikos ministro 2019 m. liepos 19 d. jsakymu Nr. 1-204 Dél finansavimo skyrimo
projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investiciju veiksmy programos 4
prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanéiy istekliy energijos gamybos ir naudoymo skatinimas*
04.3.2-LVPA-K-102 priemong ,,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra®, projektui ,,Silumos tinkly
rekonstravimas PanevéZio mieste™ (paraiSkos kodas 04.3.2-LVPA-K-102-06-0006) i Europos Sajungos
struktiiriniy fondy 1é8y skirtas nustatyto dydZzio finansavimas.

1.3. Darby atlikimo vieta: PanevéZzys.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

2.1. Sutartyje yra pasirinkta fiksuotos kainos su perzitira kainodara.

2.2. Pradiné Sutarties verte, yra 480 000,00 Eur (keturi Simtai aStuoniasdeSimt tiikstanéiy eury), ir PVM
100 800,00 Eur (vienas Simtas tikstanciy aStuoni Simtai eury), kaina i§ viso su PVM 580 800,00 Eur
(penki Simtai aStuoniasdeSimt tiikstanciy aStuoni Simtai eury).

Bendra Sutarties kaina detalizuojama §ios sutarties 2 priede.

2.3. UZ nustatyta prading Sutarties vertg Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokeséiai, rinkliavos, draudimo,
energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teises aktus bei Sig Sutartj, i§laidos.

2.4. Kaina, nurodyta Sutarties 2.2 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines i$laidas,
susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ar Sioje sutartyje, bet yra biitini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turgjo ir galéjo juos numatyti ir
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jvertinti savo pasiiilyme, pagal Uzsakovo pateiktg Technine specifikacija, objekto vizualing apzitirg ir kitus
dokumentus.
2.5. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo Darby apim¢iy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty,
skaiCiuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2.2
punkte, neatsizvelgiant j faktines darby apimtis.
2.6. Jeigu vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apiméiy, nurodyty
Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai visi darbai, virijantys 15
procenty riba, turi biiti perkami, taikant apimties keitimo salygas (zitiréti Sutarties 2.16.1 punkta).
2.7. Jeigu vykdant Sutartj paai3kéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty mazesnés uz
Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uz faktines darby apimtis.
2.8. Mokeéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

2.8.1. uz atliktus projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas atliekami:

2.8.1.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybg
leidzian¢io dokumento gavimo;
2.8.1.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po visy

projektavimo darby atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, statinio kadastriniy byly

patikslinima, iSpildomosios dokumentacijos pateikima UzZsakovui.

2.8.2. uz faktiskai atliktus Darbus, nepaminétus 2.8.1. punkte, Uzsakovas apmoka Rangovui per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas priima paZyma apie atliktus darbus ir gauna
PVM saskaitg—faktiirg.
Bendra priimty tarpiniy darby, i$skyrus nurodyty 2.8.1 punkte, apmokéjimo suma neturi virSyti 90 %
(devyniasdeS$imt procenty) uzaktuoty Darby sumos. Likusioji 10 % (de$imt procenty) suma sumokama §ia
tvarka:

2.8.2.1. sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uZaktuotos Darby sumos dydZio sumokami per
10 dieny po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos ir dokumento, kuriuo uZztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal §ig Sutartj. Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos
jstatymo 41 straipsnio 2 dalimi;

2.8.2.2. likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydZio sumokami
per 5 dienas po Deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo.
2.9. Rangovas PVM sgskaita faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“
priemonémis. Rangovui pateikus PVM saskaita-faktiirg kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM
saskaita faktiira nepateikta.
2.10. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus UZsakovui darby (ar atitinkamos
ju dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktiiros,
apmokéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.
2.11. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokeéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaita.
2.12. Uzsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar iSskaiCiuoti i§ Rangovui pagal
8ig Sutartji mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui vienaSaliskai jskaitant vienart$j prieSprieSinj
reikalavima atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.
2.13. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.
Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.
2.14. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:

2.14.1. perzinros salygas;

2.14.2. darby apimties keitimo salygas.
2.15. Taikant perZzitiros sglygas Sutarties kaina kei¢iama $iais atvejais:

2.15.1. Sutartyje numatyta kaina bus kei¢iama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos
Respublikos jstatymuy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakei¢iamas pridétinés vertés mokestis arba atsiranda
naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokes¢io dydzio ar atsiradusio
naujo mokeséio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés
mokeséio ar naujai atsiradusio mokescio nesikeicia, keiCiasi tik pridétinés vertés mokes¢io dydis arba
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pridedamas naujai atsiradgs mokestis. Sutarties kainos pakeitimai jforminami abiejy $aliy rasytiniu papildomu
susitarimu, kuris yra neatsiejama Sios sutarties dalis.
2.16. Taikant darby apimties keitimo salygas, Sutarties kaina gali buti kei¢iama $iais atvejais:

2.16.1. kai butina jsigyti papildomy darby, esant $iai saglygai - kai vykdant Sutartj paaikéja,
kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty,
skai€iuojant nuo pradinés sutarties vertés, ir kai be $iy darby negalima tinkamai uzbaigti Sutarties, o Rangovas
objektyviai negaléjo $iy darby numatyti ir jvertinti rengiant Pasililymg;

2.16.2. kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
mazesnés uz Sutartyje nurodytas darby apimtis (Zitréti Sutarties 2.7. p.);

2.16.3. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutartj paaidkéja, kad del objektyviy
priezas¢iy dalis darby tampa nebereikalingi.

2.16.4. kai i3 to paties Rangovo biitina jsigyti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj,
kai yra visos $ios salygos kartu:

2.16.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas&iy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i$laidy dubliavima;

2.16.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50, o bendra atskiry pakeitimy
pagal 5] punkta verté — 100 procenty pradines sutarties vertés.

2.16.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties 2.16.3 p.), ir jy jsigyjama
papildomai (Sutarties 2.16.4 p.), skai€iuojant, ar nebuvo virSyta Sutarties 2.16.4.2 punkte nurodyta sutarties
kainos pakeitimo verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.
2.17. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir butini Sutar€iai jvykdyti (uZbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby apimtys, virsijan&ios
prading sutarties verte.

2.18. UZsakovas, apskaitiuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Zemiau pateikiamus
biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau
esantis biidas:

2.18.1. pritaikant Rangovo pasitulyme nurodytus darby jkainius;

2.18.2. jei jmanoma, iSskaifiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.18.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas.

2.18.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaiéiavimo taisyklés® nuostatas.

2.19. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasira§yti visi statybos proceso dalyviai
(projekto vadovas, statybos vadovas, statinio statybos techninés prieZifiros vadovas, asmenys atsakingi uz
sutarties vykdyma ir kiti, jeigu reikalinga). Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai,
vienetai, argumentai, pagrindZiantys papildomy darby biitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby
ikainio (jkainiy) pagrindimas ir skai¢iavimas.
2.20. Suraius Sutarties 2.19 punkte nurodyta dokumenta, UZsakovui sutikus dél papildomy darby jsigijimo,
Salys pasira$o papildoma susitarima dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.
2.21. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarima dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 2.20. p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavalidkai
(Sutarties 2.13 p.).
2.22. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perZiiiros salygas (Sutarties 2.14 punktas),
atitinkamai turi biiti pakeista pradiné sutarties verté.
2.23. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekéjais. Apie tai UZsakovas ra$tu informuoja Subtiekéjus per
3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekéjui rastu pateikus pra§ymg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, sudaroma tri3alé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subtiekéjo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subtiekéju tvarkg, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir Subtiekimo sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. TriSaliai susitarimai dél
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tiesioginio atsiskaitymo uz atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medziagas / jrengimus, sudaromi
Siomis salygomis:

2.23.1. Trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés Sios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy jsipareigojimy
apimtis.

2.23.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subtiekéjo atlikty Darby apimtis ar konkretaus
paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas / jrengimus, o UZsakovas,
vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subtiekéjui (subrangovui ar paslaugos teikéjui, ar medziagy /jrengimy
tiekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subtiekéjo (subrangovo ar paslaugos teikéjo, ar medziagy
/irengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty medZiagy/jrengimy) priémimo
perdavimo aktus.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, $aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
Uzsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti triikumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darba arba pa3alinti
trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms del medziagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medziagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja,
kad medziagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i$laidas apmoka Uzsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsiliekama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medziagy dokumentacija arba jranga/medZziagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmoketi Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo, pateikti pastabas dél Rangovo paruosto
techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikimag.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. ne véliau kaip per 10 dieny po Sutarties jsigaliojimo paskirti projekto vadova ir ne véliau
kaip per 5 darbo dienas po Statybg leidZian¢io dokumento gavimo paskirti Statybos ir specialiyjy statybos
darby vadovus

3.4.2. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Techninio projekto derinimui
Uzsakovui pateikti 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 1 (vieng) skaitmeningje laikmenoje dwg formatu. Atlikty
techninio, darbo projekty 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti
Uzsakovui;
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3.4.4. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkandius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieziiiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visa reikalingg dokumentacija (parengti projekting dokumentacija, paruosti i¥pildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine
prieziiira, energetikos prieziiirg ir atitikties jvertinimg atliekan¢iy pareigtiny nurodymus);

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.8. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir islaidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.4.9. Savo sgskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
del Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties sglygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas UZsakovo.

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esandios statybinés
medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Uzsakovui ar kitam
asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateiktg saskaita.

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinj lauza iSveZzti savo saskaita.

3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas ir buvusius eksploatacijoje vamzdZius,
nuémus Silumos izoliacijg, pristatyti | UZsakovo saugojimo aikStelg adresu SenamiesCio g. 113, Panevéyje,
savo jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti j UZsakovo nurodytg vieta, perdavima jforminant Rangovo paruostu
perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraSo Rangovo ir Uzsakovo atsakingi atstovai. Abipusiu aliy sutarimu,
pristatymo adresas gali biiti tikslinamas.

3.4.14. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastikus UZsakovo
nurodymus.

3.4.15. Irangos ir medZziagy techning dokumentacija pateikti i8duota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus | lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo
apraSymus, instrukcijas, montaZing iSpildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medZiagy kokybe patvirtinanius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.16. Apsiriipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovimg.

3.4.17. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréziniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.18. Savalaikiai jrengti informacinj stenda, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis, nepriklausomai nuo Sutarties kainos.

3.4.19. Pasibaigus ketvirciui, per 15 dieny pateikti paZyma, pasiraSyta vadovo ir/ar uz finansus
atsakingo asmens apie darbuotojy, vykdziusiy $ia sutartj, vidutinj darbo uZmokestj.
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4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ vieng darbo diena, bei
jforminti paslépty darby aktg.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Prie$ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uZ saugumo technikg pavardes. Taip pat pranesti atsakingy darby vadovy
pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o Uzsakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménes;.
Rangovas pateikia paZyma apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir islaidy vertg UZsakovui iki einamojo
ménesio 3 darbo dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos
pasiraSo pateiktg akta, tuo pa¢iu terminu graZindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas
atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - i¥pildomaja
dokumentacijg, jskaitant statinio kadastriniy byly patikslinimg. Rangovas prie§ 10 dieny prane$a UZzsakovui
raStu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekan¢ias 3 darbo dienas pasirago galutinj
perdavimo ir priémimo akta arba tuo pa¢iu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.
4.5. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby aktus ir PaZyma apie atliktus Darbus
ir juos pateikti UZsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 darbo diena.

4.6. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms),
Uzsakovas priima neginéyting Darby dalj.

4.7. PrieS pasiraSant galutinj darby perdavimo-priémimo akta, Salys pasiraso Deklaruojamy darby kokybés
kriterijy atitikties deklaracijg, kurioje nurodoma: pasiiilyme deklaruoti Darby kokybés kriterijai, faktiskai
pasiekti Darby kokybés kriterijai, jei taikoma atsakomybé uz nepasiektus deklaruotus Darby kokybés
kriterijus, jos paskaic¢iavima.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

5. Sutarties Darby atlikimo terminai, Darby stabdymas

5.1. Rangovas darbus atlieka per 48 savaites, skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos.
5.2. Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo, vadovaujantis pateiktu ,,Darby vykdymo
grafikas™ ir atsiZvelgiant | fakting Darby pradZios datg sudaro ir pateikia suderinimui UZsakovui detaly
kalendorinj darby vykdymo grafikg (toliau — Grafika). Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia
motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafika. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biti tikslinamas, nekeigiant darby atlikimo trukmés.
5.3. Pastebety Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, UZsakovas Rangovo praSymu arba savo
sprendimu gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.
5.5. Aplinkybeés, dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai, yra:

5.5.1. papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

5.5.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

5.5.3. véluojama perduoti Statybviete ar jos dalj;

5.5.4. treciyjy Saliy jtaka, kurios nebuvo jmanoma numatyti;

5.5.5. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

5.5.6. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes
tiketis;
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5.5.7. fizinés klilitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

5.5.8. projekto ekspertizés atlikimas. Darbai stabdomi nuo projekto priémimo-perdavimo akto
datos iki pirmo bendrosios projekto ekspertizés akto datos, nepriklausomai koks projekto jvertinimas. Jeigu
projektui del jo atlikimo kokybeés pateikiamos pastabos, uz terming reikalingg pastabos istaisyti ir pakartotinai
atlikti ekspertiz¢ atsakingas Rangovas. [vertinus Centrinés perkanCiosios organizacijos (CPO) pateiktg
informacija, projekto ekspertizes atlikimas, jskaitant pirkimo procediiras, gali uZtrukti apie 8 (a$tuonias)
savaites;

5.5.9. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Sutarties pakeitimo;

5.5.10. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

5.6. Pagal sutartj darbai gali bati stabdomi jei jie turi bati stabdomi esant Ziemos perlodul (technologinei
pertraukai), kurio metu negahma atlikti Darby. Si nuostata gali biiti taikoma tik tuo atveju, jeigu Darbai buvo
stabdomi vadovaujantis Sios Sutarties 5.5. punkto nuostatas, iSskyrus 5.5.8. punkto, ir patikslinus Grafika,
Grafike numatyty darby dél klimatiniy salygy néra galimybés atlikti.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata Darbai turi biiti stabdomi, tai Rangovas
privalo raStu pranesti Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas.
UZsakovas per 2 (dvi) darbo dienas po pranedimo gavimo raStu informuoja Rangova apie priimta sprendima.
5.8. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darby vykdymo
atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus
Darby vykdymg, Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likgs iki sustabdymo. Jei
Uzsakovas sustabdo Darby atlikima, Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo terming pratesti laikui,
kuriam darbai buvo sustabdyti. Sekancig darbo dieng po Darby atnaujinimo Rangovas parengia patikslinta
kalendorinj darby atlikimo grafika, kurj suderina su UZsakovu. Prie patikslinto kalendorinio darby atlikimo
grafiko biitina pridéti dokumentus, kurie jrodo Darby stabdymo pradzios data, Darby atnaujinimo datg ir Darby
ar jy dalies stabdymo pagrindima.

5.9. Darby sustabdymo metu visus Darbus arba tg jy dalj Rangovas privalo priZitréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos.

5.10. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti
Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia,
kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius Rangova
uzsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg
sudaryti $ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus buitinus leidimus, atestacijos pazZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius
UZsakovg uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Uzsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimy pagal Sig Sutart] nejvykdymg ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko deél ne;prastq aplmkyblq, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi
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Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanCiy paZymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdymg, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo praneiti kitai Saliai radtu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumaZinty islaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming.
PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrmdas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugahmos Jjégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranedimas, nuo praneSimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku
nei§siundia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i patyré dél laiku
nepateikto prane§imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Sutarties pazZeidimas

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimag arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty Uzsakovui darby triikumy $alinimo i$laidas.
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus treciyjy 3aliy pagalba arba savo
Jjégomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pazeidimai:
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30
kalendoriniy dienu);
8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas, gaminius ar
kitus darby komponentus.
8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo.
8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas i3taisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.
8.3.5. Darbuotojams, vykdantiems $ia sutartj, mokamas vidutinis darbo uZmokestis yra maZesnis nei
deklaruotas pasitlyme (2 priedas).
8.4. Esminiai Uzsakovui taikomi Sutarties paZeidimai:
8.4.1. Uzsakovas, pagal $ios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 45 kalendorines dienas;
8.4.2. Uzsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas i3taisyti Sutarties vykdymo tritkumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.
8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali biiti visiSkai nutraukta Saliy susitarimu.

9.2. UZsakovas turi teisg¢ vienaSaliSkai nutraukti §ig Sutart] pries terming Siais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai keiiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali
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turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu deél
profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukéiavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. del kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties paZeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

9.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti $ig Sutartj prie§ terming $iais atvejais:

9.3.1. kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius
Sutarties paZeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fikine veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti vienaaliskai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms salygoms), pries 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny rastu prane$a kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3
(trijy) darbo dieny terming prane§ime nurodytiems trikumams iStaisyti. Esant 9.2.1,9.2.3,9.2.4 ir 9.3.2 punkty
salygoms, trikumy i$taisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Salis per pranesime nurodyta terming
nepasalina Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspéjimo termino pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali biiti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos

10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai&iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos (Salims
pasiraSius galutinj darby perdavimo-priémimo aktg) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
10.1.2. — 10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

10.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant ty€ia paslépty defekty;

10.1 .4. 2 (du) metai — visiems jrenginiams, voZtuvams ir pan.;
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
10.3. UZsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui raStu apie bet kokias pretenzijas, kylandias pagal 3ig
garantija. Gaves praneSima, Rangovas per 48 val. reaguoja j gauta prane$ima t.y. atvyksta pas UZsakova ir
suderina gedimo Salinimo grafika. Gedimai Salinami per UZsakovo nurodyta protingg termina.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami $alims pasiraSant aktg, kuriame nurodoma:
praneSimo apie gedimg data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo priezastis.
10.4. Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo Darby nebuvo galima naudoti dél defekto
(gedimo).
10.5. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir
garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus visuose jrenginiuose/ medZiagose,
pristatytose pagal $ia Sutartj.
10.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laika, UZsakovas pats arba trediyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.
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11. Sutarties jvykdymo uztikrinimas, draudimai

11.1. Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo saskaita pateikti
24 000 Eur (dvideSimt keturiy tukstan¢iy eury) sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés iSduota
Sutarties salygy jvykdymo uZztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta pagal UZsakovo pirkimo
dokumenty 6.5.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés i§duota Sutarties salygy
ivykdymo uZztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi
pateikti ir draudimo liudijima bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz i§duota laidavimo
draudimo rasta yra sumokéta.

11.2. Jei Darby atlikimo terminas prasitgsia dél Darby sustabdymo, iSskyrus atvejj nurodyta Sutarties 5.5.8.
punkte, tokiam pat terminui pratgsiamas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

11.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutartj.

11.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumokéti visg sumg, nurodytg Sutarties 11.1 punkte. Prie$ pateikdamas reikalavima sumokeéti pagal Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai Rangovg, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

11.5. Rangovas UZzsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti:

11.5.1. Objekto (atskirai dél kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar Kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijima ne maZesne kaip visi§ko atstatymo kaina;

11.5.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal statinio projektuotojo
civilinés atsakomybes privalomojo draudimo taisykles;

11.5.3. Dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ia
Sutartj. Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12. Saliy atsakomybé

12.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti 7alos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy ivykdyma.
Kiekviena Salis atsako uz savo darbuotojy sveikata ir sauga.

12.2. Uzsakovas, uzdelsgs sumokeéti Rangovui priklausancias sumas §ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekviena uzdelsta diena.

12.3. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, Uzsakovui
pareikalavus moka 130,00 Eur (vienas Simtas trisdeSimt eury) bauda uz 1 (viena) vélavimo dieng iki kol
jsipareigojimas ar jpareigojimas bus jvykdytas. Prie taikant §iame punkte nurodyta bauda, Uzsakovas rastu
informuoja Rangova apie prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy nevykdyma ir nustato
ne trumpesnj nei 3 (trijy) darbo dieny terming pranesime nurodytiems trikumams i3taisyti.

12.4. Jei faktiskai pasiekti Darby kokybés kriterijai neatitinka, yra blogesni uz Rangovo pasitilyme deklaruotus
Darby kokybés kriterijus, taCiau tenkina Pirkimo dokumentuose nurodytas kritines ribas, Rangovas moka
UZsakovui sumas (EUR) paskaiiuotas vadovaujantis Sutarties 3 priedo nuostatomis. Sios sumos sumokamos
per 5 dienas po Deklaruojamy darby kokybeés kriterijy atitikties deklaracijos pasira§ymo dienos.

Jei fakti$kai pasiekti Darby kokybés kriterijai atitinka arba yra geresni uZ Rangovo pasiiilyme deklaruotus
Darby kokybés kriterijus, laikoma, kad faktiSkai pasiekti Darby kokybés kriterijai atitinka Rangovo pasiiilyme
deklaruotus Darby kokybés kriterijus.

12.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokeéti 10 (de§imt) proc. Sutartyje
numatytos pradinés Sutarties vertés dydzio suma, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais
tiesioginiais nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy i suma nekompensuoja. Jei Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltes, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

12.6. Jei Rangovas negraZina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziy, atlygina Uzsakovui jo
patirta Zala, kuri atitinka naudoty plieniniy vamzdZiy rinkos kaing pagal UzZsakovo pateikta akta. Rinkos kaing
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nustato UZsakovas pagal vieSai skelbiamg buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziy kaing adresu:
https://www pe.lt/turto-pardavimai-ir-nuoma.

12.7. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i$laidas (tarp jy teismo
ir pagristas advokaty islaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i$ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista treiosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiSkas kitos Salies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita Salis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centringje
viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Ginéy sprendimas

14.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos
Respublikos teisg.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abtpusnu susitarimu.
Salims per 30 dlenq nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 $ios Sutarties
ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15. SusirasSinéjimas, atsakingi asmenys

15.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi prane3imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama prane$ima.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uz sutarties ir pakeitimy paskelbimg — Lina Rutkauskiené.

15.2.2. uz sutarties vykdyma:

Uizsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Vaidas Merkys Andrius Grekauskas
Telefonas 8 45 501080, mob. 8 602 17891 8 686 52613
El. pastas v.merkys@pe.lt andrius@rimgauda.lt

15.3.Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau,
kaip prie§ 5 (penklas) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy relkalawmq, _]1 neturi teisés | pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieitarauja
Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i§siysto pagal tuos duomenis.

16. Subtiekéjai, specialistai, jy keitimo tvarka

16.1. Sutar€iai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai, kuriy pajégumais rémeési Rangovas: UAB ,Energetikos
inZinerija®.

16.2. Ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
UZsakovui rastu pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
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duomenis ir jy atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti apie $ios informacijos pasikeitimus visu pirkimo
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
16.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Sutiekéjus arba pasitelkti naujus tik gavus rasytinj
UZsakovo sutikimg.
16.4. Tais atvejais, kai Rangovas kei¢ia Subtiekéja, kurio pajégumais rémési (nurodytas sutarties 16.1.
punkte), Uzsakovas patikrina, ar néra Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1, 3, 4
dalyse nurodyty Subtiekéjo paSalinimo pagrindy ir ar jis atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
Subtiekéjo, kurio pajégumais rémési Rangovas, keitimas jforminamas Salims pasirasant papildomag susitarima.
16.5. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subtiekéjo pajégumais, UZsakovas turi teise patikrinti, ar néra
Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subtiekéjo pasalinimo pagrindy.
UZsakovui priémus sprendimg tikrinti subtiekéjy pasalinimo pagrindus, jis apie tai informuoja Rangovg ir
nustato 4 darbo dieny terming (jeigu reikalinga) dokumenty pateikimui. Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent
vieng Lietuvos Respublikos Viesujy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatyta pasalinimo pagrindg, Uzsakovas
reikalauja per nustatyts terming pakeisti minéta subtiekeja kitu, keliamus reikalavimus atitinkan&iu subtiekéju
16.6. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu, bei gaves Uzsakovo rasytinj sutikima, gali
keisti specialistus nurodytus Pasifilymo (2 priedas) 2 lenteléje) (toliau — Specialistas).
16.6.1. Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai i§ $iy priezas&iy:
16.6.1.1. Sutartyje numatytas Specialistas atleidziamas, atsistatydina i3 pareigy,
iSeina i§ darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;
16.6.1.2. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.
16.6.2. Tuo atveju Rangovas privalo pateikti UzZsakovui:
16.6.2.1. pagrjsta prasyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus;
16.6.2.2. naujo Specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka
pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus,
keliamus Specialistui.
16.7. Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu ir/ar kitu dokumentu, kurio
kopija pateikiama Uzsakovui.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkandiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
pradymg keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZian€iy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. I pateikta pra§yma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 5 darbo dienas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, 3ie keitimai jforminami
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentg
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

18.2. Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso Uzsakovui, kuris galés jj perduoti
treiosioms Salims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais biidais pagal UZsakovo poreikj. Rangovas atsako,
jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas paZeis tre€iyjy Saliy interesus ar teises.

18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.
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18.6. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija, jskaitant pirkimo dokumentus;

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

3 priedas — Atsakomybé uz deklaruoty darby kokybes kriterijy nevykdyma.
18.7. Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanciai: Sutartis, Techniné specifikacija, jskaitant pirkimo dokumentus,

Rangovo pasiiilymas.
19. Saliy adresai, rekvizitai ir paragai.
UZSAKOVAS

AB ,,Panevézio energija“

Kodas 147248313

PVM mokétojo kodas LT472483113
SenamiesCio g. 113, Panevézys

A.s. LT43 7300 0100 0237 6946
»owedbank®, AB

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614

AB SEB bankas

Tel. (8-45) 501003, faksas (8-45) 501085
El. pastas bendrove@pe.It

GENERALINIS DIREKTORIUS

PETRAS DIKSA..... 4?6&(/
AV,

leghaikos skyriaus vir§ininkas

Donatas Morkus

RANGOVAS

UAB ,,Rimgauda®

Kodas 300639104

PVM mokétojo kodas LT100002935115
Zietelos g. 3, C korpusas, 03160 Vilnius
A.s. LT45 7180 3000 3246 7785

AB ,,éiauliq bankas®

Tel. (8 5) 2052813, faksas (8 5) 2052815
El pastas info@rimgauda.lt

DIREKTORIUS

ANDRIUS GREKAUSKAS..............cvernnene.

R ——— AV,

/_-’— ==

w[ AR, Panevezio energija
Pirkimy iarggbos virdininkas
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