



2019-11-14

Rangos sutarties Nr. PK-D19-24
3 priedas

ATSAKOMYBĖ UŽ DEKLARUOTŲ DARBŲ KOKYBĖS KRITERIJŲ NEVYKDYMĄ

Atsakomybės už deklaruotų darbų kokybės kriterijų nevykdymą apskaičiavimas:

1. Atsakomybė dėl darbų atlikimo termino, B_1

$$B_1 = \frac{C \times 0,01 \times S_1}{2}$$

kur:

C – sutarties kaina, Eur (be PVM),

S_1 – faktiškai atliktų darbų termino ir pasiūlyme deklaruoto darbų atlikimo termino skirtumas, sav*.
(skaičius nurodomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu (dienos tikslumu)).

* savaitė – 7 kalendorinės dienos.

UŽSAKOVAS

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

PETRAS DIKSA



A.V.

Technikos skyriaus viršininkas

Donatas Morkus

Viršininko pavaduotoja

Jurgita Adomaitytė-Zykvienė

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Pirkimų tarnybos viršininkas

Arstidas Lideikis

RANGOVAS

UAB „RIMGAUDA“

DIREKTORIUS

ANDRIUS GREKAUSKAS

A.V.

Teisės skyriaus teisininkas

Bartas Juodikis

Investicijų valdymo skyriaus viršininkas

Virginijus Petraška