RANGOS SUTARTIS NR. X0/ j’//{/é’ ayﬂ?,

2019 m. spalio mén. 30(1.
Giraité, Kauno r.

UAB ,,Giraités vandenys®, atstovaujama vandentvarkos inZinierés, l. e. p. direktoriaus
pareigas, Eglés Petrauskaités, (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Senoji Varéné“, atstovaujama direktoriaus Audriaus AZuko, (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Rangos
sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré dél toliau i§vardyty sglygy.

1.  Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas - lietaus nuoteky sistemos sutvarkymo ir gerbiivio atstatymo darbai
Kauno r. Vilkijos mstl. ir apima (toliau - Darbai):

1.1.1. lietaus nuoteky vamzdyno i§ PVC DN200 vamzdZio montavimas su isleidimu j griovj,
48 m.

1.1.2. PVC DN200 alkfiniy, triSakiy montavimas, 6 vnt.

1.1.3. Lietaus nuoteky surinikimo Sulinéliy su trapinémis grotelémis ir nusodinama dalimi
parkingo tipo montavimas vaziuojamoje kelio dalyje i§ g/b Ziedy elementy DN700 mm, 2 vnt.

1.1.4. Asfaltbetonio dangy ir pagrindy ardymas bei atstatymas.

1.1.5. Kelio borty, pésciyjy taky, gazony mazy apim¢iy atstatymas.

1.2. Darbai turi biti atlikti pagal pateiktg tiekéjo pasitlyma (sutarties priedas Nr. 1) per 2
meénesius nuo Sutarties pasiraSymo.

2. Sautarties kaina ir apmokéjimo salygos

2.1. Bendra sutarties kaina yra 4740,00 Eur be PVM.

2.2. Uzsakovas Rangovui apmoka uz atliktus darbus gavus finansavima per 30 kalendoriniy
dieny nuo PVM saskaitos-faktiiros gavimo dienos. PVM saskaitos-faktiros turi bati teikiamos
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Rangovas PVM saskaitg-faktiirg
Uzsakovui gali pateikti tik tada, kai UzZsakovas suderina apmokéjima patvirtinanéius dokumentus
(atlikty darby aktg ir paZyma apie atlikty darby ir i§laidy apmokéjima).

2.3. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodytg atsiskaitomajg
saskaita.

3. Sutarties galiojimas ir darby atlikimo terminai

3.1. Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasira§ymo ir galioja iki visisko $aliy isipareigojimy
jvykdymo ar sutarties nutraukimo. Sutartis gali biiti nutraukta Sutarties 8 dalyje nustatytais terminais
ir pagrindais.

3.2. Neatlikus darby laiku, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties paZeidimas. Darby
atlikimo termino pratesimo galimybé nenumatoma.

3.3. Darbai laikomi uZbaigti, kai pasiraSomas atlikty darby perdavimo - priémimo aktas.

4. Kokybés reikalavimai ir darby vykdymo kontrolé
4.1. Jeigu darby patikrinimo metu Uzsakovas nustato nukrypimus nuo sutarties salygy, kurie

gali pakenkti darby kokybei, Uzsakovas informuoja Rangova apie nustatytas klaidas, kurios Rangovo
saskaita turi blti nedelsiant i$taisomos.
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4.2. Jeigu Rangovo atlikty darby kokybé priestarauja Sios sutarties saglygoms ir teisés aktams,
Rangovas darby kokybés negali pateisinti motyvuodamas tuo, kad tokie darbai buvo atlikti pagal
Uzsakovo vykdoma prieZiiira.

4.3. Rangovas privalo vykdyti darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darby
saugos ir aplinkos saugos veiklg ir procesa reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy.

5. Uzsakovo jsipareigojimai

5.1. UzZsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus pagal $ios sutarties 2 dalies nuostatas.
5.2. Uz kiekvieng uzdelsta apmokéti dieng UZsakovas moka Rangovui 0,03 % dydzio
delspinigius nuo atlikty, bet laiku neapmokéty darby kainos.

6. Rangovo jsipareigojimai

6.1. Rangovas jsipareigoja:

6.2. Darbus atlikti sutarties nurodytais terminais.

6.3. Darbus atlikti kokybiskai pagal Uzduotj statybos darbams.

6.4. Informuoti UZsakova apie darby eiga.

6.5. Neatlikus darby per terming, nustatytg sutartyje, Rangovas uz kiekvieng pavéluota darby
atlikimo dieng moka UzZsakovui 0,03 % dydzZio delspinigius nuo laiku neatlikty darby kainos.
Delspinigiai i$skai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

6.6. Rangovas negali reikalauti atsakomybés ir tiesioginiy ar netiesioginiy islaidy atlyginimo
i§ UzZsakovo dél tre¢iyjy Saliy pretenzijy pagal $ig sutartj, atsiradusiy dél Rangovo kaltés.

6.7. Rangovas, tiek kiek tai susij¢ su Darbais, jsipareigoja tvarkyti ir iSveZti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, statybines atliekas, jas rusiuoti ir utilizuoti.

6.8. Darbus atlikti naudojantis tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama jranga ir
medZiagomis, laikytis darby atlikimo termino, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy
igyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

6.9. Darby atlikimo vietoje uZtikrinti darby sauga, aplinkos ekologing apsauga bei nepaZeisti
tre¢iyjy asmeny teisiy, apsaugoti UzZsakova nuo bet kokiy tre¢iyjy asmeny reikalavimy, kurie galéty
buti pareiksti Uzsakovui dél Rangovo kalteés.

6.10. Visiskai atsakyti uz atlikty Darby kokybe.

6.11. Savo saskaita paSalinti IStaisyti visus atliekamy ir/ar atlikty Darby trilkumus per
jmanomai trumpiausia terming ar per UZsakovo nurodytg protingg terming.

6.12. Atliktiems darbams suteikti garantija, kurios terminas nurodytas Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnyje. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty iStaisymo darbus.

6.13. Rangovas, UZsakovui pareikalavus, turi per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui lokalines
sgmatas.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Rangovas prisiima visg rizika dél darby atlikimo, Zalos padarymo. Rangovas atsako uz
bet kokia 7alg, padaryta Uzsakovui arba treciosioms $alims ir objektams dél jo veiklos, vykdant Sioje
sutartyje nurodytus darbus.

7.2. Sutarties Salys privalo atlyginti viena kitai jos patirtus nuostolius, atsiradusius dél
netinkamai vykdyty Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.
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8. Sutarties nutraukimas

8.1. Jeigu Rangovas dél savo kaltés laiku nebaigia darby arba nevykdo kity jsipareigojimy
pagal sutartj, UZsakovas turi teis¢ viena$aliSkai nutraukti sutartj, pateikdamas rastika pranesima
prie§ 10 kalendoriniy dieny apie sutarties nutraukimg, ir reikalauti sumokéti baudg lygig 5%
(penkiems) bendros sutarties kainos bei reikalauti nuostoliy atlyginimo, tiek kiek jy nepadengia
bauda ir delspinigiai.

8.2. Jeigu Rangovas vienaSaliskai nutraukia sutartj be UZsakovo kaltés, UzZsakovas turi teisg
reikalauti Rangovo sumoketi 5% (penkiems) bendros sutarties kainos bauda bei reikalauti nuostoliy
atlyginimo, tiek kiek jy nepadengia bauda ir delspinigiai.

8.3. UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti sutartj, jeigu Rangovas bankrutuoja arba
nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy
deél imanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje. UZsakovas turi pateikti ratiskg pranesimg pries
10 kalendoriniy dieny apie sutarties nutraukima.

8.4. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo visy savo jsipareigojimy
pagal §ig sutartj. Rangovas turi teisg reikalauti i§ UZsakovo sumokéti baudg lygia 5% (penki) bendros
sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia $ioje sutartyje nustatyta bauda ir
delspinigiai. Rangovas turi teis¢ gauti atlyginimg uZ atlikty darby dalj sutartyje nustatytomis
kainomis. Rangovas turi pateikti rastiska prane$img prie§ 10 kalendoriniy dieny apie sutarties
nutraukima.

8.5. Sutartis gali biti nutraukta rastiSku abiejy Saliy susitarimu ir kitais LR CK nustatytais
pagrindais.

8.6. Abi Salys turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos negali
vykdyti savo jsipareigojimy.

8.7. Nutraukus sutartj dél Rangovo kaltés, UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui
mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokeétus darbus, ta¢iau UZsakovas Rangovo sgskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas iSlaidas, susijusias su defekty iStaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra), baudas ir kitas UZsakovo i$laidas, atsiradusias dél $ios sutarties
pazeidimo. UZsakovas padares tokius atskaitymus uZ papildomas i$laidas, praradimus ir nuostolius,
visg likusig mokeéting sumg privalo i8mokéti Rangovui.

9. Nenugalimos jégos aplinkybés

9.1. Salys neatsako uZ sutartiniy jsipareigojimuy nevykdyma, jeigu Siy ]sipareigojimy
nevykdymas yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (Force
Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei vadovaujantis LR Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840
patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklémis. Negalint vykdyti jsipareigojimy dél nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy, ju
vykdymas atidedamas iki §iy aplinkybiy i§nykimo.

9.2. Salys ta pacia diena pranesa viena kitai apie nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimg ir
iSnykimg. Nenugalimos jégos atsiradimo aplinkybiy atveju Salys aptaria Sutarties jvykdymo
sustabdymo terminus arba jos nutraukima.

9.3. Nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimas neatleidZia sutarties $aliy nuo jsipareigojimo
imtis visy priemoniy paSalinti tokias aplinkybes bei jy pasekmes ir jos turi i§ karto testi savo
isipareigojimy vykdyma pagal $ig sutartj, kai tik tokios aplinkybés yra pasalinamos.
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10. Kitos salygos

10.1. Sutarties Saliy teisés ir pareigos yra reguliuojamos pagal $ig sutartj, jos pasirasytus
priedus ir pakeitimus ir Lietuvos Respublikos teisés aktus. Gincai sprendZiami deryby bidu, o
nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka teisme.

10.2. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba — du originalis egzemplioriai. Originaliis
egzemplioriai turi vienodg juriding galia. Kiekvienai Saliai yra skiriama po viena, abiejy sutarties
Saliy pasiraSyta, egzemplioriy.

10.3. Galiojantis raSytiniy dokumenty perdavimo biidas yra siuntimas pastu, elektroniniu
paStu sutartyje nurodytais adresais ir numeriais.

10.4. Sutarties priedai:

10.4.1. Komercinis pasitilymas, 1 1.

11. Saliy rekvizitai

UZsakovas Vykdytojas

UAB “Giraités vandenys* UAB ,,Senoji Varéné*

Topoliy g. 5, 54310 Giraités k., Kauno r. sav. Technikos g. 7, Kaunas

Imonés kodas 159702357 Imonés kodas 184760394

PVM mokétojo kodas LT597023515 PVM mokétojo kodas L. T847603917
A/s LT104010042500071800 A/s LT477044060003302490

AB DnB NORD bankas AB SEB bankas

niere, 1. e. p. direktoriaus Direktorius
Audrius AZukas

A

Uidaroji A¥

U, M akciné bend
«Senoji VoL 2oy

Vandentvarkos inz
pareigas
Eglé Petraus

AV.

UAB,, Giraités vandenys*
Vadybininké
Eglé Jasiukajtiend
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