

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 5 „PASIŪLYMO FORMA”

PASIŪLYMAS

PASVALIO RAJONO RINKŪNŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS DALIES GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ, 2017 METAIS NUKENTĖJUSIŲ NUO LIŪČIŲ, REMONTO DARBAI SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Pasvalio melioracija“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	269100250
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	

2. INFORMACIJA APIE KITUS ŪKIO SUBJEKTUS

(pildoma, jei tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais arba numato pasitelkti kitus ūkio subjektus)

Eil. Nr.	Kito ūkio subjekto (subrangovo, subtiekėjo, subteikėjo) pavadinimas*	Kitiems ūkio subjektams numatomi perduoti atlikti darbai, paslaugos, užduotys**	Numatomų perduoti atlikti darbų, paslaugų apimtis, procentais
1.	UAB „Panevėžio HIDROPLANAS“	Projektavimas	7%
...			

*Privaloma nurodyti, jei tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais įrodant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams. Jei tiekėjas numato pasitelkti kitus ūkio subjektus, bet jų pajėgumais remtis neketina, pildoma, jei žinoma pasiūlymo pateikimo metu.

**Nurodoma visais atvejais, jei tiekėjas numato pasitelkti kitus ūkio subjektus. Vykdamas pirkimo sutartį tik šiems darbams, paslaugoms bei užduotims bus galima pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumus.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kaina, EUR be PVM***	PVM, EUR****	Kaina, EUR su PVM*****
1	2	3	4	5
1.	Techninio darbo projekto parengimo paslaugos	1596,00	335,16 +	1931,16 +

2.	Pasvalio rajono Rinkūnų kadastrinės vietovės dalies griovių ir juose esančių melioracijos statinių, 2017 metais nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai	21204,00	4452,84 +	25656,84 +
Bendra pasiūlymo kaina				27588,00 +

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais:

Dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 00 cent.

*** 3 stulpelyje „Kaina, EUR be PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

**** Jei 4 stulpelis „PVM, EUR“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

***** 5 stulpelyje „Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Reikalavimų tiekėjui atitikties deklaracija	1
2.	Ketinių protokolai	1
3.	Įsakymas	1

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA


Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	
...	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 5.8 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

L.E.P. Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)*****



Juozas Stulga

(Vardas ir pavardė)

***** Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (skaitmeninė dokumento kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus.

**PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 4 „REIKALAVIMŲ TIEKĖJUI ATITIKTIES
DEKLARACIJA”**



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO MELIORACIJA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Taikos g. 41, LT 39125 Pasvalys, tel. (8 451) 34 152 ,
faks. (8451) 34 151, el. p. pasvaliomelioracija@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 269100250, PVM kodas LT 691002515

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

REIKALAVIMŲ TIEKĖJUI ATITIKTIES DEKLARACIJA

2019-09-12 Nr. 231

Pasvalys

1. Aš, l.e.p. generalinis direktorius Juozas Stulga

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Pasvalio melioracija“,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame CVP IS Pirkimas 451892 - Pasvalio rajono Rinkūnų kadastrinės vietovės dalies
griovių ir juose esančių melioracijos statinių, 2017 metais nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai
su techninio darbo projekto parengimu, mažos vertės pirkimas

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), atitinka minimalius
reikalavimus tiekėjui, nurodytus pirkimo sąlygų 3.2 punkte.


2. Įsipareigojame, gavus perkančiosios organizacijos prašymą pateikti atitiktį minimaliems
reikalavimams tiekėjui patvirtinančių dokumentų kopijas, jas pateiksime ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos prašymo gavimo dienos.

3. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau - VPĮ) ir pirkimo sąlygomis pasiūlymas
bus atmestas bei tiekėjas įrašytas į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą VPĮ 52
straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta
tvarka.

L.E.P. Generalinis direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)



Juozas Stulga

(Vardas ir pavardė)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO MELIORACIJA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Taikos g. 41, LT 39125 Pasvalys, tel. (8 451) 34 152,
faks. (8 451) 34 151, el. p. pasvaliomelioracija@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 269100250, PVM kodas LT 691002515

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO MELIORACIJA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S

DĖL GEN. DIREKTORIAUS PAVADAVIMO

2019 m. rugsėjo mėn. 02 d. Nr. 7-37

1. Kasmetinių atostogų metu nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 06 d. iki 2019 m. rugsėjo mėn. 16 d. generalinio direktoriaus pareigas p a v e d u direktoriui Juozui Stulgai.
2. Su įsakymu supažindinti direktorių Juozą Stulgą.

UAB „Pasvalio melioracija“ gen. direktorius

Ramūnas Stulga

2019-09-02



**PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 4 „REIKALAVIMŲ TIEKĖJUI ATITIKTIES
DEKLARACIJA”**



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO MELIORACIJA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Taikos g. 41, LT 39125 Pasvalys, tel. (8 451) 34 152,
faks. (8 451) 34 151, el. p. pasvaliomelioracija@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 269100250, PVM kodas LT 691002515

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
(Adresatas.(perkančioji organizacija))

REIKALAVIMŲ TIEKĖJUI ATITIKTIES DEKLARACIJA

2019-09-18 Nr. 484

Pasvalys

1. Aš, generalinis direktorius Ramūnas Stulga,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Pasvalio melioracija“,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame viešojo pirkimo „Pasvalio rajono Rinkūnų kadastrinės vietovės dalies griovių ir juose
esančių melioracijos statinių, 2017 metais nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su techninio darbo
projekto parengimu“ (pirkimo Nr. 451892) pirkimo būdas – skelbiama apklausa

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), atitinka minimalius
reikalavimus tiekėjui, nurodytus pirkimo sąlygų 3.2 punkte.

2. Įsipareigojame, gavus perkančiosios organizacijos prašymą pateikti atitiktį minimaliems
reikalavimams tiekėjui patvirtinančių dokumentų kopijas, jas pateiksime ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos prašymo gavimo dienos.

3. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau - VPĮ) ir pirkimo sąlygomis pasiūlymas
bus atmestas bei tiekėjas įrašytas į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą VPĮ 52
straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta
tvarka.

Generalinis direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Ramūnas Stulga
(Vardas ir pavardė)

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 5 „PASIŪLYMO FORMA”

PASIŪLYMAS

PASVALIO RAJONO RINKŪNŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS DALIES GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ, 2017 METAIS NUKENTĖJUSIŲ NUO LIŪČIŲ, REMONTŲ DARBAI SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Pasvalio melioracija“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.),</i> adresas (-ai)	269100250
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)</i>	

2. INFORMACIJA APIE KITUS ŪKIO SUBJEKTUS

(pildoma, jei tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais arba numato pasitelkti kitus ūkio subjektus)

Eil. Nr.	Kito ūkio subjekto (subrangovo, subtiekėjo, subteikėjo) pavadinimas*	Kitiems ūkio subjektams numatomi perduoti atlikti darbai, paslaugos, užduotys**	Numatomų perduoti atlikti darbų, paslaugų apimtis, procentais
1.	UAB „Panevėžio HIDROPLANAS“	Projektavimas	7%
...			

*Privaloma nurodyti, jei tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais įrodant atitiktą kvalifikacijos reikalavimams. Jei tiekėjas numato pasitelkti kitus ūkio subjektus, bet jų pajėgumais remtis neketina, pildoma, jei žinoma pasiūlymo pateikimo metu.

**Nurodoma visais atvejais, jei tiekėjas numato pasitelkti kitus ūkio subjektus. Vykdamas pirkimo sutartį tik šiems darbams, paslaugoms bei užduotims bus galima pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumus.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kaina, EUR be PVM***	PVM, EUR****	Kaina, EUR su PVM*****
1	2	3	4	5
1.	Techninio darbo projekto parengimo paslaugos	1491,59	313,23 +	1804,82 -

2.	Pasvalio rajono Rinkūnų kadastrinės vietovės dalies griovių ir juose esančių melioracijos statinių, 2017 metais nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai	21308,41	4474,77 +	25783,18 +
Bendra pasiūlymo kaina				27588,00 +

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais:

Dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 00 cnt.

*** 3 stulpelyje „Kaina, EUR be PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

**** Jei 4 stulpelis „PVM, EUR“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

***** 5 stulpelyje „Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite CIA.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Reikalavimų tiekėjui atitikties deklaracija	1
2.	Ketinių protokolai	1
3.	Įsakymas	1

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	
...	


Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 5.8 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis,
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)*****

(Parašas)



Ramūnas Stulga

(Vardas ir pavardė)

***** Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (skaitmeninė dokumento kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. sausio 03 d.

Nr. 40-MT

Vilnius

UAB "Pasvalio melioracija"

ATESTUOTA

*Melioracijos statinių statybai, melioracijos statinių statybos
techninei priežiūrai*

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė

Aušra Kalantaite

Atestatas galioja iki 2021 m. sausio 03 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. sausio 17 d.

protokolas Nr. 8D-19 (5,50E)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2016 m. sausio 13 d.

Nr. 84-PmAT

Vilnius

Panevėžio HIDROPLANAS, UAB

ATESTUOTA

**Melioracijos statinių projektavimui, melioracijos statinių
projekto vykdymo priežiūrai, melioracijos statinių statybos
techninei priežiūrai**

Viceministras



Albinas Ežerskis

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Atestatas galioja iki 2021 m. sausio 13 d.

Algirdas Sereika

Atestavimo komisijos 2016 m. sausio 21 d.

protokolas Nr. 8D-30 (5.50)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO MELIORACIJA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Taikos g. 41, LT 39125 Pasvalys, tel. (8 451) 34 152 ,
faks. (8451) 34 151, el. p. pasvaliomelioracija@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 269100250, PVM kodas LT 691002515

DARBO PATIRTIES APRAŠYMAS

Vardas, pavardė:

Gražvydas Zubas

Gimimo data ir vieta:

Mokslo baigimo institucija ir metai:

Specialybė ir kvalifikacija

Darbinė veikla:

Nuo (metai)	Iki (metai)	Darbovietės pavadinimas ir adresas	Pareigos
2010	Iki dabar	UAB „Pasvalio melioracija“	Darbų vykdytojas

Kvalifikacija: Atestuotas melioracijos statinių statybos vadovas Nr. S-737-M. Taip pat suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas (Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susiekimo komunikacijos (išskyrus valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai) Nr. 34353.

Ivykdytų statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų, sutarčių sąrašas:

eil. Nr.	Sutarties/objekto pavadinimas	Statinių kategorija/ grupė	Užsakovas	Sutartyje vykdytos funkcijos	Statybos pradžia/pabaiga
1	Radviliškio r. sav. Šniūraičių kadastrinės vietovės Kruojos up. dalies baseino griovių, jų statinių remonto darbai	Neypatingas statinys/ melioracijos st. grupė	Radviliškio rajo savivaldybės administracija	Statybos darbų vadovas	2016-11/2018-09
2	Radviliškio m. kapinių šiaurės vakarinės dalies išsiplėtimo ir infrastruktūros sukūrimo darbai (II etapas)	Neypatingas statinys	Radviliškio rajo savivaldybės administracija	Statybos darbų vadovas	2015-05/2016-12
3	Asociacijos „Kruoja“ narių valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcija	Neypatingas statinys/ melioracijos statinių grupė	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Kruoja“	Statybos darbų vadovas	2016-11/2018-09

4	Pavermenio kaimo lietaus kanalizacijos įrengimo darbai/ nuotekų šalinimo tinklai	Neypatingas statinys	Kėdainių rajono savivaldybės administracija	Statybos darbų vadovas	2017-09/2018-05
5	Sporto paskirties inžinerinių statinių Biržų r. sav., Papilyje, Vilties g.1 ir Rožių g. 21 supaprastintas statybos projektas	Neypatingas statinys	Biržų rajono savivaldybės administracija	Statybos darbų vadovas	2018-06/2019-05
6	Vilnius-Panevėžys-Ryga DN700 (melioracijos sistemos darbai) Sausinimo sistemų atstatymo darbai ruože nuo PK0+00 iki PK139+37 (13937m)	Ypatingas	UAB „MT Group“	Darbų vadovas	2019-05/ vykdomas
7	Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazijos teritorijos sutvarkymo darbai	Neypatingas statinys	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	Statybos darbų vadovas	2019-03/209-07

Pastaba: sąraše nurodytas darbų atlikimo laikotarpis kuriuo dirbo/dalyvavo Gražvydas Zubas.

Generalinis direktorius

Statybos darbų vadovas



Ramūnas Stulga

Gražvydas Zubas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2017 m. rugsėjo 21 d.

Nr. S-737-M


Vilnius

Gražvydas Zubas

ATESTUOTAS

Melioracijos statinių statybos vadovu

Viceministras



A.V.

Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Atestatas galioja iki 2022 m. rugsėjo 21 d.


Algirdas Sereika

Atestavimo komisijos 2017 m. rugsėjo 25 d.

protokolas Nr. BD-466 (5.50E)

Panevėžio HIDROPLANAS

GYVENIMO APRAŠYMAS


1. Pavardė: Balčiūnienė
2. Vardas(-ai): Edita
3. Gimimo data:
4. Išsilavinimas:
5. Kiti įgūdžiai:
6. Dabartinės pareigos: Įmonės savininkė, direktorė
7. Metai organizacijoje: 8 metai
8. Pagrindiniai įgūdžiai: darbai melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo darbų srityje- 30 metų;
9. Profesinė patirtis

Data: nuo - iki	Vieta	Organizacija	Pareigos	Aprašymas
2004-...	Panevėžys	Editos Balčiūnienės IĮ	Savininkė	Darbas melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo srityje, projekto vadovė, projekto dalies vadovė, projekto vykdymo ir techninė priežiūra
2010-...	Panevėžys	Panevėžio HIDROPLANAS UAB	Direktorė	Darbas melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo srityje, projekto vadovė, projekto dalies vadovė, projekto vykdymo ir techninė priežiūra

Panevėžio HIDROPLANAS, UAB
Direktorė Edita Balčiūnienė

Panevėžio Hidroplanas, UAB
Krianto g. 9-1, Panevėžys
Įmonės kodas 302472928
PVM mok. kodas LT100005393312

Tel. +370 45 462130
Faks. +370 45 462130
El. paštas info@hidroplanas.lt



AB „SEB bankas“
Banko kodas 70440
A.s. LT527044060007372811

Panevėžio
HIDROPLANAS

**TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARČIŲ
SĄRAŠAS**

2018 07 16
Panevėžys


Pateikiame kai kurių per paskutinius 3 (trejus) metus įvykdytų melioracijos statinių (griovių) remonto projektavimo paslaugų sutarčių sąrašą:

Bil. Nr.	Sutarties objektas (trumpas aprašymas)	Užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys	Sutarties sudarymo data (mmmm-mėn-dd)	Sutarties įvykdymo data (mmmm-mėn-dd)	Sutarties vertė, Eur
1	Anykščių rajono Kavarsko seniūnijos Šovenių griovių remonto techninio darbo projekto parengimas	Anykščių rajono savivaldybės administracija tel. 8 698 09707	2015 01 20	2015 04 29	5 500,-
2	Biržų rajono melioracijos griovių remonto techninio darbo projekto parengimas	Biržų rajono savivaldybės administracija tel. 8 614 27428	2015 09 10	2016 03 04	10 944,-
3	Pasvalio rajono magistralinių griovių ir jų įrenginių remonto techninio darbo projekto parengimas.	Pasvalio rajono savivaldybės administracija tel. 8 612 22 710	2016 05 10	2016 07 20	8 300,-
4	Biržų rajono UPYTES s. s. sausinimo sistemos dalies griovių remonto techninio darbo projekto parengimas	Biržų rajono savivaldybės administracija tel. 8 614 27428	2017 08 05	2017 10 05	8 000,-
5	Panevėžio rajono Bernatonių, Užliaušų, Pūkelių, Memenčių, Pievoniškių ir Lopinių k. griovių remonto techninio darbo projekto parengimas	Panevėžio rajono savivaldybės administracija tel. 8 673 80 755	2016 04 11	2017 06 17	9 258,-

Edita Balčiūnienė

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas A. V.)

(Parašas)



Panevėžio Hidroplanas, UAB

Kranto g. 9-6, Panevėžys

Įmonės kodas 302472928

PVM mok. kodas LT100005393312


Tel. +370 45 462130

Faks. +370 45 462130

El. paštas info@hidroplanas.lt


AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A/S: 41527044060007372811

Sąraše nurodytų darbų atlikimo laikotarpiu dirbo/projektavo Edita Balčiūnienė



EDITOS BALČIŪNIENĖS 2016-2019 m. kai kurių įvykdytų sutarčių sąrašas
Sąraše nurodytų darbų atlikimo laikotarpiu dirbo/projektavo Edita Balčiūnienė

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Užsakovas	Atlikti darbai	Asmens dalyvavimas projekte	Sutarties sudarymo įvykdyto data
1	Biržų rajono MIELIŪNŲ melioracijos statinių naudojamų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas	Biržų raj. Mielinių MSNA Tel. (8 614) 27 428	Projektavimo darbų projekto vadovė	Tyrinėjimo-projektavimo darbus atliko, techninį darbo projektą parengė E. Balčiūnienė	2016 01 04/ 2016 05 02
2	Utenos raj. Norvaišių ir Viliūnų k. v. dalies melioracijos statinių rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas	Utenos raj. Tarybinių MSNA Tel. (8 611) 20 748	Projektavimo darbų projekto vadovė	Tyrinėjimo-projektavimo darbus atliko, techninį darbo projektą parengė E. Balčiūnienė	2016 04 05 2016 09 01
3	Rokiškio rajono Čedasių, Lailiūnų, Salų miestelių ir Lailiūnų kaimo vietovių paviršinio vandens sutvarkymo ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas	Rokiškio rajono saviv. administracija Tel. (8 687) 59 889	Projektavimo darbų projekto vadovė	Tyrinėjimo-projektavimo darbus atliko, techninį darbo projektą parengė E. Balčiūnienė	2017 03 09/ 2017 08 16
4	Rokiškio rajono Panemunėlio gel. st. gyvenvietės paviršinio vandens sutvarkymo ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas	Rokiškio rajono saviv. administracija Tel. (8 687) 59 889	Projektavimo darbų projekto vadovė	Tyrinėjimo-projektavimo darbus atliko, techninį darbo projektą parengė E. Balčiūnienė	2017 05 10/ 2017 10 10
5	Radviliškio rajono Baisogalos ir Vainiūnų kaimo viet. Kiršino ir Kutenos up. Dailies baseinų griovių, jų statinių remonto techninio darbo projekto parengimas	Radviliškio rajono saviv. administracija Tel. (8 614) 08 715	Projektavimo darbų projekto vadovė	Tyrinėjimo-projektavimo darbus atliko, techninį darbo projektą parengė E. Balčiūnienė	2018 04 12/ 2018 06 12
6	Biržų rajono Kvetkų, Zaprušiškių ir Germaniško sen. dalies melioracijos griovių remonto techninio darbo projekto parengimas	Biržų rajono saviv. administracija Tel. (8 614) 27 428	Projektavimo darbų projekto vadovė	Tyrinėjimo-projektavimo darbus atliko, techninį darbo projektą parengė E. Balčiūnienė	2018 09 10/ 2018 11 12
7	Rokiškio rajono Kazliškio ir Skemų k. v. Drenažo, jų statinių remonto techninio darbo projekto parengimas	Rokiškio rajono saviv. administracija Tel. (8 687) 59 889	Projektavimo darbų projekto vadovė	Tyrinėjimo-projektavimo darbus atliko, techninį darbo projektą parengė E. Balčiūnienė	2018 11 10/ 2019 02 25
8	Rokiškio rajono Kazliškio ir Žiobiškio k. v. melioracijos griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto techninio darbo projekto parengimas	Rokiškio rajono saviv. administracija Tel. (8 687) 59 889	Projektavimo darbų projekto vadovė	Tyrinėjimo-projektavimo darbus atliko, techninį darbo projektą parengė E. Balčiūnienė	2019 01 20/ 2019 03 01
9	Panevėžio raj. Mikėnų ir Vadoklių k. v. melioracijos griovių ir juose esančių statinių, drenažo remonto darbų techninio darbo projekto parengimas	Panevėžio rajono saviv. administracija Tel. (8 656) 45 015	Projektavimo darbų projekto vadovė	Tyrinėjimo-projektavimo darbus atliko, techninį darbo projektą parengė E. Balčiūnienė	2019 02 28/ 2019 06 01



Direktorė
Edita Balčiūnienė
 2019.06.26

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2019 m. kovo 12 d.

Nr. S-338-PmAT

Vilnius

Edita Balčiūnienė

ATESTUOTAS

***Melioracijos statinių projekto, melioracijos statinių projekto
vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos techninės
priežiūros vadovu***

Viceministras



Evaldas Gustas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė


Aušra Kalantaitė

Atestatas galioja iki 2024 m. kovo 12 d.

Atestavimo komisijos 2019 m. kovo 12 d.

protokolas Nr. 8D-93 (5.50)

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Pateikiame informaciją apie per pastaruosius 5 metus įvykdytas sutartis ir atliktus darbus:

Eil. Nr.	Įvykdytos sutarties pavadinimas	Sutarties vertė, Eur be PVM	Tinkamai atliktų statybos darbų vertė (t.y. be projektavimo paslaugų ir kitų darbų/ paslaugų, kurie nėra statybos darbai), Eur be PVM	Darbų vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos)	Užsakovo pavadinimas	Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)
1	Radviliškio rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Dubulis“ žemės sklypų melioracijos sistemų rekonstrukcija	271314,36	249199,18	2014-08-29 iki 2014-10-03	Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Dubulis“	Tel.: Pirmininkas Nedas Betūra
2	Radviliškio rajono Skėmių ir Kairėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas	273935,31	252086,98	2015-06-26 iki 2015-08-26	Skėmių melioracijos statinių naudotojų asociacija	Tel.: Pirmininkas Rokas Jeglinskas
3	Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Birjočiai“ narių žemės sklypų melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai su techninio projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir	312841,28	287887,15	2016-06-02 iki 2016-10-05	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Birjočiai“, Kriaukenų g. 1, Aukštelkai, Radviliškio r.	Tel.: Pirmininkė Gita Valterienė

	aiškinamojo stendo įrengimo paslaugomis					
4	Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Godai“ narių žemės sklypų melioracijos sistemų rekonstrukcija	306534,78	287131,55	2017-02-15 iki 2017-12-14	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Godai“	Tel. Pirmininkas Darius Baltrūnas
5	Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Paliepieiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija	308029,20	284239,94	2018-07-17 iki 2018-11-05	Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Paliepieiai“	Tel.: Pirmininkė Laura Masilionytė

Kartu tiekėjas pateikia užsakovų pažymą, kurios patvirtina, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami bei kad darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Ramūnas Stulga

(Vardas ir pavardė)

**Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Paliepieiai“ nariams
priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija**

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI
NAUDOTI AKTAS**

2018 m. lapkričio 5 d.

Pasvalio r. sav.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	6780, 6707
Seniūnija	
Žemėlapis, planas	67023, 67024
Žemės naudotojas	3
Sklypas	
Darbų rūšis	06
Rangovas	269100250
Akto Nr.	5
Data	2018-11-05

Komisija, paskirta Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. DV-667

sudaryta iš: (institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

Antano Asausko – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjo, komisijos pirmininko; (komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Vaidoto Kuodžio – komisijos nario, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto;

Lauros Masilionytės – komisijos narės, Melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Paliepieiai“ pirmininkės (statytojo-užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Andriaus Marino – komisijos nario, projekto vadovo; (statytojo-užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

Editos Balčiūnienės – komisijos narės, techninės priežiūrėtojos;

Virginijaus Slančiausko – komisijos nario, UAB „Pasvalio melioracija“ statybos vadovo, rangovo (vardas, pavardė, pareigos)

patikrino objektą „Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Paliepieiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ (visas melioracijos objekto pavadinimas)

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2018 m. parengė UAB „Infrastruktūra“, kvalifikacijos atestatas Nr. S-167-PmA, galioja iki 2022-03-23

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Paliepiei“ pirmininkė Laura Masilionytė

(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas 2018 m. balandžio 23 d. Nr. LRS-55-180423-00013

3. Statytojas Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Paliepiei“

(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Edita Balčiūnienė, kvalifikacijos atestatas Nr. S-338-PmAT, galioja iki 2019-05-28 d.

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

rangovas UAB „Pasvalio melioracija“ melioracijos statinių rekonstrukcijos ir remonto darbai, kvalifikacijos atestatas Nr. 40-MT, galioja iki 2021-01-03 d.

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Subrangovai – nėra.

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

6. Statyba pradėta 2018 m. liepos mėn., jos sutartinė trukmė 15 mėn., faktiška trukmė 4 mėn.

7. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. PLOTAI				
1.1. Melioruotas		ha	142,70	142,70
1.1.1 iš jo drenažo		ha	142,70	142,70
1.2. Rekonstruojama iš viso		ha	142,70	142,70
1.2.1 iš jų drenažo		ha	142,70	142,70
2. DRENAŽAS				
2.1. Rinktuvų ilgis		km	7,668	7,668
2.2. Sausintuvų ilgis		km	24,714	24,714
2.3. Drenažo žiočių skaičius		vnt	33	33
iš jų:				
2.3.1 remontuojamų		vnt	–	–
2.3.2 naujai įrengiamų		vnt	33	33
2.4. Vandens nuleistuvų		vnt	–	–
2.4.1 iš jų naujai įrengiamų		vnt	–	–
2.5. Kontroliniai ir požeminiai šuliniai		vnt	21	21
2.5.1 iš jų naujai įrengiami		vnt	21	21
3. GRIOVIAI				
3.1. Bendras ilgis		km	3,930	3,930
iš jų:				
3.1.1 rekonstruojamų		km	3,930	3,930
3.1.2 remontuojamų		km	–	–
4. HIDROTECHNINIAI STATINIAI				
4.1. Bendras pralaidų (d 0,6 – 1,6 m) skaičius:		vnt.	–	–
iš jų:				
4.1.1. rekonstruojamų		vnt.		
5. Bendra samatinė kaina		Eur	365700,00	372715,33
Iš to skaičiaus: statybos ir montavimo darbai		Eur	345000,00	343930,33

8. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

9. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Sąmatinė kaina	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad techninis darbo projektas „Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Paliepieiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu - ;
3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr. 1.
 - 3.2. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr. - ;
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr. - ;

Komisijos pirmininkas _____ (parašas) _____ Antanas Asauskas

Komisijos nariai: _____ Vaidotas Kuodis
_____ Laura Masilionytė
_____ Andrius Marinas

Rangovas _____ Virginijus Slančiauskas


Techninis prižiūrėtojas _____ Edita Balčiūnienė

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardytais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė _____ (parašas) _____ (vardas, pavardė)
Perdavė _____ (parašas) _____ (vardas, pavardė)
_____ (data)

Statinių vertes priėmiau į apskaitą _____

Vyr. finansininkas _____ (data)
_____ (parašas) _____ (vardas, pavardė)



GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI


Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatyto laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

Ramūnas Stulga



Statytojas (naudotojas)



GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių nominalią kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantinio statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo situaciją jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekanį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo įėjimu, o faktiškai išlaidas (netesības) išieško iš statinių stačiosio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neįsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas


(vardas, pavardė)

Ramūnas Stulga

(vardas, pavardė)



Statytojas (naudotojas)

(vardas, pavardė)

A. V.

Melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01.2006
„Melioracijos statinių reikalaujamos tinkamais naudoti būklės“ 3 priedas

„Asociacijos „Goda“ nariu valdomu sklynu sausūnimo sistemų rekonstrukcija“ (melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI AKTAS (BENDRAS)

2017 m. gruodžio 14 d.
Goda, Medelių k., Godinės, Giedė, Mikaliskio k.,
Radviliskio r. sav.
(pavardė)

Kodas	
Savivaldybė, kadastrinė vietoje	Pastutis, 71017
Seniūnija	Grinkiškio, 71053
Zemėlapis, planas	71017, 71053
Zemės naudotojas	
Sklypas	
Darbai rūšis	rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Pasvalio melioracija“
Akto Nr.	1 (1)
Data	2017-12-14

Radviliskio r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Eglės Ivanauskaitės
Komisija, paskirta

2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-937-(8.2) „Dėl komisijos sudarymo“

(nuotraukos pavadinimas, turintis datos ir Nr.)

sudaryta iš: Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alfredo Juozapavičiaus
(komisijos narys, turintis datos ir Nr.) komisijos pirmininko

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliskio rajono agentūros vedėjo Mingalio
Sankevičiaus

Radviliskio rajono savivaldybės administracijos Grinkiškio seniūnijos seniūnas Giedrės Bližienė,
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Henrikio Bogušo,
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Nerijaus Matulio

Projekto vadovo Gintaro Leščinsko

(projekto vadovo vardas, pavardė, pareigos)

Ramūnui Stulgai, UAB „Pasvalio melioracija“ generaliniam direktoriui,
dalyvaujant rangovui

(vardas, pavardė, pareigos)

ir techniniai priežiūrą Edital Balčiūnienai

(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinio Asociacijos „Goda!“ narių valdomų sklypų sausūnimo sistemų rekonstrukcijos darbus

(pilnas mechanizmo objektas pavadinimas)

vykdomumams inelioncijų techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, Baugrinio statybos techninę bei vykdyto dokumentaciją, patikrinio melioracijos statinių vietoje ir nuolatė

1. Statyba vykto pagal projektą, kurį 2017 m. parengė

UAB „Šiaulių hidroprojektas“, kvalifikacijos atestato Nr. 27-PmAT, galioja iki 2017 m. lapkričio 21 d.

(projektavimo (menų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. galiojimo data)
Asociacijos pirmininkas Darius Baubliūnas, 2017-03-10

ir patvirtino 2017-03-30 (išduktų pavadinimas, data) LRS-66-170330-0005

2. Statybos leidimas Nr. (leidimo data)

Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Goda!“

3. Statytojas (nuolatimas)

Edita Balčiūnienė, kvalifikacijos atestato Nr. S-388-PmAT, galioja iki 2019-05-28

4. Statybos darbų techninę priežiūrą užtikrina (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr. galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliks:

UAB „Pasvalio melioracija“, kvalifikacijos atestato Nr. 40-MT, galioja iki 2017-12-05

rangovas (monės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. galiojimo data)

subrangovai (monės pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr. galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2017 m. vasario 15 d., jos sutartinė trukmė 10 mėn., faktiška trukmė 10 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioracijos plotas		ha	163,52	163,52
2. Sausūnimo plotas		ha	132,50	132,50
18. jo rekonstruojamas		ha	132,50	132,50
3. Drėkinimo sausūnimo plotas		ha	132,50	132,50
18. jo rekonstruojamas		ha	132,50	132,50
4. Drėkinimo plotas		ha	-	-
5. Cirkuliacijos linijos ilgis		km	2,000	2,000
18. jo rekonstruojamų (rem.)		km	2,000	2,000
6. Pralaidos		vnt.	-	-
18. jo rekonstruojamų stat.		vnt.	-	-
7. Rinktinų ilgis		km	9,406	9,406
8. Sausūnimų ilgis		km	20,012	20,012
9. Sausūninių (sąmatinė) kaina		Eur	380210,00	370907,08
10. Bendra statinių vertė		Eur	380210,00	370907,08
11. to skaičiavimų statybos ir montavimo darbai		Eur	349510,00	347429,18

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tekinia projekto ir melioracijos nuostatyvinių dokumentų reikalavimus. Pateiktame projekte pakeičimui yra nustatyta tvarka suderinti ir patvirtinti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leidžia atlikti, reikalaujama užbaigti:

Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Sąmatinė kaina	Užbaigimo būklė
-	-	-	-	-

Komisija pripažįsta, kad Asociacijos „Goda!“ narių valdomų sklypų sausūnimo sistemų rekonstrukcijos darbai tekinia nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdyto dokumentacija, 1 tomas.
2. Inžinerinių tinklų bei įranginių išdėdymo ir pėžėjimo aktai su apytisū – 1.
3. Melioracijos statinių (plotų), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
- 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausūnimas“, 2 lapai
- 3.2. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, 1 lentelė Nr. -
- 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinų hidroinžineriniai statiniai“, - lapas

Komisijos pirmininkas

Alfредas Juozapavičius

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

Mindaugas Saulėvičius

Giedrė Bloženė

Henrikas Bogušas

Nerijus Motėnis

Gintaras Lekšiuskas

Rangovas

Ramūnas Stokas

Techninis priežiūrtojas

Edita Balčiūnienė

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas, 2 lapas ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti

Pirmininkas

(parašas)

Pasirašė

(parašas)

Statinių vertės priėmimo į apskaitą

2017.12.19

(data)

3 - ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Dgis. km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	0,914 (R)	-	2925,95	346,72	1964,76	614,47
Apseugtieji grioviai	0302						
Pylimai	0303						

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurblių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Siurblinės	0501						

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galimą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Vieš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 - POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso (km)	Iš jų pagal medžiagą			Iš viso	Vertė		
			Molio	Plastiko	Betono		Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rinktiniai	0701	2,758 (R)	-	2,758 (R)	-	260469,57	30865,39	174903,85	54700,33
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702	4,046 (N)		4,046 (R)					
12,5-25		2,758 (R)	-	2,758 (R)	-	111591,88	13223,53	74933,32	23435,03
Iš jų 30	0703						X	X	X
Iš jų 40	0704						X	X	X
Iš jų 60	0705						X	X	X
Iš jų 80	0706						X	X	X
Iš jų 100	0707						X	X	X
Iš jų 120	0708						X	X	X
Iš jų 160	0709						X	X	X
Iš jų kanalizacijos grioviai	0711						X	X	X
Sausintuvai	0710	11,392 (N)	-	11,392 (N)	-		X	X	X

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo rievys	Vandens nušalinimai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801	19 (N)	9 (R), 6 (N)	4 (N)

SAUSINIMAS (BENDRAS)

1-NUŠAUSINTI PLOTAI IR JU PASISKIRSTYMAS HA

Naudotojo pavadinimas	Kodas	Nusausintos žemės pasiskirstymas										Visi melioracijos statinių vertė				
		Nusausinta		Nauja sąvija		Iš ju						Iš viso	Iš jos		Iš kitų finansavimo šaltinių	Iš kitų finansavimo šaltinių
		Iš viso	Iš ju drenuoti	Iš viso	Iš ju drenuoti	Iš viso	Iš ju drenuoti	Iš viso	Iš ju drenuoti	Iš viso	Iš ju drenuoti		Iš viso	Iš jos		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Raštinio r. savivaldybė	71	24,40	24,40	-	-	24,40	24,40	-	-	-	-	107511,56	12748,02	72193,40	22578,14	

2- STATINIAI GROVIOJUOSE

Pavadinimas	Kodas	Statinių skaičius, vnt.					Statinių vertė				
		Iš viso	Bematiniai ir g/b		Pastatų	Metalų	Kitų medžiagų	Iš viso	Būdžero lėšomis	Iš jos	
			4							5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Regulatoriai	0201										
Tilčiai	0202										
Priekabos	0203										
Gręviniai	0204										
Slėpėsiai	0205										
Priekabos	0206										
Priekabos	0207										
Priekabos	0208										
Kiti	0209										

3 - ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Suroguliniai upeliai, grioviai	0301	1,086 (R)	-	3121,68	369,92	2096,19	655,57
Apsauginiai grioviai	0302						
Pylimai	0303						

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurbinių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Siurblinės	0304						

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galumą kW			
			Iš 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 - POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso (km)	Iš jų pagal medžiagą			Vertė			
			Molio	Plastiko	Betono	Iš viso	Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Riuktuvas	0701	0,462 (R) 2,140 (N)	-	0,462 (R) 2,140 (N)	-	104389,88	13370,10	70097,21	21922,57
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702						x	x	x
12,5-25		0,462 (R)	-	0,462 (R)	-	18053,56	2139,21	12132,10	3791,16
Iš jų 30	0703						x	x	x
Iš jų 40	0704						x	x	x
Iš jų 60	0705						x	x	x
Iš jų 80	0706						x	x	x
Iš jų 100	0707						x	x	x
Iš jų 120	0708						x	x	x
Iš jų 160	0709						x	x	x
Iš jų kanalizaciniai gyliai	0711						x	x	x
Sausintuvai	0710	8,620 (N)	-	8,620 (N)	-		x	x	x

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenazo šuliniai	Drenazo žiotys	Vandens imtuvai
1	2	3	4	5
Drenazo statiniai	0801	3 (N)	4 (N)	1 (N)

Asociacijos „Birjočiai“ narių valdomu sklypų sausinimo sistemu rekonstrukcija
(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS (BENDRAS)**

2016 m. spalio 5 d.

Aukštelkų, Kriaukėnų, Mažaičių, Birjočių, Paobelų ir
Diržių k., Radviliškio r. sav.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	Aukštelkų, 71004 Voskonių, 71022
Seniūnija	Aukštelkų, Radviliškio
Žemėlapis, planas	71004, 71022
Žemės naudotojas	
Sklypas	
Darbų rūšis	rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Pasvalio melioracija“
Akto Nr.	1 (I)
Data	2016-10-05

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Eglės Ivanauskytės
Komisija, paskirta _____

2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-937-(8.2) „Dėl komisijos sudarymo“

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš: Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alfredo Juozapavičiaus

(komisija paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos) komisijos pirmininko

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros vedėjo Mingailos
Saulevičiaus _____

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Aukštelkų seniūnijos seniūnės Almos Kubilinskienės,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio seniūnijos seniūno Vidmanto Tamošiūno
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Henriko Bogušo,
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Nerijaus Mataičio

Projekto vadovo Gintaro Leščinsko,

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

Ramūnui Stulgai, UAB „Pasvalio melioracija“ generaliniam direktoriui,
dalyvaujant rangovui _____

(vardas, pavardė, pareigos)

Editai Balčiūnienei

ir techniniam priežiūrėtojui _____

(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino asociacijos „Birjočiai“ narių valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcijos darbus

(pilnas melioracijos objekto pavadinimas)

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2016 m. parengė _____

UAB „Šiaulių hidroprojektas“, kvalifikacijos atestato Nr. 27-PmAT, galioja iki 2017 m. lapkričio 21 d.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ,galiojimo data)

Asociacijos pirmininkė Gita Valterienė, 2016-05-09

ir patvirtino _____

(institucijos pavadinimas, data)

2015-05-31

LRS-66-160531-00008

2. Statybos leidimas _____ Nr. _____

(išdavimo data)

Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Birjočiai“

3. Statytojas _____

(pavadinimas)

Edita Balčiūnienė, kvalifikacijos atestato Nr. S-388-PmAT, galioja iki 2019-05-28

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko _____

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr. ,galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

UAB „Pasvalio melioracija“, kvalifikacijos atestato Nr. 40-MT, galioja iki 2017-12-05

rangovas _____

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. ,galiojimo data)

subrangovai _____

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr. ,galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2016 m. birželio 2 d., jos sutartinė trukmė 20 mėn., faktiška trukmė 4 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
I	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha	135,00	135,00
2. Sausinamas plotas		ha	135,00	135,00
Iš jo rekonstruojamas		ha	135,00	135,00
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	135,00	135,00
iš jo rekonstruojamas		ha	135,00	135,00
4. Drėkinamas plotas		ha	-	-
5. Griovių -- imtuvų ilgis		km	1,565	1,565
Iš jų rekonstruojamų (rem.)		km	1,565	1,565
6. Pralaidos		vnt.	-	-
Iš jų rekonstr./naujai stat.		vnt.	-	-
7. Rinktuvų ilgis		km	8,419	8,419
8. Sausintuvų ilgis		km	21,908	21,908
9. Sutartinė (sąmatinė) kaina		.Eur	379891,00	378537,95
10. Bendra statinių vertė		Eur	379891,00	378537,95
iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	349545,00	348343,45

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.
9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Sąmatinė kaina	Užbaigimo laikas
-	-	-	-	-

Komisija pripažįsta, kad Asociacijos „Birjočiai“ narių valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcijos darbai

(melioracijos objekto pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 3 tomai.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu – 1.
3. Melioracijos statinių (plotų), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lapai
 - 3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr. –
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, - lapas.

Komisijos pirmininkas

(..)

Alfredas Juozapavičius

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

Mingaila Saulevičius

Alma Kubilinskienė

Vidmantas Tamošiūnas

Henrikas Bogušas

Nerijus Mataitis

Gintaras Leščinskis

Vyriausiasis inžinierius
Arūnas ADOMAITIS

Rangovas

Ramūnas Stulga

Techninis prižiūrėtojas

Edita Balčiūnienė

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais
Pirmininkė

ose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Gen. direktorius

Perdavė

(pareigos)

(parašas)

Ramūnas Stulga

(vardas, pavardė)

2016 10 05

(data)

Statinių vertes priėmė į apskaitą

2016 10 05

Sus)

(vardas, pavardė)

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę _5_ metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų _10_ metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinių stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojas teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)

Ramūnas Stulga

(vardas, pavardė)



Statytojas (naudotojas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.

Asociacijos „Birjočiai“ narių valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcija
(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS (VALSTYBĖS)**

2016 m. spalio 5 d.
Aukštelkų, Kriaukėnų, Mažaičių, Birjočių, Paobelų ir
Diržių k., Radviliškio r. sav.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	Aukštelkų, 71004 Voskonių, 71022
Seniūnija	Aukštelkų, Radviliškio
Žemėlapis, planas	71004, 71022
Žemės naudotojas	
Sklypas	
Darbų rūšis	rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Pasvalio melioracija“
Akto Nr.	1 (2)
Data	2016-10-05

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Eglės Ivanauskytės
Komisija, paskirta _____

2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-937-(8.2) „Dėl komisijos sudarymo“

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš: Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alfredo Juozapavičiaus

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos) komisijos pirmininko

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros vedėjo Mingailos
Saulevičiaus _____

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Aukštelkų seniūnijos seniūnės Almos Kubilinskienės,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio seniūnijos seniūno Vidmanto Tamošiūno
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Henriko Bogušo,
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Nerijaus Mataičio

Projekto vadovo Gintaro Leščinsko,

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

Ramūnui Stulgai, UAB „Pasvalio melioracija“ generaliniam direktoriui,
dalyvaujant rangovui _____

(vardas, pavardė, pareigos)

Editai Balčiūnienei

ir techniniam prižiūrėtojui _____

(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino asociacijos „Birjočiai“ narių valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcijos darbus

(pilnas melioracijos objekto pavadinimas)

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2016 m. parengė _____

UAB „Šiaulių hidroprojektas“, kvalifikacijos atestato Nr. 27-PmAT, galioja iki 2017 m. lapkričio 21 d.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Asociacijos pirmininkė Gita Valterienė, 2016-05-09

ir patvirtino _____

(institucijos pavadinimas, data)

2015-05-31

LRS-66-160531-00008

2. Statybos leidimas _____ Nr. _____

(išdavimo data)

Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Birjočiai“

3. Statytojas _____

(pavadinimas)

Edita Balčiūnienė, kvalifikacijos atestato Nr. S-388-PmAT, galioja iki 2019-05-28

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko _____

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

UAB „Pasvalio melioracija“, kvalifikacijos atestato Nr. 40-MT, galioja iki 2017-12-05

rangovas _____

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

subrangovai _____

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2016 m. birželio 2 d., jos sutartinė trukmė 20 mėn., faktiška trukmė 4 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha	-	-
2. Sausinamas plotas		ha	-	-
Iš jo rekonstruojamas		ha	-	-
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	-	-
iš jo rekonstruojamas		ha	-	-
4. Drėkinamas plotas		ha	-	-
5. Griovių – intuvų ilgis		km	1,565	1,565
Iš jų rekonstruojamų (rem.)		km	1,565	1,565
6. Pralaidos		vnt.	-	-
Iš jų rekonstr./naujai stat.		vnt.	-	-
7. Rinktuvų ilgis		km	2,215 (R)	2,215 (R)
8. Sausintuvų ilgis		km	-	-
9. Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	112405,00	112033,11
10. Bendra statinių vertė		Eur	112405,00	112033,11
iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	103426,00	103096,66

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.
9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Samatinė kaina	Užbaigimo laikas
-	-	-	-	-

Komisija pripažįsta, kad Asociacijos „Biriočiai“ narių valdomų sklypų sausinimo sistemos rekonstrukcijos darbai

(melioracijos objekto pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 3 tomai.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu – 1.
3. Melioracijos statinių (plotų), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lapai
 - 3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr. –
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, - lapas.

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Alfredas Juozapavičius

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

Mingaila Saulevičius

Alma Kubilinskiene

Vidmantas Tamošiūnas

Henrikas Bogušas

Nerijus Mataitis

Vyriausiasis inžinierius
Arunas ADOMAITIS

Gintaras Leščinskas

Rangovas

Ramūnas Stulga

Techninis prižiūrėtojas

Edita Balčiūnienė

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Pirmininkė

Priėmė

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Gen. direktorius

Perdavė

(pareigos)

(parašas)

Ramūnas Stulga

(vardas, pavardė)

2016 10 05

(data)

Statinių vertes priėmiau į apskaitą

2016 10 05

(data)

(parašas)

(vardas, pavardė)

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę _5_ metų, o paslėpti statinių ar statinio elementų _10_ metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangova privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškai išlaidas (netesybas) išieško iš statinių stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojas teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)

Ramūnas Stulga

(vardas, pavardė)



Statytojas (naudotojas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.

Asociacijos „Birjočiai“ narių valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcija
(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS (ASOCIACIJOS)**

2016 m. spalio 5 d.
Aukštelkų, Kriaukėnų, Mažaičių, Birjočių, Paobelų ir
Diržių k., Radviliškio r. sav.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	Aukštelkų 71004 Voskonių 71022
Seniūnija	Aukštelkų, Radviliškio
Žemėlapis, planas	71004, 71022
Žemės naudotojas	
Sklypas	
Darbų rūšis	rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Pasvalio melioracija“
Akto Nr.	1 (3)
Data	2016-10-05

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Eglės Ivanauskytės
Komisija, paskirta _____

2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-937-(8.2) „Dėl komisijos sudarymo“

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš: Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alfredo Juozapavičiaus

(komisija paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos) komisijos pirmininko

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros vedėjo Mingailos
Saulevičiaus _____

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Aukštelkų seniūnijos seniūnės Almos Kubilinskienės,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio seniūnijos seniūno Vidmanto Tamošiūno
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Henriko Bogušo,
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Nerijaus Mataičio

Projekto vadovo Gintaro Leščinsko,

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

Ramūnui Stulgai, UAB „Pasvalio melioracija“ generaliniam direktoriui,
dalyvaujant rangovui _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Editai Balčiūnienei

ir techniniam prižiūrėtojui _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino asociacijos „Birjočiai“ narių valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcijos darbus

(pilnas melioracijos objekto pavadinimas)

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2016 m. parengė _____

UAB „Šiaulių hidroprojektas“, kvalifikacijos atestato Nr. 27-PmAT, galioja iki 2017 m. lapkričio 21 d.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Asociacijos pirmininkė Gita Valterienė, 2016-05-09

ir patvirtino _____

(institucijos pavadinimas, data)

2015-05-31

LRS-66-160531-00008

2. Statybos leidimas _____ Nr. _____

(išdavimo data)

Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Birjočiai“

3. Statytojas _____

(pavadinimas)

Edita Balčiūnienė, kvalifikacijos atestato Nr. S-388-PmAT, galioja iki 2019-05-28

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko _____

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

UAB „Pasvalio melioracija“, kvalifikacijos atestato Nr. 40-MT, galioja iki 2017-12-05

rangovas _____

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

subrangovai _____

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2016 m. birželio 2 d., jos sutartinė trukmė 20 mėn., faktiška trukmė 4 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha	135,00	135,00
2. Sausinamas plotas		ha	135,00	135,00
Iš jo rekonstruojamas		ha	135,00	135,00
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	135,00	135,00
iš jo rekonstruojamas		ha	135,00	135,00
4. Drėkinamas plotas		ha	-	-
5. Griovių – imtuvų ilgis		km	-	-
Iš jų rekonstruojamų (rem.)		km	-	-
6. Pralaidos		vnt.	-	-
Iš jų rekonstr./naujai stat.		vnt.	-	-
7. Rinktųjų ilgis		km	6,204	6,204
8. Sausintųjų ilgis		km	21,908	21,908
9. Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	267486,00	266504,84
10. Bendra statinių vertė		Eur	267486,00	266504,84
iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	246119,00	245246,79

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

- | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Samatinė kaina | Užbaigimo laikas |
|-------------------|-----------|--------|----------------|------------------|
| - | - | - | - | - |

(melioracijos objekto pavadinimas)

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 3 tomai.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu – 1.
3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lapai
 - 3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr. –
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, - lapas.

(parašas) Alfredas Juozapavičius
(vardas, pavardė)

_____ Mingaila Saulevičius _____

_____ Alma Kubilinskienė _____

_____ mantas Tamošiūnas _____

_____ Henrikas Bogušas _____

_____ Nerijus Mataitis _____

_____ Gintaras Leščinskas _____

_____ Vyriausiasis inžinierius _____
_____ Arūnas Abramavičius _____

Ramūnas Stulga

Edita Balčiūnienė

Pirmininkė

(pareigos) _____ (parašas) _____ (vardas pavardė) _____

(parakšas)

Jamūnas Stulga
(vārds, pavārds)
2016 10 05
(datā)

_____ (parašas). _____ (vardas, pavardė)

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę _5_ metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų _10_ metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinių stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)

Ramūnas Stulga

(vardas, pavardė)



Statytojas (naudotojas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.

**Radviliškio rajono Skėmių ir Kairėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių
rekonstravimas**

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS (BENDRAS)**

2015 m. rugpjūčio 26 d.
Skomaičių, Šašėnų, Skėmių, Pašlapėlės, Kairėnų,
Būdų II ir Rudžių k., Radviliškio r. sav.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	Skėmių, 71014 Kairėnų, 71006 Grinkiškio, 71053
Seniūnija	Grinkiškio, Skėmių
Žemėlapis, planas	71014, 71006, 71053
Žemės naudotojas	
Sklypas	
Darbų rūšis	rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Pasvalio melioracija“
Akto Nr.	4 (1)
Data	2015-08-26

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Eglės Ivanauskytės
Komisija, paskirta _____

2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-937-(8.2) „Dėl komisijos sudarymo“

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš: Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alfredo Juozapavičiaus
_____ komisijos pirmininko
(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros vedėjo Mingailos
Saulevičiaus _____

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Grinkiškio seniūnijos specialistės Dalios Kšanienės,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Skėmių seniūnijos specialistės Aldonos Trinkienės,
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Henriko Bogušo,

Projekto vadovo Editos Balčiūnienės,

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

Ramūnui Stulgai, UAB „Pasvalio melioracija“ generaliniam direktoriui,
dalyvaujant rangovui _____

(vardas, pavardė, pareigos)

Editai Balčiūnienei

ir techniniam prižiūrėtojui _____

(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino Radviliškio rajono Skėmių ir Kairėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbus

(pilnas melioracijos objekto pavadinimas)

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2015 m. parengė _____

UAB „Panevėžio hidroplanas“, kvalifikacijos atestato Nr. 84-PmAT, galioja iki 2016 m. kovo 16 d.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Asociacijos pirmininkas Rokas Jeglinskas, 2015-03-24

ir patvirtino _____

(institucijos pavadinimas, data)

2015-04-02

MSL-28-(20.95)

2. Statybos leidimas _____

Nr. _____

(išdavimo data)

Skėmių melioracijos statinių naudotojų asociacija

3. Statytojas _____

(pavadinimas)

Edita Balčiūnienė, kvalifikacijos atestato Nr. S-388-PmAT, galioja iki 2019-05-28

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko _____

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

UAB „Pasvalio melioracija“, kvalifikacijos atestato Nr. 40-MT, galioja iki 2017-12-05

rangovas _____

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

subrangovai _____

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2015 m. birželio 26 d., jos sutartinė trukmė 3 mėn., faktiška trukmė 2 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha	92,90	92,90
2. Sausinamas plotas		ha	92,90	92,90
Iš jo rekonstruojamas		ha	92,90	92,90
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	92,90	92,90
iš jo rekonstruojamas		ha	92,90	92,90
4. Drėkinamas plotas		ha	-	-
5. Griovių – intuvų ilgis		km	-	-
Iš jų rekonstruojamų (rem.)		km	-	-
6. Pralaidos		vnt.	-	-
Iš jų rekonstr./naujai stat.		vnt.	-	-
7. Rinktuvų ilgis		km	9,374	9,374
8. Sausintuvų ilgis		km	15,056	15,056
9. Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	334048,71	331461,72
10. Bendra statinių vertė		Eur	334048,71	331461,72
iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	306925,28	305025,25

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.
9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Samatinė kaina	Užbaigimo laikas
-	-	-	-	-

Komisija pripažįsta, kad **Radviliškio rajono Skėmių ir Kairėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai**

(melioracijos objekto pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 3 tomai.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu – 1.
3. Melioracijos statinių (plotų), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lapai
 - 3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr. –
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, - lapas.

Komisijos pirmininkas

Alfredas Juozapavičius

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

Mingaila Saulevičius

Dalia Kšanienė

Aldona Trinkienė

Henrikas Bogušas

Edita Balčiūnienė

Rangovas

Ramūnas Stulga

Techninis prižiūrėtojas

Edita Balčiūnienė

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su r. Jais ir juo. . ardintais dokumentais nuolat saugoti:

Pirmininkas

Priėmė

(pareigos)

Perdavė

(pareigos)

(parašas)

Ramūnas Stulga

(vardas, pavardė)

2015-08-26

(data)

Statinių vertes priėmiau į apskaitą

2015-08-26

(data)

(parašas)

(vardas, pavardė)

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI


Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę _5_ metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų _10_ metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)




Ramūnas Stulga

(vardas, pavardė)

Statytojas (naudotojas)

(parašas)



(vardas, pavardė)

**Radviliškio rajono Skėmių ir Kairėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių
rekonstravimas**

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS (BENDRAS)**

2015 m. rugpjūčio 26 d.
Skomaičių, Sašėnų, Skėmių, Pašlapėlės, Kairėnų,
Būdų II ir Rudžių k., Radviliškio r. sav.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	Skėmių, 71014 Kairėnų, 71006 Grinkiškio, 71053
Seniūnija	Grinkiškio, Skėmių
Žemėlapis, planas	71014, 71006, 71053
Žemės naudotojas	
Sklypas	
Darbų rūšis	rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Pasvalio melioracija“
Akto Nr.	4 (I)
Data	2015-08-26

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Eglės Ivanauskytės
Komisija, paskirta _____

2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-937-(8.2) „Dėl komisijos sudarymo“

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš: Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alfredo Juozapavičiaus
_____ komisijos pirmininko
(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros vedėjo Mingailos
Saulevičiaus _____

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Grinkiškio seniūnijos specialistės Dalios Kšanienės,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Skėmių seniūnijos specialistės Aldonos Trinkienės,
Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Henriko Bogušo,

Projekto vadovo Editos Balčiūnienės,

_____ (projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

Ramūnui Stulgai, UAB „Pasvalio melioracija“ generaliniam direktoriui,
dalyvaujant rangovui _____

(vardas, pavardė, pareigos)

Editai Balčiūnienei

ir techniniam prižiūrėtojai _____

(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino Radviliškio rajono Skėmių ir Kairėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbus

(pilnas melioracijos objekto pavadinimas)

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2015 m. parengė _____

UAB „Panevėžio hidroplanas“, kvalifikacijos atestato Nr. 84-PmAT, galioja iki 2016 m. kovo 16 d.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Asociacijos pirmininkas Rokas Jeglinskas, 2015-03-24

ir patvirtino _____

(institucijos pavadinimas, data)

2015-04-02

MSL-28-(20.95)

2. Statybos leidimas _____

Nr. _____

(išdavimo data)

Skėmių melioracijos statinių naudotojų asociacija

3. Statytojas _____

(pavadinimas)

Edita Balčiūnienė, kvalifikacijos atestato Nr. S-388-PmAT, galioja iki 2019-05-28

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko _____

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

UAB „Pasvalio melioracija“, kvalifikacijos atestato Nr. 40-MT, galioja iki 2017-12-05

rangovas _____

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

subrangovai _____

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2015 m. birželio 26 d., jos sutartinė trukmė 3 mėn., faktiška trukmė 2 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha	92,90	92,90
2. Sausinamas plotas		ha	92,90	92,90
Iš jo rekonstruojamas		ha	92,90	92,90
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	92,90	92,90
Iš jo rekonstruojamas		ha	92,90	92,90
4. Drėkinamas plotas		ha	-	-
5. Griovių – intuvų ilgis		km	-	-
Iš jų rekonstruojamų (rem.)		km	-	-
6. Pralaidos		vnt.	-	-
Iš jų rekonstr./naujai stat.		vnt.	-	-
7. Rinktuvų ilgis		km	9,374	9,374
8. Sausintuvų ilgis		km	15,056	15,056
9. Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	334048,71	331461,72
10. Bendra statinių vertė		Eur	334048,71	331461,72
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	306925,28	305025,25

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.
9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Sąmatinė kaina	Užbaigimo laikas
-	-	-	-	-

Komisija pripažįsta, kad **Radviliškio rajono Skėmių ir Kairėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai**

(melioracijos objekto pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 3 tomai.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu – 1.
3. Melioracijos statinių (plotų), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lapai
 - 3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr. –
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, - lapas.

Komisijos pirmininkas

Alfredas Juozapavičius

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

Mingaila Saulevičius

Dalia Kšanienė

Aldona Trinkienė

Henrikas Bogušas

Edita Balčiūnienė

Rangovas

Ramūnas Stulga

Techninis prižiūrėtojas

Edita Balčiūnienė

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su lais ir juose dintais dokumentais nuolat saugoti:

Pirmininkas

Priėmė

(pareigos)

(parašas)

Perdavė

(pareigos)

(parašas)

Ramūnas Stulga

(vardas, pavardė)

2015-08-26

(data)

Statinių vertes priėmiau į apskaitą

2015-08-26

(data)

(parašas)

(vardas, pavardė)

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI


Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę _5_ metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų _10_ metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)




Ramūnas Stulga

(vardas, pavardė)

Statytojas (naudotojas)

(parašas)



(vardas, pavardė)

**Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Dubulis“ narių žemės sklypų melioracijos sistemų
rekonstrukcija**

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS (BENDRAS)**

2014 m. spalio 3 d.
Pakalniškių, Raginėnu, Daukonių ir Šniukonių k.,
Radviliškio r. sav.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	Pakalniškių, 71057
Seniūnija	Pakalniškių
Žemėlapis, planas	71057
Žemės naudotojas	57
Sklypas	
Darbų rūšis	rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Pasvalio melioracija“
Akto Nr.	8 (1)
Data	2014-10-03

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Eglės Ivanauskytės
Komisija, paskirta _____

2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-937-(8.2) „Dėl komisijos sudarymo“

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš: Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alfredo Juozapavičiaus

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos) komisijos pirmininko

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros vedėjo Mingailos
Saulevičiaus _____

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Pakalniškių seniūnijos seniūno Kęstučio Ulinsko,

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Henriko Bogušo,

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Nerijaus Mataičio,
Projekto vadovo Birutės Skiriuvienės,

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

Ramūnui Stulgai, UAB „Pasvalio melioracija“ generaliniam direktoriui,
dalyvaujant rangovui _____

(vardas, pavardė, pareigos)

Editai Balčiūnienei

ir techniniam prižiūrėtojui _____

(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Dubulis“ narių žemės sklypų melioracijos
sistemų rekonstrukcijos darbus _____

(pilnas melioracijos objekto pavadinimas)

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2014 m. parengė _____

UAB „Šiaulių hidroprojektas“, kvalifikacijos atestato Nr. 27-PmAT, galioja iki 2017 m. lapkričio 21 d.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. galiojimo data)

Asociacijos pirmininkas Nedas Betūra, 2014-07-28

ir patvirtino _____

(institucijos pavadinimas, data)

2013-08-26

ML1-11-(20.95)

2. Statybos leidimas _____ Nr. _____

(išdavimo data)

Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Dubulis“

3. Statytojas _____

(pavadinimas)

Edita Balčiūnienė, kvalifikacijos atestato Nr. S-338-PmAMT, galioja iki 2019-05-28

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko _____

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr. galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

UAB „Pasvalio melioracija“, kvalifikacijos atestato Nr. 40-MT, galioja iki 2017-12-05

rangovas _____

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr. galiojimo data)

subrangovai _____

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr. galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2014 m. rugpjūčio 29 d., jos sutartinė trukmė 13 mėn., faktiška trukmė 1 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha	105,00	105,00
2. Sausinamas plotas		ha	105,00	105,00
Iš jo rekonstruojamas		ha	105,00	105,00
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	105,00	105,00
iš jo rekonstruojamas		ha	105,00	105,00
4. Drėkinamas plotas		ha	-	-
5. Griovių – intuvų ilgis		km	0,200	0,200
Iš jų rekonstruojamų (rem.)		km	0,200	0,200
6. Pralaidos		vnt.	-	-
Iš jų rekonstr./naujai stat.		vnt.	-	-
7. Rinktuvų ilgis		km	9,422	9,422
8. Sausintuvų ilgis		km	14,434	14,434
9. Sutartinė (sąmatinė) kaina		tūkst. Lt	1146,802	1133,52098
10. Bendra statinių vertė		tūkst. Lt	1146,802	1133,52098
iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		tūkst. Lt	1057,302	1041,12627

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

3 - ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	0,200 (R)	-	6677,14	1502,36	4507,07	667,71
Apsauginiai grioviai	0302						
Pylimai	0303						

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurblinių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Siurblinės	0501						

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galingumą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 - POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso (km)	Iš jų pagal medžiagą			Vertė			
			Molio	Plastiko	Betono	Iš viso	Iš jos		
							Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rinktuvai	0701	2,595 (R) 6,827 (N)	-	2,595 (R) 6,827 (N)	-	1126843,84	253539,86	760619,59	112684,39
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702						X	x	x
12,5-25		2,595 (R)	-	2,595 (R)		406130,08	91379,26	274137,81	40613,01
Iš jų 30	0703						X	x	x
Iš jų 40	0704						X	x	x
Iš jų 60	0705						X	x	x
Iš jų 80	0706						X	x	x
Iš jų 100	0707						X	x	x
Iš jų 120	0708						X	x	x
Iš jų 160	0709						X	x	x
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711						X	x	x
Sausintuvai	0710	14,434 (N)	-	14,434 (N)	-		X	x	x
							X	x	x

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuleistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801	16 (N)	11 (R), 9 (N)	2 (N)

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Samatinė kaina	Užbaigimo laikas
-	-	-	-	-

Komisija pripažįsta, kad Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Dubulis“ narių žemės sklypu melioracijos sistemų rekonstrukcija

(melioracijos objekto pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 3 tomai.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu – 1.
3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstanų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lapai
 - 3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr. –
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, - lapas.

Komisijos pirmininkas

Alfredas Juozapavičius

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

Mingaila Saulevičius

Kestutis Ulinskas

Henrikas Bogušas

Nerijus Mataitis

Birutė Skiriuviene

Rangovas

Ramūnas Stulga

Techninis prižiūrėtojas

Edita Balčiūnienė

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Pirm. ranka

Priėmė

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Gen. direktorius

Ramūnas Stulga

(vardas, pavardė)

2014-10-03

(data)

Perdavė

(pareigos)

(parašas)

(data)

(vardas, pavardė)

Statinių vertes priėmiau į apskaitą

(parašas)

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)

Ramūnas Stulga

(vardas, pavardė)

A.V.

Statytojas (naudotojas)

(vardas, pavardė)

A.V.

**Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Dubulis“ narių žemės sklypų melioracijos sistemų
rekonstrukcija**

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS (BENDRAS)**

2014 m. spalio 3 d.
Pakalniškių, Raginėjų, Daukonių ir Šniukonių k.,
Radviliškio r. sav.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	Pakalniškių, 71057
Seniūnija	Pakalniškių
Žemėlapis, planas	71057
Žemės naudotojas	57
Sklypas	
Darbų rūšis	rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Pasvalio melioracija“
Akto Nr.	8 (1)
Data	2014-10-03

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Eglės Ivanauskytės
Komisija, paskirta _____

2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-937-(8.2) „Dėl komisijos sudarymo“

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš: Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo Alfredo Juozapavičiaus

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos) komisijos pirmininko

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros vedėjo Mingailos
Saulevičiaus _____

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Pakalniškių seniūnijos seniūno Kęstučio Ulinsko,

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Henriko Bogušo,

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Nerijaus Mataičio,
Projekto vadovo Birutės Skiriuvienės,

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

Ramūnui Stulgai, UAB „Pasvalio melioracija“ generaliniam direktoriui,
dalyvaujant rangovui _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Editai Balčiūnienei

ir techniniam priežiūrėtojui _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Dubulis“ narių žemės sklypų melioracijos
sistemų rekonstrukcijos darbus

(pilnas melioracijos objekto pavadinimas)

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tiukamais naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2014 m. parengė _____

UAB „Šiaulių hidroprojektas“, kvalifikacijos atestato Nr. 27-PmAT, galioja iki 2017 m. lapkričio 21 d.

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Asociacijos pirmininkas Nedas Betūra, 2014-07-28

ir patvirtino _____

(institucijos pavadinimas, data)

2013-08-26

MLI-11-(20.95)

2. Statybos leidimas _____

Nr. _____

(išdavimo data)

Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Dubulis“

3. Statytojas _____

(pavadinimas)

Edita Balčiūnienė, kvalifikacijos atestato Nr. S-338-PmAMT, galioja iki 2019-05-28

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko _____

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

UAB „Pasvalio melioracija“, kvalifikacijos atestato Nr. 40-MT, galioja iki 2017-12-05

rangovas _____

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

subrangovai _____

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2014 m. rugpjūčio 29 d., jos sutartinė trukmė 13 mėn., faktiška trukmė 1 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha	105,00	105,00
2. Sausinamas plotas		ha	105,00	105,00
Iš jo rekonstruojamas		ha	105,00	105,00
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	105,00	105,00
Iš jo rekonstruojamas		ha	105,00	105,00
4. Drėkinamas plotas		ha	-	-
5. Griovių – imtuvų ilgis		km	0,200	0,200
Iš jų rekonstruojamų (rem.)		km	0,200	0,200
6. Pralaidos		vnt.	-	-
Iš jų rekonstr./naujai stat.		vnt.	-	-
7. Rinktuvų ilgis		km	9,422	9,422
8. Sausintuvų ilgis		km	14,434	14,434
9. Sutartinė (sąmatinė) kaina		tūkst. Lt	1146,802	1133,52098
10. Bendra statinių vertė		tūkst. Lt	1146,802	1133,52098
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		tūkst. Lt	1057,302	1041,12627

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

3 - ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	0,200 (R)	-	6677,14	1502,36	4507,07	667,71
Apsauginiai grioviai	0302						
Pylimai	0303						

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurblinių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Siurblinės	0501						

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galingumą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 - POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso (km)	Iš jų pagal medžiagą			Vertė			
			Molio	Plastiko	Betono	Iš viso	Iš jos		
							Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rinktuvai	0701	2,595 (R) 6,827 (N)	-	2,595 (R) 6,827 (N)	-	1126843,84	253539,86	760619,59	112684,39
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702						X	x	x
12,5-25		2,595 (R)	-	2,595 (R)		406130,08	91379,26	274137,81	40613,01
Iš jų 30	0703						X	x	x
Iš jų 40	0704						X	x	x
Iš jų 60	0705						X	x	x
Iš jų 80	0706						X	x	x
Iš jų 100	0707						X	x	x
Iš jų 120	0708						X	x	x
Iš jų 160	0709						X	x	x
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711						X	x	x
Sausintuvai	0710	14,434 (N)	-	14,434 (N)	-		X	x	x
							X	x	x

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuleistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801	16 (N)	11 (R), 9 (N)	2 (N)

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Samatinė kaina	Užbaigimo laikas
-	-	-	-	-

Komisija pripažįsta, kad Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Dubulis“ narių žemės sklypu melioracijos sistemų rekonstrukcija

(melioracijos objekto pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, 3 tomai.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu – 1.
3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lapai
 - 3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr. –
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, - lapas.

Komisijos pirmininkas

Alfredas Juozapavičius

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

Mingaila Saulevičius

Kestutis Ulinskas

Henrikas Bogušas

Nerijus Mataitis

Birutė Skiriuviene

Rangovas

Ramūnas Stulga

Techninis prižiūrėtojas

Edita Balčiūnienė

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Pirmininkas

Priėmė

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Gen. direktorius

Ramūnas Stulga

(vardas, pavardė)

2014-10-03

(data)

Perdavė

(pareigos)

(parašas)

2014-10-03

(data)

Statinių vertes priėmiau į apskaitą

(parašas)

(vardas, pavardė)

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę _5_ metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų _10_ metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinių stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)

Ramūnas Stulga

(vardas, pavardė)

A.V.

Statytojas (naudotojas)


(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.

UŽ SUTARTIES ĮVYKDYMĄ ATSAKINGŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos vykdančią sutartį	Išsilavinimas	Darbovietė	Kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas	Kontaktinis telefono Nr.
1	2	3	4	7	8	9
1	Gražvydas Zubas	Statybos vadovas	Aukštasis	UAB „Pasvalio melioracija“	Atestuotas melioracijos statinių statybos vadovas Nr. S-737-M	
2	Edita Balčiūnienė	Projektuotoja	Aukštasis	UAB „Panevėžio HIDROPLANAS“	ŽŪM Kv. atestatas Nr.S-338-PmAT	



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO MELIORACIJA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Taikos g. 41, LT 39125 Pasvalys, tel. (8 451) 34 152 ,

faks. (8451) 34 151, el. p. pasvaliomelioracija@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 269100250, PVM kodas LT 691002515

DARBO PATIRTIES APRAŠYMAS

Vardas, pavardė:

Gražvydas Zubas

Gimimo data ir vieta:

Mokslo baigimo institucija ir metai:

Specialybė ir kvalifikacija

Darbinė veikla:

Nuo (metai)	Iki (metai)	Darbovietės pavadinimas ir adresas	Pareigos
2010	Iki dabar	UAB „Pasvalio melioracija“	Darbų vykdytojas

Kvalifikacija: Atestuotas melioracijos statinių statybos vadovas Nr. S-737-M. Taip pat suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas (Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susiekimo komunikacijos (išskyrus valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai) Nr. 34353.


Ivykdytų statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų, sutarčių sąrašas:

Eil. Nr.	Sutarties/objekto pavadinimas	Statinių kategorija/ grupė	Užsakovas	Sutartyje vykdytos funkcijos	Statybos pradžia/pabaiga
1	Radviliškio r. sav. Šniūraičių kadastrinės vietovės Kruojos up. dalies baseino griovių, jų statinių remonto darbai	Neypatingas statinys/ melioracijos st. grupė	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Tel.: (8-422) 69005	Statybos darbų vadovas	2016-11/2018-09
2	Radviliškio m. kapinių šiaurės vakarinės dalies išsiplėtimo ir infrastruktūros sukūrimo darbai (II etapas)	Neypatingas statinys	Radviliškio rajono savivaldybės administracija Tel.: (8-422) 69005	Statybos darbų vadovas	2015-05/2016-12
3	Asociacijos „Kruoja“ narių valdomų sklypų sausinimo	Neypatingas statinys/	Melioracijos sistemų	Statybos darbų	2016-11/2018-09

	sistemų rekonstrukcija	melioracijos statinių grupė	naudotojų asociacija „Kruoja“ Diržių k. 2, Diržiai, LT- 82471 Radviliškio r..	vadovas	
4	Pavermenio kaimo lietaus kanalizacijos įrengimo darbai/ nuotekų šalinimo tinklai	Neypatingas statinys	Kėdainių raiono savivaldybės administracija Tel. (8-347) 69550	Statybos darbų vadovas	2017-09/2018-05
5	Sporto paskirties inžinerinių statinių Biržų r. sav., Papilyje, Vilties g.1 ir Rožių g. 21 supaprastintas statybos projektas	Neypatingas statinys	Biržų rajono savivaldybės administracija Tel. (8-45) 043116	Statybos darbų vadovas	2018-06/2019-05
6	Vilnius-Panevėžys-Ryga DN700 (melioracijos sistemos darbai) Sausinimo sistemų atstatymo darbai ruože nuo PK0+00 iki PK139+37 (13937m)	Ypatingas	UAB „MT Group“ Kareivių g. 6, Vilnius	Darbų vadovas	2019-05/ vykdomas
7	Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazijos teritorijos sutvarkymo darbai	Neypatingas statinys	Pasvalio raiono savivaldybės administracija Tel. (8-45) 154101	Statybos darbų vadovas	2019-03/209-07

Pastaba: sąraše nurodytas darbų atlikimo laikotarpis kuriuo dirbo/dalyvavo darbų vadovas Gražvydas Zubas.

Generalinis direktorius



Ramūnas Stulga