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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/591894 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika,  

1.2. Rangovas: "Žilinskis ir Co", UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos  

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Objektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių 

tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 04.4.1-LVPA-K-106 priemonę „Elektros skirstomųjų 

tinklų modernizavimas ir plėtra Nr. 02“. 

2.4. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.4.1. Pirkimo sąlygomis 2019-07-24. 

2.5. Investicinio projekto numeris: 6P4024050314. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos.  

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: 20 000,00 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: 

Ne trumpiau negu nurodyta Sutarties 

SD 3.10 ir 4.6 punktuose nurodytai 

terminų sumai. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, 

Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą: 

 (2019-ESO-724) Šiaulių SP-6 rekonstravimo darbai 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 

(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 
Nepateiks.  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  
Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: 

  
Pateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP. 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: 
Iš karto po Sutarties 

įsigaliojimo. 
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3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.9 punktu): 
Aktavimas etapais. 

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba 

„Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma. 

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su 

aktavimo atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.2. 

punktą. 

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Netaikoma. 

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Du etapai. 

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: per 240 k. d. 

3.11.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma. 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 518259,67 EUR (penki šimtai aštuoniolika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt 

devyni eurai, 67 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 428313,78 EUR (keturi šimtai dvidešimt aštuoni 

tūkstančiai trys šimtai trylika eurų 78 euro ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 89945,89 EUR (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai devyni 

šimtai keturiasdešimt penki eurai 89 euro ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 

pagal Sutarties SD priede Nr. 1 nurodytus įkainius. 

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

4.7. Sutartyje numatomi 2 darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam 

etapui atskirai):  

4.7.1. I etapas - darbo projekto parengimas, esamos Š2-10 demontavimas, statybiniai darbai, 
reikalingi naujiems 10 kV įrenginiams (Š1-10, Š2-10, KSS, NSS, TSPĮ ) sumontuoti; 
4.7.2. II etapas - esamos Š2-10 demontavimas, naujos įrangos derinimo darbai, įjungimas, kabelių 
perjungimas, gerbūvis, statybos užbaigimo komisija. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nėra vykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 
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5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, įvykdęs įsipareigojimus 

pagal šią Sutartį, pateikia prašymą Užsakovui kartu su Rangovo patvirtinimu, kad Subrangovas tinkamai 

atliko savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir, kad Rangovas neturi prieštaravimų tiesioginiam 

atsiskaitymui su Subrangovu.   

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal  projektą, kuris pateikiamas 

Sutarties SD priede Nr. 9. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Šiauliuose. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutartyje nurodytam 

Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų 

vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis 

(Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su 

Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų 

Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike 

nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymu. 

6.6. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.6.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.2., 8.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 
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8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų ir specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai, 4 lapai. 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas. 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 4 lapai. 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas. 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai. 

8.2.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai, 2 lapai. 

8.2.9. Priedas Nr. 9 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, 3 lapai. 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – atitikimų lentelės. 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
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Sutarties SD priedas Nr. 4 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Metransa“) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A   

 

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Baltic metal recycling“) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Utena 

Vilties g. 21, Nemeikščių km. 

Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo 

laužo supirkimo aikštelė) 

  

 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusamet“ ) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Kaunas T. Masiulio g. 18L   

2 Klaipėda Minijos g. 162   

3 Šiauliai 

Pramonės g. 26 

(UAB „Kusmeta“ metalo laužo 

supirkimo aikštelė) 

  

4 Panevėžys 

Tinklų g. 33 

(UAB „Taumeta“ metalo laužo 

supirkimo aikštelė) 

  

5 Alytus 

Pramonės g. 15 

(UAB „Pranmetal“ metalo laužo 

supirkimo aikštelė) 

  

6 Kėdainiai 

Dariaus ir Girėno g. 21B 

(UAB „Fragmentum“ metalo 

laužo supirkimo aikštelė) 

  

 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1   
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Sutarties SD priedas Nr. 6 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras 
Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 201_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 
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Sutarties SD priedas Nr. 7 
Pavyzdinė grafiko forma 

 

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2019 2020 

Eil. 
Nr. Darbai K. d. Pradžia Pabaiga 

SPALIS LAPKRITIS GRUODIS SAUSIS 

Sav. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 

1. Sutartis 90 2019.10.05 2020.01.03                                     

2. Leidimų gavimas 5 2019.10.05 2019.10.10                                     

3. 
Įrangos, medžiagų 
užsakymas ir tiekimas 

15 2019.10.05 2019.10.20                                     

4. 1 Etapo darbai: 26 2019.10.05 2019.10.31                                     

5. 
Įtampos atjungimas 
elektros energijos 
vartotojams 

  2019.10.31 2019.10.31                                     

5.1. 10 kV KL montavimo darbai: 10 2019.10.10 2019.10.20                                     

5.1.1. Tranšėjos paruošimo darbai 7 2019.10.10 2019.10.17                                     

5.1.2. Kabelio klojimo darbai 3 2019.10.17 2019.10.20                                     

  
0,4 kV KL montavimo 
darbai: 

10 2019.10.20 2019.10.30                                     

5.2.1. Tranšėjos paruošimo darbai 5 2019.10.20 2019.10.25                                     

5.2.2. Kabelio klojimo darbai 5 2019.10.25 2019.10.30                                     

5.3. MT montavimo darbai 1 2019.10.30 2019.10.31                                     

6. 1 Etapo darbų pridavimas   2019.10.31 2019.10.31                                     

1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):                                       

7. 2 Etapo darbai: 7 2019.11.01 2019.11.08                                     

7.1. 
Įtampos atjungimas 
elektros energijos 
vartotojams 

  2019.11.06 2019.11.06                                     

7.2. 0,4 kV KL montavimo darbai 5 2019.11.01 2019.11.06                                     

7.2.1. Tranšėjos paruošimo darbai 3 2019.11.01 2019.11.04                                     

7.2.2. Kabelio klojimo darbai 2 2019.11.04 2019.11.06                                     

7.3. KS/KAS montavimo darbai 1 2019.11.07 2019.11.07                                     
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8. 2 Etapo darbų pridavimas   2019.11.08 2019.11.08                                     

2 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):                                       

9. 3 Etapo darbai: 5 2019.11.09 2019.11.14                                     

9.1. 
Įtampos atjungimas 
elektros energijos 
vartotojams 

  2019.11.14 2019.11.14                                     

9.2. 
0,4 kV OKL montavimo 
darbai 

5 2019.11.09 2019.11.14                                     

9.2.1. Trasos paruošimo darbai 3 2019.11.09 2019.11.12                                     

9.2.2. Oro kabelio montavimo darbai 2 2019.11.12 2019.11.14                                     

10. 3 Etapo darbų pridavimas   2019.11.14 2019.11.14                                     

11. Statybvietės sutvarkymas 5 2019.11.14 2019.11.19                                     

12. 

Darbų perdavimas-
priėmimas, techninis 
įvertinimas, statybos 
užbaigimas 

5 2019.11.19 2019.11.24                                     

3 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):                                       

   
  

                  

PASTABOS                   

1 
Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną 
nurodomas tikslus laikas valandomis. 

                  
2 Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tikslias datas.                   
3 Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtis.                   

 



 

 

 

 

 

 


