SUTARTIS

1.
11.

1.2

2.
21.

22.

SPECIALIOJI DALIS
Sutarties Nr. 40700/591861

SALYS

Uzsakovas: AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas
LT100009860612, registruotos buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika,

Rangovas: ,.Zilinskis ir Co“ UAB, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uzdaroji akciné bendrové, jmonés kodas 304317232, PVM mokétojo kodas LT100010333316,
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BENDROSIOS NUOSTATOS

Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi bti aiskinama bei taikoma kartu su Sutarties BD.
Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai
néra taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.2.1. Pirkimo sglygomis 2079.08.21.
2.2.2. Rangovo 2019 m. spalio 4 d. pasidlymu Nr. 1 bei 2019 m. spalio 28 d. galutiniu pasitlymu Nr.2.

23.
24.
25.

26.

3.
3.1.

Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne ankséiau kaip nuo 2020 m. sausio mén. 1 d.
Sutartis galioja 1 (vienerius) metus.
Nuostatos dél Garanto pateikimo UZsakovui:

251. Garanto dydis: Netaikoma.

25.2. Garanto galiojimo terminas: Netaikoma.

Si Sutartis sudaryta pasibaigus vie$ajam pirkimui, kuriame ekonomiskai naudingiausias pasitlymas
iSrinktas pagal kaing.

SUTARTIES OBJEKTAS
Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medZiagomis, i§skyrus medZiagas nurodytas Sutarties priede
Nr. 5, pagal UZzsakovo uzduotj Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti (2019-ESO-775) 35 kV
oro linijy remonto, techninés prieziiiros ir gedimy Salinimo Panevézio reg., darbus ir perduoti Siy
darby rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje
nurodytomis sglygomis ir tvarka. Besiribojan&ios ir nesiribojanios su PanevéZio regionu teritorijos
atvaizduotos Sutarties SD priede Nr. 11.

DARBU KAINA. APMOKEJIMAS. APMOKEJIMO TERMINAI
Pagal 8ig Sutartj atliekami Sie 35 kV oro linijy remonto, techninés priezitros ir gedimy S$alinimo
Panevézio reg., darbai:

4.1.1. 35 kV oro linijy planinio remonto darbai (Sutarties SD priedas Nr. 2);
4.1.2. 35 kV oro linijy neplaninés techninés priezitros ir gedimy (skubiy ir neskubiy) Salinimo darbai (Sutarties

4.2.

SD priedas Nr. 2).

Bendra Sutarties kaina yra 139 150,00 EUR (Simtas trisdeSimt devyni tukstanciai Simtas
penkiasdesSimt eury 00 euro ct) jskaitant PVM. Sig darby kaing sudaro:
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Darby kaina — 115 000,00 EUR (vienas Simtas penkiolika tikstan&iy eury 00 euro ct) be PVM.
Pridétinés vertés mokestis (PVM) - 21 proc. — 24 150,00 EUR (dvideSimt keturi tokstand&iai Simtas
penkiasdesimt eury 00 euro ct).

Vadovaujantis Vie8ujy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo

metodika, taikomas kainos apskaitiavimo budas — fiksuotas jkainis.

UZsakovas Rangovui uz faktidkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus (pagal pasiradytus Aktus)
apmokés per Atsiskaitymo laikotarpj.

Darbai bus uzsakomi pagal UZsakovo poreikj ir UZzsakovas nejsipareigoja i8pirkti Darby maksimaliai
Sutarties kainai ar bet kuriai jos daliai. Visais atvejais jsigyty Darby bendra suma negali virSyti
maksimalios Sutarties kainos, nurodytos Sutarties SD 4.2 punkte.

Atsiskaitymo laikotarpis: 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Saskaitos gavimo dienos.

Tuo atveju, kai Rangovas i§ esmés atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (i8 esmés atliktais Darbai
laikomi tada, kai objekte jau yra jjungta jtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.3. punkte
numatytos nuo Rangovo nepriklausancios aplinkybés ir Rangovas dél jy negali Sutartyje numatytais
terminais Darby uZbaigti, Rangovas turi teise rastu kreiptis | UZsakovag dél atlikty Darby su defektais
priemimo bei Darby atlikimo termino pratesimo. Teikdamas tokj pra8ymag Rangovas jame privalo
nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokiy Darby jis negali atlikti dél nuo jo nepriklausan€iy Sutarties BD
7.3. punkte nurodyty aplinkybiy, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrjsti pateikdamas atitinkamus
jrodymus (nuotraukos, praSymai, valstybés institucijy patvirtinimai ar kt.), nurodyti terming, kuriam praso
pratesti likusiy Darby atlikimo terming. Rangovas UZsakovui tokj praSyma privalo pateikti ne véliau kaip
likus 10 (deSimt) darbo dieny iki Sutartyje numatyto Darby atlikimo termino pabaigos.

Visais atvejais sprendimo teisé ar tenkinti Rangovo pradyma priklauso UZsakovui.

Rangovui pateikus pradymg véliau nei prie§ 10 (deSimt) darbo dieny iki Sutartyje numatyto Darby
atlikimo termino pabaigos, toks praSymas néra vertinamas ir terminas nepratesiamas.

Tuo atveju, kai UZsakovas priima sprendimg tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.7. punktu
pateiktg praSymg, UZsakovas ir Rangovas pasirado Aktg, kuriuo UZsakovas priima, o Rangovas
perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrecius defektus) bei susitarimg, kuriuo pratesia
likusiy Darby atlikimo termina.

Tuo atveju, kai UZzsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.10. punkte numatyta tvarka,
Rangovas pateikia UZsakovui Sgskaitg uz Akte nurodytus i§ esmés atliktus Darbus ir UZsakovas tokig
Saskaitg apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktg, kuriuo priimti i5 esmés atlikti
Darbai, mokama suma negali virSyti 90 (devyniasdeSimties) proc. Bendros Darby kainos (Sutarties SD
4.2 p.) nejskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytg terming
atlieka likusius Darbus.

Pagal Sutartj atliekamy 35 kV oro linijy neplaninés techninés priezZitros bei gedimy (skubiy ir neskubiy)
Salinimo darby jkainiai ir apimtys nurodytos Sios Sutarties SD priede Nr. 2.

Konkreti Rangovo atliekamy 35 kV oro linijy neplaninés techninés priezidros bei neskubiy gedimy
Salinimo Darby apimtis apibréZiama UZsakovo pateikiamoje (IS ,TIVIS®) uZzsakymo uZduotyje, kurioje
yra nurodomas Darby pavadinimas, Saliy tarpusavyje suderinti Darby atlikimo terminai bei kitos
konkreciy Darby atlikimo sglygos. UZsakymo gavimo data laikoma praneSimo iSsiuntimo IS , TIVIS* data.
Neplaninés techninés prieZitros darbams ir neskubiy gedimy Salinimo darbams UZsakymai pateikiami
Sutarties SD Priede Nr. 10 nurodyta tvarka.

UZsakovas 35 kV oro linijy skubiy gedimy (avarijy) Salinimo Darby apimtis ir vietg Rangovui gali perduoti
telefonu, taip pat el. pastu, o uzsakymas per galimai trumpiausig laikg pateikiamas IS ,TIVIS“. Kai
UZsakymas pateikiamas telefonu UZsakymo gavimo data ir laikas laikomas telefoninio skambucio data
ir laikas, jei UZsakymas teikiamas el. pastu UZsakymo gavimo data ir laika el. lai8ko i§siuntimo data ir
laikas.

Jei UZsakovo pateiktoje 35 kV oro linijy gedimy $alinimo uZzsakymo uZduotyje nurodyty Darby kainai
apskaiciuoti néra reikalingy Darby jkainiy, nustatyty Sios Sutarties SD priede Nr. 2 (nesant techninés
priezidros darby jkainiui, reikia naudoti ,Sistelos” jkainius), tokiy Darby kaina nustatoma vadovaujantis
Rekomendacijomis, galiojanéiomis Galutinio pasitlymo pateikimo dieng.

Rangovas, gaves UZsakovo uZzsakyma 35 kV oro linijy gedimy Salinimo darbams, privalo ne véliau kaip
per 2 (dvi) darbo dienas po UZzsakovo uZsakymo gavimo UZsakovui per IS , TIVIS* pateikti ir su UZsakovo
jgaliotu atstovu suderinti iSankstinj darby atlikimo aktag, kuriame, vadovaujantis Sutarties SD priedu Nr.
2, turi bati nurodyti visi reikalingi jkainiai UZzduotyje nurodytiems darbams atlikti. Rangovo parengto
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iSankstinio darby atlikimo akto pateikimas UZsakovui reidkia, jog Rangovas pilnai ir iSsamiai susipazino
su UZsakovo uZsakyme nurodytomis pageidaujamomis Darby apimtimis ir visais su Darbais susijusiais
dokumentais bei informacija, jvertino Darbams atlikti visus reikalingus jkainius o taip pat visus su Darbais
susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir, atsiZvelgiant j tai, nustaté
pateikiamame iSankstiniame darby atlikimo akte nurodytg Darby kaing. Pateikdamas iSankstinj darby
atlikimo aktg tvirtinti UZsakovui, Rangovas jsipareigoja uz i8ankstiniame darby atlikimo akte nurodytg
kaing atlikti visus UZsakovo uZsakyme nurodytus Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkreciai nurodyti
UZsakovo uzduotyje, tiek su UZduotimi susijusius kitus darbus, be kuriy atlikimo Darby rezultatu
UZsakovas negaléty naudotis pagal paskirtj).

Gaves Rangovo parengtg iSankstinj 35 kV oro linijy gedimy Salinimo darby atlikimo aktg Darbams atlikti,
UZsakovas per 2 (dvi) darbo dienas privalo iSankstinj darby atlikimo aktg suderinti ir perduoti Rangovui
vykdymui arba pareik&ti motyvuotas pastabas dél Rangovo pateiktame iSankstiniame darby atlikimo
akte nurodyty duomeny. UZsakovas turi teise netvirtinti Rangovo pateikto iSankstinio darby atlikimo
akto, jei Rangovo pateiktame iSankstiniame darby atlikimo akte nurodyti jkainiai yra nepagrjstai per didel
ir/ar neatitinka Sios Sutarties SD priede Nr. 2 nurodyty jkainiy. Tuo atveju, kai Rangovo pateiktame
iSankstiniame darby atlikimo akte yra kity netikslumy, UZsakovas turi teise perskaiciuoti Darby kaing,
remiantis Sutarties SD priede Nr. 1 patvirtintais jkainiais arba Rekomendacijomis, galiojan€iomis
Galutinio pasitlymo pateikimo dieng.

Rangovas, gaves UZsakovo uzduotj skubiy (avariniy) gedimy Salinimo darbams, pradeda darbus
Sutarties SD punkte 5.2.2 nustatytu laiku nesuderines su UZsakovu pirminio darby atlikimo akto ir per 5
(penkias) kalendorines dienas pateikia UZsakovui suderinti pirminj darby atlikimo aktg.

Rangovas, kaip savo srities profesionalas, rengdamas Sutarties SD 4.18 punkte nurodytg pirminj darby
atlikimo aktg, privalo jvertinti visus batinus Darbus bei jtraukti juos j iSankstinj darby atlikimo aktg, kurj
tvirtina UZsakovo atsakingas atstovas Sutarties SD 4.16 punkte nustatyta tvarka. Jeigu bet kuriuo Darby
atlikimo metu paaisSkéja, kad | Rangovo parengta ir UZsakovo atsakingo atstovo patvirtintg pirminj darby
atlikimo aktg néra jtrauktos visos reikalingos iSlaidos ir sgnaudos Darbams atlikti taip, kad UZsakovo
uzduotis baty jgyvendinta visiSkai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus Darbus (jskaitant ir
trdkstamus Darbus) uz kaing, nurodytg UZsakovo atsakingo atstovo patvirtintame pirminiame darby
atlikimo akte, i§skyrus atvejus, kai Salys susitars kitaip.

Perkamy Darby jkainiai, nurodyti Sutarties SD priede Nr. 2, apima visas iSlaidas, visus mokescius ir
apmokestinimus, mokétinus pagal galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.

Perkamy Darby jkainiai, nurodyti Sutarties SD priede Nr. 2, apima visas Rangovo iSlaidas, susijusias su
atjungimo viety bei darbo vietos jZeminimo darbais, specialiu transportu ir mechanizmais, Rangovo savo
IéSomis jsigyjamomis medZiagomis (iSskyrus neplaninés techninés prieziGros (avariniams ir
neplaniniams) darbams atlikti tiekiamos atramos), reikalingomis darbams atlikti, medziagy atvezimu ir
iSveZimu, medZiagy iSveZiojimu trasoje, atvykimu j pagal uZduotj numatyta atlikti darby vietg ir kitomis
iSlaidomis (vadovaujantis technologinémis kortomis) bei kitus, su darbais susijusius, mokescius.
Rangovas, jei reikalinga, apmoka uz leidimg Zemés kasimo darbams, kitas darbams atlikti reikalingas
pazymas, kontrolines geodezines (iSpildomasias) nuotraukas, elektros linijy (EL) trasy nuzyméjimg ir
kitus reikalingus darbus. UZsakovas $iy iSlaidy nekompensuoja.

Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés aktuose numatytam PVM dydZziui, PVM bus
apskaiciuojamas galiojangiy teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM dydj, galiojantj prievolés
apskaiciuoti PVM atsiradimo momentu.

Rangovas prisiima visg rizikg dél to, kad ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy padidés su Sutarties
vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui
padidés jsipareigojimy vykdymo kaina). Sutarties kaina jokiais atvejais nebus didinama. |sipareigojimy
vykdymo kainos padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti
Sutarties Siuo pagrindu.

Papildomai taikomi Techninés priezitros ir gedimy Salinimo antkainiai bei nuobaudos pagal reagavimo
terminus ir UZsakymo pateikimo laikg, pateikti Sutarties SD priede Nr. 10 esancioje lenteléje.

DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

Rangovas 35 kV oro linijy planinio remonto darbus (Sutarties priedas Nr. 2) pradeda i§ karto po Sutarties
jsigaliojimo, tagiau ne anks€iau kaip nuo 2020 m. sausio 1 d. Visi planiniai remonto darbai vienoje
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linijoje negali testis ilgiau nei 6 ménesius su galimybe iSskaidyti atliekamus darbus etapais. Bendras
planiniy darby laikotarpis negali vir§yti 6 mén.

35 kV oro linijy neplaninés techninés prieZitros bei gedimy (skubiy ir neskubiy) $alinimo darby (Sutarties
priedas Nr. 2) atlikimo terminai:

Rangovas neplaninés techninés priezitros ir neskubiy gedimy Salinimo darbus turi atlikti ne véliau kaip
per 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo uZzsakymo gavimo dienos. UZzsakymai bus pradéti teikti ne
anksciau kaip nuo 2020 m. sausio 1 d.

Skubiy (avariniy) gedimy (kai nutrauktas elektros energijos tiekimas vartotojams) atvejais gedimy
Salinimo darbai turi bati pradéti vykdyti Sutarties SD Priede Nr. 10 nurodytais terminais.

KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitik€iai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams
jrodyti rémési kity Okio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai,
kuriy pajégumais Rangovas rémési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdymag.

Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 11 dalies nuostaty
negali daryti jtakos UZsakymo ir/ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz UZsakymo ir/ar
Darby jvykdymo terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise keisti Perkamy medZiagy modelj ar (ir) gamintojg, tik gaves
rasytinj UZsakovo sutikimg. Siekdamas keisti Perkamg medZiagg, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui
argumentuotg pradyma su jrodymais, kad kei¢iamos naujos Perkamos medZiagos visiSkai atitinka
Techninés specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnés, o lygiavertés ar geresnés kokybés,
nebus kei¢iami Perkamy medZiagy |kainiai (mazinti Perkamy medZiagy |kainius Rangovas turi teise),
pristatymo terminai ir kitos Sutarties sglygos bei pateikti kei€iamy naujy Perkamy medziagy
dokumentus.

Salys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamy medziagy keitimo naujomis atveju) dél Sutarties
keitimo pasiraSomas nebus. Lygiaver€iu dokumentu bus laikomas Rangovo praSymas bei rasytinis
UZsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei UZsakovo sutikimas laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi.

Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija: medzZiagy sertifikatai, matavimy protokolai.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Sgmatos, 36 lapai;

Priedas Nr. 2. 35 kV oro linijy planiniy ir neplaniniy darby jkainiy lentelé;

Priedas Nr. 3. Juodojo ir spalvoto metalo pristatymo viety sgrasas ir adresai, 1 lapas;

Priedas Nr. 4. Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medZiagy ir jrenginiy sgrasas, 1 lapas;
Priedas Nr. 5. Rangovui perduodamy medZiagy sarasas, 1 lapas;
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Priedas Nr. 6. Pirkimo procediry metu atlikti projekto paai$kinimai, patikslinimai, pakeitimai, 5 lapai;
Priedas Nr. 7. Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uZ Sutarties vykdyma;
Priedas Nr.8.Technologinés kortos, internetiné prieiga: http://www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-
partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-reikalavimai/technologines-kortos_1961.html

Priedas Nr. 9. UZsakymy pateikimo terminai, taikomi |kainiai bei nuobaudos remonto ir techninés
priezidros darbams

Priedas Nr. 10. ESO regiony riby Zemélapis

8 SALIY PARASAI

Rangovo vardu: UZzsakovo vardu:

LZilinskis ir Co“ UAB AB ,,Energijos skirstymo operatorius“



Sutarties SD priedas Nr. 3

Juodojo ir spalvoto metalo pristatymo viety sgrasas ir adresai

Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,, METRANSA%)

Eil. Wiastas Supirkimo aikstelés Kontaktinis RoREEETE s
Nr. adresas telefonas
1 Vilnius V. A. Grai¢iano g. 10A
Metalo lauzo supirkimo aikstelés adresas (UAB ,,Baltic metal recycling®)
=l Miestas Supirkimo aikstelés adresas RORIERE Kontaktinis asmuo
Nr. telefonas
Vilties g. 21, Nemeik&¢iy km.
1 feris .Utenos r. (UAB )
"Arvimeta" metalo lauzo
supirkimo aik&telé)
Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Kuusamet® )
Sl Miestas Supirkimo aikstelés adresas FenAINIIE Kontaktinis asmuo
Nr. telefonas
1 Kaunas T. Masiulio g. 18L
2 Klaipeda Minijos g. 162 B ]
Pramonés g. 26
3 Siauliai (UAB ,Kusmeta“ metalo lauzo
supirkimo aik&telé) | ]
Tinkly g. 33
4 Panevézys (UAB ,Taumeta“ metalo lauzo
supirkimo aik&telé)
Pramonés g. 15
5 Alytus (UAB ,Pranmetal“ metalo lauZo
supirkimo aikstelé)
Dariaus ir Giréno g. 21B
6 Kédainiai (UAB ,Fragmentum® metalo
lauZo supirkimo aikstelé)
Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Feronsa“)
Eil. Miestas Supirkimo aikstelés adresas Kontaktinis Kontaktinis asmuo
Nr. telefonas
1 Mazeikiai Troskuéiy g. 1




Sutarties SD priedas Nr.

Rangovui perduodamy medziagy sarasas

Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos
Nr.
1. Neplaninés techninés priezitros (avariniams ir neplaniniams) darbams atlikti tiekiamos atramos
(atramy tipas - SK-22.1-2.1 ir lygiavertés)
ATRAMUY ISDAVIMO ADRESAS
Eil. Adresas
Nr.
1. Atramos i8duodamos AB ,Energijos skirstymo operatoriaus“ Kauno regiono sandélyje. AB

~Energijos skirstymo operatoriaus® centriniy sandéliy kontaktai pateikiami adresu:
https://www eso It/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-
energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
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Sutarties SD priedas Nr. 7



Sutarties SD Priedas Nr. 9

Uzsakymy pateikimo terminai, taikomi Jkainiai bei nuobaudos remonto ir techninés prieziiros darbams

Darbai Planiniai
remonto ir
Avariniai darbai Neplaniniai darbai tef:hvr_n_nes
prieziuros
darbai bei
Paslaugos
LEILAE CLETEONS Darbo dienomis ne
darbo laiku (I - IV . -
- darbo laiku, o taip
nuo 7.30 val. iki af re darbo
16.30 val., V — nuo pdienomis .
7.30 val. iki 15.15 - e -
svenciy dienomis
val.)
. . . . . nuo 1 iki 2 45k.d. ir
Uzsakymo pateikimas Uzsakymo pateikimo dieng K d 3-44 k. d. daugiau
Stitartics SO 41 p- 2,5 val. 35val. | 45 val. -
o teritorijoje
£ + | Besiribojancioje su
> ©| sutarties SD 4.1 p. 3,5 val. 5,5 val.
gg teritorijoje
& Nesiribojancioje su
Sutarties SD 4.1 p. 5 val. 7 val.
teritorijoje

Uzsakymo jvykdymo

Gedimy pasalinimo terminas ne daugiau 12
(dvylika) valandy nuo atvykimo j darbo viets,
iSskyrus atvejus, kai techniskai reikalingas

Pagal Uzsakyme nurodytg termina.

|kainiy taikymas

terminas ilgesnis gedimy Salinimo terminas ir jo
pratesimas i$ anksto suderinamas su
UzZsakovu
Planiniai
Kai darbai atliekami Neplaninial | Neplaninia | - femonto T
Sutarties SD 4.1 p. Neplaniniai darby jkainiai + 20% jkaiar:ialiJ+ i darby pﬁeczgpoisi-r
nurodytoje teritorijoje 15% ikainiai paslaugy
jkainiai

Kai darbai atliekami
kitoje teritorijoje nei
nurodyta Sutarties SD
4.1 p.

Neplaniniai darby jkainiai x 2

Nereagavimas

100,00 EUR uz kiekvieng uzdelstg valanda

Vélavimas

100,00 EUR uz kiekvieng uzdelstg valanda

0,05% nuo uzsakymo kainos, bet ne
maziau 10,00 EUR uz kiekvieng

uzdelsta dieng

Nuobaudos

Atsisakymas vykdyti

darbus 3000,00 EUR uz kiekviena tokj atvejj ir patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimas

* Reagavimo laikas - Rangovo atvykimas | darbo vietg ir gedimy likvidavimo pradzia, iSskyrus atvejus, kai techniskai
reikalingas ilgesnis gedimy Salinimo terminas ir jo pratesimas i$ anksto suderinamas su UZsakovu.
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Sutarties SD priedas Nr. 10

ESO regiony riby zemélapis

Akmenés Jonigkio

Pasvalio -

Kurgeny

_Panevézio reg.)
b i ' Kupitkio ¢

Punges T siaplatavind e %) ¥
. Klaipédos reg. Siauliy reg.

Gargidy | o N Radviliskio
fayimo skyrius (KLR) 3

Kelmes. Tinl

\

Kedainiy

Ukmergés

Tauragés Molety

¢ Sventioniy

Kauno reg.
Tinklo kspioatavimo skyrus (KRI -~
Sakiy ; A

. Kaisiadoriy,

Tinklo eKsploatavimp skyrius

Vilkaviskio Traky SIS

‘Marijampolés ey
4 ~ Vilniausireg:> ..
Hinkio eksploatavimo skyrius (ART Sakdininky

" Alytaus reg.

Lazdiy Varénos

' Druskininky |
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