

BITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REMONTAS PIRMŲŲ GATVĖJE KĖDAINIUOSE

SUTARTIS Nr. VP - 980

2019 m. gruodžio 12 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo Gintauto Muzniko (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Kėdainių vandenys“ (įmonės kodas 161186428), atstovaujama direktoriaus Rimgaudo Praninsko (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaudamasis lokale samata (Sutarties 1 priedas), kuri yra šios Sutarties neatskiriama dalis, atlikti Pirmųjų gatvėje Kėdainiuose buitinių nuotekų tinklų remonto Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir apmokėti už Darbus.

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutarties kaina nustatyta, vykdant supaprastintą pirkimą apklausos būdu, yra **6 999,93 Eur** (šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni Eur 93 ct.) su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM 5 785,07 Eur ir PVM (21%) 1 214,86 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina su PVM perskaičiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas bus taikomas atliktų Darbų, tačiau dar neapmokėtų ir Darbų, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo nustatymo kainai perskaičiuoti. PVM perskaičiavimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

III SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus sutarčiai ir baigia per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas. Darbų perdavimo - priėmimo aktą pasirašo Rangovas ir Užsakovo atstovas.

IV SKYRIUS

ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA

4.1. Atliktų darbų aktą pasirašo Rangovas ir Užsakovo atstovas. Pažymą (forma F-3) pasirašo Rangovas ir Užsakovas.

4.2. Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą (forma F-3) Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl

nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Šio standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.3. Už atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

4.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

4.5. Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus.

4.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.6.1. nepašalinti darbų trūkumai;

4.6.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.6.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.7. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.

V SKYRIUS DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

5.1. Statinio garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems Darbams;

5.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);

5.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

5.4. Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme (41 straipsnio 2 dalis).

VI SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. pranešti, kas vykdys statinio statybos techninę priežiūrą;

6.1.2. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti 4.3 punkte nustatyta tvarka;

6.1.3. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių;

6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. laiku pradėti, tinkamai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

6.2.2. patiekti į statybos aikštelę reikalingas medžiagas, gaminius bei statybos techniką;

6.2.3. prieš paslepiant ar uždengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti Užsakovo atstovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus.

6.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.2.5. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;

6.2.6. netinkamas ir nereikalingas statybines medžiagas, statybinius mechanizmus iš statybos aikštelės pašalinti iki Darbų perdavimo - priėmimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, Užsakovas gali pašalinti juos Rangovo sąskaitą;

6.2.10. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų vykdymo;

VII SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS

7.1. **Užsakovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl Darbų vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai Darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos.

7.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę.

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.5. **Rangovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui:

7.5.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.6. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui baudą, lygią 20 proc. Sutarties vertės be PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

7.6. Užsakovui nutraukus Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų kokybiškai atliktus Darbus ir už juos atsiskaitytų.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. **Užsakovas:**

8.1.1. nutraukęs Sutartį, apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus;

8.1.2. Sutarties 4.3 punkte nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus Darbus, moka Rangovui 0,04 proc. delspinigių be PVM nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.2. **Rangovas:**

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų per garantinį laikotarpį, moka Užsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos be PVM dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrįstai uždelęs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1 punktą, moka Užsakovui 0,04 proc. uždelstų Darbų kainos dydžio delspinigių be PVM už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.2.4. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti ar nutraukia Darbus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą. Tokiu atveju Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 20 proc. Sutarties vertės be PVM, bei atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS

SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

X SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, derybų būdu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, Šalys ginčą sprendžia šioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis į teismą.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XI SKYRIUS

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

11.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

XII SKYRIUS

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus __ (*įrašyti subrangovo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovą*). Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas numato galimybę keisti subrangovus lygiavertės kvalifikacijos subrangovais rašytiniu Šalių susitarimu.

12.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

12.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

12.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.5. Už Sutarties vykdymą atsakingas Robertas Baltrimavičius, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 347) 69 520, el. p. robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt.

12.6. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

PRIEDAI:

1. Lokalinė sąmata, 2 lapai;

2. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas;

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

**XIII SKYRIUS
SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI**

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai,
Tel. (+370 347) 69 550
Faksas (+370 347) 61 125
El. paštas: administracija@kedainiai.lt
Sąskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000
AB SEB bankas

Rangovas:

UAB „Kėdainių vandenys“
Įmonės kodas 161186428
Dotnuvos g. 5, Kėdainiai
Tel. 8 347 51341 30970

El. paštas: admin@kedainiuvandenys.lt
A/s LT 93 7300 0100 0251 8830
AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių
Gintautas Muznikas

(parašas)


A.V.



Direktorius
Rimgaudas Praninskas


(parašas)

A.V.




Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas
Robertas Baltrimavičius

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Išsės ir personalo skyriaus
vyr. specialistas
Evaldas Naicekavičius


SUDERINTA Biudžeto ir finansų skyriaus
Kėdainių rajono savivaldybės administracija vedėja
Statybos ir turto skyriaus vedėja Jolanta Sakaviciene
AUDRONĖ NAUJALIENĖ

m. _____ mėn. _____ d.

Viešųjų 92

GAUTA:	
KĖDAINIŲ RAJONO	
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	
20 19 m.	11 mėn. 29 d.
Reg. Nr. AB-4256	



Lietuvos Respublika
Kėdainių rajono savivaldybė
UAB "KĖDAINIŲ VANDENYS"

Audronai Kanišius
Jolanta Sakaviciene
Tiesiogiai
2019-11-29

Kėdainių rajono savivaldybės administracijai
Administracijos direktoriui Arūnui Kacevičiui

2019-11-29 Nr. 7-72

PRAŠYMAS SIRTİ LĖŠŲ AVARINIŲ TINKLŲ RENOVACIJAI, PIRMŪNŲ G., KĖDAINIUOSE

Informuojame, kad įvykus buitinių nuotekų tinklų avarijai Pirmūnų g., Kėdainiuose, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko buitinių nuotekų tinklų avarijos šalinimo darbus ir atstatė buitinių nuotekų tinklus Pirmūnų g. nuo Vilniaus g. ir Pirmūnų g. sankryžos iki Pirmūnų g. Nr. 13. Atliktų darbų vertė yra 31709,01 eurai.

Prašome dalinai kompensuoti patirtus 7000,00 eurų išlaidas šalinant tinklų avarijos padarinius Pirmūnų g., Kėdainiuose.

Priedama. Lokalinė sąmata, 2 lapai.

Direktorius

Rimgaudas Praninskas

Originalas nebus siunčiamas

Rengė: Technikos direktorius Romualdas Gailiūnas, tel. 861282838, el.p.: t.direktorius@kedainiuvandenys.lt

Dotnuvos g. 5, 57177 Kėdainiai
Tel. (8-347) 56405, 51341
Faksas (8-347) 53402
el. paštas: admin@kedainiuvandenys.lt

A.s. LT937300010002518830
AB bankas „Swedbankas“
Banko kodas 73000

Bendrovės kodas 161186428
PVM kodas LT611864219

PASIŪLYMAS
DĖL BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REMONTO PIRMŪNŲ G., KĖDAINIUOSE

2019-12-04

(Data)

Kėdainiai

(Vieta)

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Kėdainių vandenys“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Dotnuvos g. 5, 57177 Kėdainiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ringaudas Praninskas
Telefono numeris	8347 51341
Fakso numeris	8347 53402
El. pašto adresas	admin@kedainiuvandenys.lt

2 lentelė. Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)

Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų), subteikejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų), subteikejo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Bendrą pasiūlymo kainą su PVM 6999,93 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai ir devyniasdešimt trys centai)

(bendrą pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1214,86 Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 5785,07 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	LR Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas	1 (vienas)
2.	LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.1604	1 (vienas)
3.	LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.27035	1 (vienas)
4.	LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.22210	1 (vienas)
5.	LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.16983	1 (vienas)
6.	LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.24464	1 (vienas)
7.	Lokalinė sąmata	2 (du)

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Rimgaudas Praninskas

(Vardas ir pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių vandenys"

Kodas: 1611 86428

Buvęs kodas: 6118642

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data: 1991 m. rugsėjo 09 d.

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras

Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
grupės vadovė



KOPIJA TIKRA

2019-10-01

Direktorius
Rimgaudas Praninskas

Vilimantė Aučiniškienė

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. rugsėjo 30 d.

Nr. 008043



KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1604

UAB "Kėdainių vandenys"

Įmonės kodas: 161186428

Dotnuvos g. 5, LT-57177 Kėdainiai

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai: vandenviečių statiniai ir nusodintuvai; kitos paskirties inžineriniai statiniai (išskyrus sąvartynus).

Statybos darbų sritys: žemės darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.



KOPIJA TIKRA

2019-10-01

Direktorius

Rimgaudas Prūninskas

Direktorius

Robertas Encius

02835

Išduotas 2015 m. rugsėjo 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2001 m. rugpjūčio 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.27035

Marius Čepas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas.

Statiniai: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai: vandenviečių statiniai ir nusodintuvai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.



KOPIJA TIKRA

2019 -10- 0 1

Direktorius
Ringaudas Prainiuskas

Direktorius

Robertas Encius

15621

Išduotas 2016 m. kovo 29 d.
Pirmą kartą išduotas 2011 m. kovo 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.22210

Marius Čepas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).
Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos
darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.



KOPIJA TIKRA

2019 -10- 01

Direktorius
Rimgaudas Praninskas

Direktorius

Robertas Encius

05449

Išduotas 2013 m. balandžio 19 d.
Pirmą kartą išduotas 2008 m. birželio 6 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas www.spsc.lt



KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.16983

Marius Čepas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).
Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.



KOPIJA TIKRA

2019-10-01

Direktorius
Rimgaudas Praninskas

Direktorius

Robertas Encius

15622

Išduotas 2016 m. kovo 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. kovo 15 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJŲ
SERIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybų sertifikavimo centras, įrašytas į sąrašą Nr. 129/2009, Statybinio g. 15, LT-04017 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.24464

Robertas Lukoševičius

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialijų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialijų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).
Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.



KOPIJA TIKRA

2019-10-01

Direktorius
Rimgaudas Praninskas

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. balandžio 28 d.
Pirmą kartą išduotas 2009 m. gegužės 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

12996

TVIRTINU:

Direktorius
Rimgaudas Pradinskas

2019-12-04

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SAMATA

Statinių
grupė

218 Kėdainių miestas

Statinys

1 Pirmūnų gatvė

Žiniaraštis

1 Nuotekų trasos d 200 rekonstrukcija

Suma žiniaraščiui 6999.93 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 1						
1 R19-243		m3		0.8		
	Kanalizacijos šulinių latakų, dugno, sienelių iškirtimas, nesuardant konstrukcijos					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	26.0	20.8	7.38	153.5
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	13.0	10.4	8.05	83.72
R19-243					Iš viso	237.22
2 R61P-0227		m3		0.6		
	Lauko nuotakyno šulinių valymas rankiniu būdu.					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9.7	5.82	7.38	42.95
R61P-0227					Iš viso	42.95
3 N22P-0115		vnt.		3.0		
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm (sandūra)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	3.0	9.0	8.58	77.22
	240095 Techninis spiritas	kg	0.02	0.06	1.68	0.1
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.02	0.06	3.0	0.18
	489216 Plastmasinių vamzdžių suvirinimo įrenginys d iki 225 mm	maš.val	0.83	2.49	13.56	33.76
N22P-0115					Iš viso	111.26
4 R19-203		m		15.0		
	180-200 mm skersmens plastikinių ilgavamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą vamzdyną					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	1.0	15.0	8.96	134.4
	260923 Plastikiniai vamzdžiai	m	1.33	19.95	19.11	381.24
	489205 Brigadinė mašina krovininės automašinos bazėje	maš.val	0.25	3.75	15.56	58.35
	489261 Traukimo hidraulinis įrenginys iki 5 t	maš.val	0.51	7.65	34.95	267.37
	489264 Vamzd. kalimo-traukimo įrenginių komplektas iki 5 m3/min	maš.val	0.51	7.65	72.34	553.4
	489269 Krovininė mašina su kranu 5 t	maš.val	0.25	3.75	31.42	117.83
R19-203					Iš viso	1512.59
5 R19-72		vnt		3.0		
	Betoninių sudėtingų latakų šuliniuose remontas					

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	10.2	30.6	9.38	287.03
600010	Cementinis skiedinys S10	m3	0.363333	1.09	70.91	77.29
600043	Betono mišiniai	m3	0.816667	2.45	119.07	291.72
1035-130	500mm PE vamzdis	m	1.0	3.0	99.28	297.84
R19-72					Iš viso	953.88

6 R61P-0228

m3

64.0

Nuotekų ir gruntinio vandens siurbimas asenizacine mašina.

Darbo sąn. kateg. 3.0

žm.val.

3.4

217.6

5.38

1170.69

489199 Asenizacinė mašina

maš.val

0.962712

61.61357

25.5

1571.15

R61P-0228

Iš viso

2741.84

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1865.79)

Viso:

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1865.79+149.26)

Iš viso tiesioginės išlaidos

5785.07

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

5785.07

1214.86

Bendra vertė su PVM

6999.93

Sudarė :

/Pavardė/

GTS viršininkas
Marius ČepasStatybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas

Robertas Baltrimavičius

Sudėmė: [Signature]