

PIRKIMO SUTARTIS

20 ____ - ____ - ____ Nr. ____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT – 09601 Vilnius, atstovaujama Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjo Edvino Eimonto, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 30-2443/19 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama **Užsakovu**, ir uždaroji akcinė bendrovė „Sportinės dangos“, kodas 302582082, registruota adresu Kankorėžių g. 29, Karmėlava II k., Kauno raj., atstovaujama direktoriaus Manto Kleizos, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja atlikti **Vilniaus miesto viešųjų erdvių sporto aikštynų atnaujinimo darbus** (toliau – Darbai).

2. Darbų atlikimo terminai: užsakymas dėl darbų atlikimo bus teikiamas 12 (dvylika) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Konkretaus užsakymo darbų atlikimo terminas – 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymo vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalės pagrįsti raštu (dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių ginčų; dėl kitų objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas) gali būti sustabdytas darbų atlikimas. Sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai.

3. Išnykus Sutarties 2 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas turi būti pratęsiamas ne tam laikotarpiui, kiek trunka sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas, o laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

4. Darbų atlikimo sustabdymas ir (ar) Darbų atlikimo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu. Darbų vykdymas privalo būti pradėtas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo rašto apie Darbų vykdymo atnaujinimą gavimo dienos.

5. Preliminarios perkamų Darbų apimtys ir Darbų savybės nurodytos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). Užsakovas darbus pirs pagal faktinį savo poreikį. Sutarties vykdymo metu techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos preliminaros darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties), neviršijant pradinės Sutarties vertės (maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos) nurodytos Sutarties 7 punkte.

II. ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA

6. Darbų atlikimo įkainiai:

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Vnt. įkainis EUR be PVM
1.	Universalios paskirties sporto aikštelių dangos įrengimas	m ²	20,00
2.	Tenisui skirtos dangos įrengimas	m ²	20,00
3.	Krepšinio, teniso, tinklinio aikštelių linijų žymėjimas.	m	0,12
4.	Logotipų dažymas.	vnt.	60,50

7. Pradinės Sutarties vertė (maksimali pirkimui skirta lėšų suma) **135 000,00 EUR be PVM.**

8. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas fiksuoto įkainio su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas.

9. Darbų atlikimo įkainiai, nurodyti Sutarties 6 punkte, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Darbų atlikimo įkainiams įtakos negali turėti Darbų atlikimo terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

10. Sutarties 6 punkte nurodyti Darbų atlikimo įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus. Visą riziką dėl Darbų atlikimo įkainių padidėjimo prisiima Rangovas.

11. Įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

11.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami įkainiai – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;

11.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

11.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

11.4. įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

11.5. perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

12. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties 6 punkte nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas).

13. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, patikrina faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas) ir, jei Darbai atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, jį pasirašo. Užsakovas neapmoka už faktiškai atliktus Darbus, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, nepasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 2 priedas). Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 2 priedas), jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas neatsižvelgė į Užsakovo reikalavimus ir nepašalino Užsakovo nurodytų trūkumų ir (ar) defektų.

14. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas) apie faktiškai atliktus Darbus ir gauna PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo priimto Darbų rezultato.

15. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

16. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

17. Jeigu Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už faktiškai atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

18. Vykdydamas Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“

priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

19. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

19.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

19.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 19.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

19.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

19.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

19.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

20. Užsakovas įsipareigoja:

20.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

20.2. priimti tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus, pasirašant faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas);

20.3. už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

20.4. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos.

21. Rangovas įsipareigoja:

21.1. tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti Darbus pagal Sutartyje ir jos prieduose nurodytą tvarką ir reikalavimus;

21.2. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

21.3. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktus (Sutarties 2 priedas) iki kito mėnesio, einančio po Darbų priėmimo, 5 dienas;

21.4. priimti iš Užsakovo pretenzijas dėl Darbų atlikimo ir jų kokybės;

21.5. nuo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktų (Sutarties 2 priedas) pasirašymo dienos suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte nurodytą laiką;

21.6. apie atliekamus Darbus informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų atlikimo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus;

21.7. užtikrinti Darbų atlikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsakyti už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų;

21.8. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys;

21.9. vykdyti Darbus pagal Užsakovo pateiktą užsakymą ir vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

22. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

23. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą:

24. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktą kvalifikaciniam reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

25. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

26. Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: direktorių Mantą Kleizą, telefonas: +370 657 44332, el. paštas: info@sportinesdangos.com

27. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyriausiąjį specialistą Saulenį Pociūną, telefonas: +370 612 86613, el. paštas: Saulenis.Pociunas@vilnius.lt. Atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus, Pirkimų procedūrų poskyrio, prekių ir paslaugų pirkimo specialistas Arnoldas Mozolis, tel.: +370 5 211 2295, el. p. arnoldas.mozolis@vilnius.lt.

28. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

28.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

28.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

28.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

29. sutarties 28 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

29.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

29.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

30. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

31. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti 8000,00 EUR sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

32. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo dienos pateikti naują, 8000,00 EUR sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

33. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Rangovas papildomai moka Užsakovui 100 (vieno šimto) EUR baudą už kiekvieną pavėluotą dieną.

34. Uždelsus laiku atsiskaityti už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus, Užsakovas, Rangovui reikalaujant, moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

Jei Rangovas Sutartyje numatytus Darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per 5 darbo dienas trūkumų ir (ar) defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 2 priedas). Trūkumų ir (ar) defektų nepašalinus ar juos pašalinus netinkamai, Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas taip pat turi teisę nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti Sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita.

35. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

36. Užsakovas turi teisę, išpėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas (Rangovo pasiūlyme nurodyto darbų atlikimo termino nesilaikymas (vėlavimas daugiau nei 30 dienų); trūkumų neištaisymas per akte nurodytą laiką; taip pat kitais atvejais, kurie atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus). Nutraukus Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui.

V. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

37. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

38. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti Darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

39. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

40. Atsižvelgdamos į tai, kad Sutarties vykdymo metu bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau nei bus pradėtas perduoti vaizdas bent iš vienos vaizdo stebėjimo kameros, pasirašyti Duomenų tvarkymo sutartį.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

42. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos

įstatymais, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir Rangovo pateiktu konkursiniu pasiūlymu. Rangovo konkursinis pasiūlymas kartu su pirkimo dokumentais (ir jų priedais) yra neatskiriama Sutarties dalis.

43. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

44. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

45. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

46. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

47. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

48. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

49. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

50. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui iš anksto pranešant raštu.

51. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

52. Sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną – Užsakovui ir Rangovui.

VIII. SUTARTIES PRIEDAI

53. Techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).

54. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (Sutarties 2 priedas).

55. Užsakymo forma (Sutarties 3 priedas).

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2000, 1664
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A. s. LT29 4010 0424 0384 9786
Luminor bank AB, kodas 40100

A. V.

Rangovas:

UAB „Sportinės dangos“,
Kodas 302582082
Kankorėžių g. 29, Karmėlava II k., Kauno raj.
LT-49325
Tel. (8 657) 44332

El. paštas info@sportinesdangos.com
A. s. LT21 7300 0101 3221 0969
Swedbank, kodas 73000

A. V.

Data

Edvinas Eimontas

Data

Mantas Kleiza

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti Vilniaus miesto viešųjų erdvių sporto aikštynų atnaujinimo darbus.

1. Darbai bus atliekami įvairiose Vilniaus seniūnijų viešosiose erdvėse. Preliminarus viešųjų erdvių sporto aikštynų sąrašus perkančioji organizacija pateiks sutarties vykdymo metu.

2. Perkamus darbus apima:

Universalios paskirties sporto aikštelių dangos įrengimo darbų apimtys ir aprašymas. Preliminari darbų apimtis - 5000 m². Vienos sporto aikštelės preliminarus plotas – 500 m². Darbai bus atliekami pagal perkančiosios organizacijos poreikį jos nurodytoje vietoje per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos. Vienu metu darbams atlikti bus pateikti ne daugiau kaip 5 (penki) užsakymai.

Dangos tipas - EPDM (arba lygiavertė) gumos granulių danga.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog danga skirta krepšiniui.

Dangos spalva – raudona.

Bendras liejamos dangos storis 14-16 mm (8 mm SBR ir 6-8 mm EPDM sluoksnis).

Danga turi būti laidi vandeniui.

Danga liejama ant esamo kokybiško asfaltbetonio pagrindo, kuris bus įrengtas perkančiosios organizacijos sąskaita.

Rangovas turi suteikti faktiškai atliktiems Darbams 5 (penkerių) metų garantiją.

Garantijos laikotarpiu atsiradusius defektus Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis

ir medžiagomis ištaiso per akte nurodytą laiką.

Tenisui skirtos dangos įrengimo darbų apimtys ir aprašymas. Preliminarus kiekis – 1000 m². Darbai bus atliekami pagal perkančiosios organizacijos poreikį jos nurodytoje vietoje per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos.

Liejama EPDM (arba lygiavertė) gumos granulių besiulė danga.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog danga skirta tenisui.

Dangos spalva – raudona.

Bendras liejamos dangos storis 10 mm.

Danga turi būti laidi vandeniui, atspari UV poveikiui.

Danga liejama ant esamo kokybiško asfaltbetonio pagrindo, kuris bus įrengtas perkančiosios organizacijos sąskaita.

Rangovas turės suteikti faktiškai atliktiems Darbams 5 (penkerių) metų garantiją. Garantijos laikotarpiu atsiradusius defektus Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso per akte nurodytą laiką.

Krepšinio, teniso, tinklinio aikštelių linijų žymėjimo darbų apimtys ir aprašymas. Linijos plotis – 50 mm (galima paklaida +/- 10 proc.). Bendras linijų ilgis – apie 4350 m. Tikslus linijų žymėjimas turi būti suderintas su perkančiąja organizacija.

Logotipų dažymo darbų apimtys ir aprašymas. Preliminari apimtis – 33 vienetai Vilniaus miesto ženklo, krepšinio klubų „Rytas“ ir „Kibirkštis“ logotipų, dažomų krepšinio aikštelių vidurio ir baudos aikštelių skrituliuose (skritulio skersmuo – 3,6 m). Logotipai dažomi

dirbtinei dangai tinkančiais dažais pagal pavyzdį, kurį pateikia perkančioji organizacija. Vilniaus miesto ženklas dažomas balta spalva. Krepšinio klubų „Rytas“ ir „Kibirkštis“ logotipai užima visą 3,6 m. skersmens krepšinio aikštės centrinį skritulį ir yra dažomi trimis spalvomis – juoda, balta ir raudona/oranžine. Logotipų dažymui būtinus trafaretus pateikia perkančioji organizacija. Logotipų pavyzdžiai pateikiami atskiru priedu prie pirkimo dokumentų.

Perkančioji organizacija pateiks raštišką užsakymą teikėjui dėl darbų atlikimo. Konkretaus užsakymo darbų atlikimo terminas – 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos. Užsakymo vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo ir kurias tiekėjas privalės pagrįsti raštu (dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių ginčų; dėl kitų objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris tiekėjas) gali būti sustabdytas darbų atlikimas. Sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai.

1 lentelė.

Eil. nr	Darbų pavadinimas	Preliminarus kiekis
1.	Universalios paskirties sporto aikštelių dangos įrengimas	5000 m ²
2.	Tenisui skirtos dangos įrengimas	1000 m ²
3.	Krepšinio, teniso, tinklinio aikštelių linijų žymėjimas	4350 m
4.	Logotipų dažymas	33 vnt.

Perkančioji organizacija darbus pirs pagal faktinį savo poreikį. Pirkimo sutarties vykdymo metu 1 lentelėje nurodytos preliminaros darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties), neviršijant pradinės sutarties vertės (maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos) – 135 000 EUR be PVM.

Pastaba. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Sutarties Nr.
2 priedas (forma F-2)

Užsakovas: _____

Rangovas: _____

Rangos sutartis: data _____, Nr. _____

Darbų priėmimo-perdavimo AKTAS

20 __ m. _____ mėn. __ d. Nr. _____

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Apimtis	Įkainis (EUR) be PVM	
				Vieneto	Viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
Viso EUR be PVM:					
PVM 21%:					
Viso EUR su PVM:					

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priėmė (Užsakovas):

Sutarties Nr.
3 priedas

UŽSAKYMAS DARBAMS ATLIKTI PAGAL SUTARTĮ

20.....-....-..... Nr.

Rangovas:

Darbų pavadinimas:

Darbų atlikimo vieta:

Darbų atlikimo terminas: dienų nuo užsakymo pateikimo.

Užsakymas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.

Užsakymas yra neatskiriama sutarties Nr. dalis.

(data)

(numeris)

Užsakovas

.....

(vardas, pavardė, parašas)

PASIŪLYMO FORMA

2020-09-01

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SPORTO AIKŠTYNŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PIRKIMAS

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB Sportinės dangos, Įm., k. 302582082
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	Kankorėžių g. 29, Karmėlava II k., Kauno raj.
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	Mantas Kleiza
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Mantas Kleiza
Dalyvio telefono/fakso numeris	+37065744332
Dalyvio el. pašto adresas	info@sportinesdangos.com

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias darbų kainas:

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminari Apimtis	Vnt. įkainis EUR be PVM	Vnt. įkainis EUR su PVM
1.	Universalios paskirties sporto aikštelių danga, tinkama krepšiniui ir kitoms sporto šakoms	m ²	5000	20,00	24,20
2.	Tenisui skirtos dangos įrengimas	m ²	1000	20,00	24,20
3.	Krepšinio, teniso, tinklinio aikštelių linijų žymėjimas	m	4350	0,10	0,12
4.	Logotipų dažymas	vnt.	33	50,00	60,50
Bendra pasiūlymo kaina pasiūlymų palyginimui EUR su PVM 147 718,50 Eur (Vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniolika eurų 50 ct)					

Į bendrą preliminarą pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.

			Viso:	

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Pasiūlymas
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
3.	Atliktų darbų sąrašas
4.	Atsiliepimai
5.	Conica raštas
6.	Krepšinio – teniso aikštelės danga

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

	...		
--	-----	--	--

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis:

Pavedimas įbanko sąskaitą 2 000,00 Eur

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), visi subtiektėjai ir kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytą kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

Mantas Kleiza
vardas ir pavardė