VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS Nr. 207 // SUr-5-37

2021 m. rugpjacio mén. 18 d.
Vilnius

Gamtos tyrimy centras, kurio registruota buveiné yra Akademijos g. 2, Vilnius, LT — 08412,
duomenys apie asmenj kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, juridinio
asmens kodas 302470603, atstovaujamas Sigito Podéno, veikian¢io pagal jstaigos jstatus (toliau —
Uzsakovas) ir,

UAB ,,City-Line LT, kurio (-ios) registruota buveine yra Kursiy g. 2F, Vilnius, duomenys apie
asmen]j kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, registro kodas 300623655,
atstovaujama(-as) direktoriaus pavaduotojo Mindaugo Morkiino, veikian¢io(-ios) pagal jgaliojimg Nr
20210104/1 (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi*, sudare
$ig pirkimo sutartj (toliau — Sutartis), kurioje susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse ir Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis vie$ojo pirkimo _Védinimo/ventiliavimo sistemos praplétimas®
vykdyto neskelbiamos apklausos budu (paraiskos Nr. 2021/UP-346, tiekejy apklausos pazyma Nr.
2021/TAP-43) rezultatais.

1. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartyje nustatytomis salygomis ir terminais Rangovas jsipareigoja savo jégomis,
medziagomis, rizika ir atsakomybe atlikti vedinimo/ventiliavimo sistemos praplétimo darbus (toliau —
Darbai), nurodytus Sutarties priede Nr. 1 _Techniné specifikacija® ir perduoti Darby rezultatg Uzsakovui
Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka, o Uzsakovas jsipareigoja priimti bei apmoketi
Rangovui uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

2.2. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad jis jvertino visas reikalingas ir (arba) butinas priemones,
medziagas bitinus, siekiant tinkamai atlikti Darbus. Tuo atveju, jeigu atliekamy Darby metu paaiskes, kad
kurie nors i jy nebuvo numatyti Rangovo (bet buvo numatyti Uzsakovo) ir jie yra reikalingi ir (arba) batini
tam, kad Objekta biity galima eksploatuoti pagal paskirtj, Rangovas jsipareigoja atlikti Siuos darbus savo
leSomis, atsizvelgdamas j UZsakovo pastabas ir nurodymus.

2.3. Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal Sutartj Rangovas turi atlikti visus Pirkimo
dokumentuose nurodytus Darbus.

2.4. Darby atlikimo vieta — Gamtos tyrimy centro pastatas adresu Akademijos g. 2, Vilnius.

3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Sutarties kaina yra 4724,00 Eur (keturi tikstanciai septyni $imtai dvidesimt keturi eurai ir 00 ct)
be pridétinés vertés mokesc¢io (toliau — PVM). PVM sudaro 992,04 Eur (devyni $imtai devyniasdeSimt du
eurai ir 4 ct). Bendra Sutarties verté yra 5716,04 Eur (penki tiikstan¢iai septyni Simtai Sesiolika eury ir 4
ct) su PVM. $i suma atitinka Rangovo pateiktam pasitlymui Pirkimo metu.

3.2. Uz Sutarties kaina Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 0 punkte. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos, medziagy kaina, mokesciai transportavimo ir visos kitos iSlaidos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus, Kitus teises aktus bei Sutartj.

3.3. Sutarties kaina yra esminé Sutarties salyga ir negali biti kei¢iama visg Sutarties galiojimo
laikotarpj, isskyrus Sutartyje numatytas isimtis.

3.4. Salys susitaria, kad jei Sios Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
aktams, pasikeisty PVM dydis, Sutarties kaina be PVM dél to nebus kei¢iama, ty. UZsakovas mokes
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Paslaugy teikéjui uz Paslaugy kaina, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos kainos nejskaitant
PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtinta mokescio tarifg, nebent galiojantys Lietuvos
Respublikos teisés aktai numatyty kitaip.

3.5. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy ra$ytiniu susitarimu prie Sutarties po
valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy PVM dydj, jsigaliojimo.

3.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sutart, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateiktus Darby kiekius ir
kitus dokumentus ir jie yra batini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.7.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanc¢iy Sutarties kaina, jeigu deél to nebuvo atskiro raSytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.8. Sutarties kaina dél statybos kainy lygio pokycio nebus perskai¢iuojama.

3.9. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas Sutarties
pagrindu, privalés sumoketi pats Rangovas.

3.10. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiSkai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny Salims pasirasius Darby priémimo - perdavimo akta ir informacinés
sistemos ,,E.sgskaita“ priemonémis (informacinés sistemos ,,E.sgskaita® svetainé pasiekiama adresu
https://www.esaskaita.eu) pateikus PVM saskaitg - faktirg, iSraSyta Saliy pasiradyto Darby priémimo -
perdavimo akto pagrindu.

3.11. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito, kai yra jvykdomos toliau nurodytos salygos:
Rangovui galutinai uzbaigus Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinima, nuostoliy,
jei tokiy buvo, kompensavima, netesyby sumokejimg (jeigu buvo taikyta) ir Uzsakovui pri¢émus Rangovo
atliktus Darbus, Sutarties Salims parasais pasirasius visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo - priémimo
akta bei Rangovui perdavus Uzsakovui visus su Darby uzbaigimu susijusius dokumentus (jeigu taikoma).

3.12. Uzsakovas turi teisg neapmoketi uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltes nepasalinti Darby
defektai.

1. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1.Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siy terminy:

4.1.1. Darby pradzia — nuo Sutarties jsigaliojimo.

4.1.2. Darby pabaiga — per 2 ménesius nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

42.  Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, istaisyti defektai, pasiraSytas atlikty Darby priemimo - perdavimo aktas.

4.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1.2 punkte nustatyto
galutinio Darby termino.

4.4.Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau Sutarties 4.1.2 punkte nurodyto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1.  Atlikty Darby priémimas atliekamas Salims pasirasant atlikty darby perdavimo - priémimo
aktg, pateikta Sutarties priede Nr. 2. | atlikty darby perdavimo - pri¢émimo aktg jraomos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas moketinos sumos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo darby perdavimo
- priémimo akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateikta atlikty darby perdavimo - priémimo aktg
arba atsisako priimti Darbus ir kvietia Rangova rastu Defekty akto suraSymui. Rangovui itaisius Darby
defektus/trikumus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

52, Uzsakovui atsisakius priimti Darbus ir nepasirasius atlikty darby perdavimo — priémimo akto,
Salys suraso Defekty akta, kuriame nurodomi Darby trilkumai ir terminai jiems paSalinti. Defekty
nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo jégomis ir saskaita.

5.3. Rangovas privalo vykdyti Darbus Objekte, laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavimg (jei tokie
bitini), reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima (jei tokie bitini) ir jos perdavima Uzsakovui,
o taip pat reikalingus (jei tokie batini) matavimo, isbandymy darbus.




54. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
pateikti medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos (jeigu biitina), Kita i¥pildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasleptus darbus®), pateikti Uzsakovo priemimui, jspejes ji apie tai maziausiai prie$ dvi
darbo dienas, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar
jos prieduose nustatyty reikalavimy, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty,
nukrypta nuo Lokalines sagmatos (Sutarties priedas Nr. 1) ar kity reikalavimy be Uzsakovo rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami rastu bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis aktas. Rangovui
nepagristai atsisakius pasiragyti Defektinj akta, jis pasirasomas UZsakovo vienagaliskai (vienaSalis
sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu.

5.6. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti atlikty darby perdavimo - priémimo akty ir neatlikti
mokeéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trakumy ir nekompensuoja
nuostoliu, jei tokie atsirasty, arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy atlyginimo tvarkos. Uzsakovas turi
teise pareik$ti Rangovui pretenzijas del iSaiSkejusiy atlikty Darby trukumy, jei buty nustatyta, kad jie
atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6 straipsnyje. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas i$taisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba atlyginty
Uzsakovo patirtus nuostolius (pvz., patirtus del treciyjy asmeny pasitelkimo Salinant Darby trikumus).

57  Defektiniame akte nurodyti trikumai privalo biti pasalinti per jame nurodytg terming, bet ne
véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo Defektinio akto suraSymo dienos, jeigu Sutartyje nenumatyta

kitaip.
6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti Darbai atitiks, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vert¢.

6.2. Rangovas atsako uz Darby defektus, jeigu jie buvo nustatyti per 5 metus nuo darby atlikimo.

6.3. Rangovas oro kondicionavimo jrangai suteikia 2 (dviejy) mety garantija skai¢iuojant nuo atlikty
darby akto pasiraymo dienos.

6.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako
uz idaiskejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeje Darby defektai fiksuojami
Sutarties 5.5 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre€iyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskeéjusj defekta, jo
idtaisymo budas bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinanciy aplinkybiy.

6.5. Jei Rangovas per Defektiniame akte nustatyta terming, kuris negali bati ilgesnis kaip Sutarties
5.7 punkte nurodytas terminas, neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius,
kuriuos patiria Uzsakovas, istaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo kaStus ieSkant
kito rangovo, pasitelkiant kitg rangova ir pan. )

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7.1. Uzsakovas turi teisg:

7.1.1. Kontroliuoti ir prizitreti, ar Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé ir jrangos
naudojimas atitinka normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus;

7.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Sutartj, laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties reikalavimy, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ rastu
reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atlikta Darba iki
nustatyty Darby defekty pasalinimo arba paalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

7.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei sistemingai pazeidziami Sutartyje
nurodyti reikalavimai;
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7.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

7.1.5. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose bei teisés aktuose numatytomis teisemis.

7.2.  UiZsakovas jsipareigoja:

7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu Sutarties galiojimo metu;

7.2.2. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka, su salyga kad Rangovas tinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus;

7.2.3. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vietg iki Sutartyje
nustatytos Darby pabaigos;

7.2.4. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

7.2.5. Vykdyti kitas teisés aktuose numatytas Uzsakovo pareigas.

7.3. Rangovas turi teisg¢:

7.3.1. Gauti apmokeéjima uz faktiskai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka,
su salyga kad Rangovas tinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus;

7.3.2. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis, isskyrus Sutartyje numatytas iSimtis.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1. Nuo Sutarties, Lokalinés samatos (Sutarties priedas Nr. 1) Rangovas nukrypti tik, jeigu
Uzsakovas sutinka ir tai suderina abi Salys rastu;

7.4.2. Jeigu véluoja Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai, Rangovas privalo rastiskai
apie tai informuoti Uzsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkrecias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo
terminy pazeidimo paSalinimo priemones;

7 4.3. Atlikdamas Darbus bendradarbiauti su Uzsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti
Uzsakova su Darbais susijusiais klausimais; bendradarbiauti su Uzsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai
pasalinti visus trikumus, netikslumus ir i$spresti visus su tuo susijusius klausimus;

7.4.4. Rangovas privalo biti lojalus UZzsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir
sprendinius, kuriy pagrindu baty siekiama iSvengti bet kokiy Darby defekty ir (arba) trukumu;

7.4.5. Vykdyti Darbus pagal Sutarties, Lokalines sgmatos (Sutarties priedas Nr. 1), statybos
techniniy reglamenty ir Kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos (remonto darby) veiklg (normuy,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg;

7.4.6. Sutartyje numatytais terminais pradeti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

7.4.7. Savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius ir jrengimus, atitinkancius jiems nustatytus
reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, gaminius
ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priemima,
organizuoti jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy
poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus ir pateikti juos
Uzsakovui;

7.4.8. Keisti su Uzsakovu suderintus sprendimus tik gavus jo radtiska sutikima;

74.9. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby
priemimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo - priémimo akta, iSrasyti PVM
saskaitas - faktaras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Darby atlikimo dokumentacija, atlikti
batinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su darby
vykdymu susijusig informacija;

7.4.10. Praneti Uzsakovui apie Objekte dirban¢ius subrangovus. Jy sarasas turi sutapti su
konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgrasu;



7.4.11. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Darby
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Darby teritorijos gyvenanciy,
dirbangiy, poilsiaujanciy ir judanCiy 7moniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy.

7.4.12. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki Darby perdavimo Uzsakovui. Darby rezultaty atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika
tenka Rangovui iki atlikty darby perdavimo — priemimo akto pasiraSymo dienos.

7.4.13. Jei paaikéja, kad Darbai neatitinka Sutarties, galiojandiy statybos normy ir
reikalavimy ir/arba Darby Lokalines samatos (Sutarties priedas Nr. 1), uz visas su tuo susijusias i3laidas
(tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy trikumy $alinimu) apmoka Rangovas;

7.4.14. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo ir (ar) subrangovo kaltes yra
netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant
Darby garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus radtiska pretenzija;

7.4.15. Darbams naudoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, jranga, taip pat atitinkan&ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

7.4.16. Atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktidkai laikyti statybos atliekas;

7.4.17. Savo léSomis jrengti laikinus aptverimus (jeigu biitina), o baigus Darbus juos i3ardyti;

7.4.18. Uztikrinti, kad j Objekta, medziagy saugojimo aik&teles ar vietas nepatekty paSaliniai
asmenys;

74.19. Atlikus Darbus, sutvarkyti remontuojama Objekta ir kitas vietas, kuriose buvo
vykdomi Darbai. I3vezti i$ Objekto savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo sgskaita;

7.4.20. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas;

7.421. Atlyginti visa dél savo ir (ar) subrangovy kaltés Uzsakovui ir (ar) tretiesiems
asmenims padarytg zala;

7.4.22. Dalyvauti perduodant Darbus ir pateikti visus reikiamus paaiskinimus, gaminiy ir
jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus bitinus dokumentus (jeigu reikalinga);

7.4.23. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms raStiskus Uzsakovo
nurodymus.

7.4.24. Atlyginti Uzsakovui bei tretiesiems asmenims visa zalg (nuostolius), atsiradusius dél
Rangovo ir jo subrangovy kaltes ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy su
(saradas nebaigtinis) bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu; bet kurios nuosavybes (Kitos
nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmu,
aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

7.4.25. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

7.4.26. Rangovas turi ir Kitus Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus
jpareigojimus/pareigas.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymag Salys atsako $ioje Sutartyje
ir teises aktuose nustatyta tvarka.

8.2. Neatlikus apmokéjimo Sutartyje nustatytais terminais ir Rangovui pareikalavus, UZsakovas
Rangovui moka 0,03 % (trijy $imtyjy) dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekviena
uzdelsta apmoketi diena.

8.3. Rangovui neatlikus darby iki Sutarties 4.1.2 punkte nustatyto termino, Rangovas Uzsakovui moka
0,03 % (trijy $imtyjy) dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos sumos uz kiekvieng termino praleidimo dieng
ir atlygina Uzsakovui visus del to patirtus nuostolius.

8.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, sieckdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety
sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).
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8.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina visas UZsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

8.6. Uzsakovas gali delspinigius ir nuostolius i$skaiciuoti i Rangovui uz Darbus mokétiny sumy,
apie tai ratu informuojat Rangova.

8.7. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti ioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

8.8. Rangovui ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny pazeidus Sutarties 4.1.2 punkte nustatyta terming ir
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Uzsakovui 1 (vieno) procento dydzio baudg nuo Sutarties
kainos (su PVM), nurodytos Sutarties 3.1 punkte, ir atlygina Uzsakovui visus dél to patirtus nuostolius per
15 kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo rasytinio reikalavimo pateikimo Rangovui dienos. Baudos
sumokéjimas neturi biiti siejamas su visiSku Pirkéjo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZzia Tiekéjo nuo
pareigos juos visidkai atlyginti.

8.9. Salys aidkiai ir nedviprasmiSkai susitaria, kad visos nustatytos baudos yra laikomos
minimaliais nuostoliais, kuriuos Uzsakovas patirs dé¢l Rangovo padaryto Sutarties pazeidimo, ir jokiu budu
neatleidzia Rangovo nuo visy Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimo ir tolesnio tinkamo Sioje Sutartyje
nustatyty jsipareigojimy vykdymo.

8.10. Tais atvejais, jeigu UZzsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba)
tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiniu, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy, Darby vykdymo metu raikoma ne tam skirtose vietose,
Rangovas sumoka Uzsakovui 290,00 EUR bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama uz kiekvieng
asmen] kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

8.11. Tuo atveju, jeigu dalj Darby Rangovas perduoda subrangovams, Rangovas yra atsakingas uz
subrangovy, jy jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

8.12. Uzsakovas baudas, delspinigius, patirtus nuostolius, savo iniciatyva atlikty Darby iSlaidas
i¥skaitiuoja i$ Rangovui uz Darbus moketiny sumy/Darby kainos arba pasinaudoja kitais Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytais bidais ir apie tai rastu informuoja Rangova.

8.13. Jei Rangovas atliko Darbus pazeisdamas $ioje Sutartyje numatytas salygas ar nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty, pazeidé statybos darby technologija arba nesilaiké nustatyty statinio
normatyviniy kokybés reikalavimuy, naudojo nekokybiskus statybos produktus, jrenginius, neatitinkancius
atitikties dokumenty, reikalavimy, nurodyty statinio projekto techninése specifikacijose ir kity teisés akty
reikalavimy, Uzsakovas turi teis¢ savo pasirinkimu reikalauti, kad Rangovas:

8.13.1. nedelsiant sustabdyty ar nutraukty Darby atlikima ir/ar

8.13.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius dirbinius, jranga, neatlygintinai
pagerinty atlieckamy Darby kokybe ir neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, ir/ar

8.13.3. atlyginty Uzsakovui Darby trukumy $alinimo ilaidas, arba

8.13.4. nepriimti ir nemokéti uz nekokybiskai atliktus Darbus ir juos sustabdyti.

8.14. Rangovui nepadalinus defekty Sutarties 5.7 ir 6.4 punktuose nustatytais terminais, Rangovas
turi sumoketi, Uzsakovo reikalavimu, 145,00 EUR dydzio bauda uz kiekviena pradelsta kalendoring dieng
bei atlyginti Uzsakovo iSlaidas bei nuostolius, susijusius su defekty Salinimu.

8.15. Visos $ioje Sutartyje nustatytos baudos, delspinigiai, kompensacijos ar reikalaujamy atlyginti
nuostoliy sumos turi bati sumokeétos ne véliau kaip per 30 (dvidesimt) kalendoriniy dieny po vienos Salies
pagristos raytinés pretenzijos ir dokumenty, jrodan¢iy patirtus nuostolius, pateikimo kitai Saliai dienos,
jei kitaip nenumatyta Sioje Sutartyje. Salys patvirtina ir sutinka, kad atsizvelgiant j galiojancius teises
aktus, nuostoliy atlyginimas neatleidZia Salies pazeidéjos nuo tolesnio $ia Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy vykdymo.

9. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

9.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas $ioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

9.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba




9.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybg, arba

9.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

9.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy Salinimo islaidas

9.1.6. arba pasinaudoti kitu Lietuvos Respublikos teis¢s aktuose numatytu bidu.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS

10.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutarties Salys pasiraso Sutart] ir galioja, kol Salys susitaria ja nutraukti
arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymy ar
Sutartyje numatytais atvejais.

10.2. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

10.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos,
kurios turi likti galioti, kad bty visiskai jvykdyta 8i Sutartis.

10.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties sglygos gali bati kei¢iamos Viesyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnyje numatytais atvejais ir tvarka. Neleidziami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybes, del
kuriy i§ esmés pasikeisty pirkimo sutarties pobudis.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Rangovas turi teis¢ vienaalidkai, ne teismine tvarka, nutraukti Sutartj tik tuo atveju, jeigu
Uzsakovas neapmoka uz Darbus ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny nuo Sutarties 3.10 punkte nustatyto
termino pabaigos. Apie tokj Sutarties nutraukimg Rangovas rastu pranesa Uzsakovui pried 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny.

11.2. Uzsakovas turi teise bet kada vienasaliskai, nepriklausomai nuo priezas¢iy, ne teismine tvarka,
nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima praneSdamas Rangovui prie¥ 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny. Sutartj nutraukus UZzsakovo iniciatyva ne del Rangovo Kkaltés bei nesant svarbiy priezas¢iy,
Rangovas turi teisg j tiesioginiy nuostoliy atlyginima.

11.3. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iKi
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo - perdavimo akta. Uzsakovas
apmoka uZ atliktus Darbus, i3 mokeétiny sumy idskai¢iuojant netesybas ir nuostolius.

11.4. Sutartis gali buti nutraukta Saliy abipusiu rasytiniu susitarimu.

11.5. Nutraukiant Sutartj, parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esan¢ia Uzsakovo
skola Rangovui ir Rangovo skola Uzsakovui.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1.  Salis gali buti visiskai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir ja patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ Kitai Saliai apie klitj bei jos poveik]
jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
,,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1.  Salys susitaria, kad kiekvienas gincas. nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su
ja susijes, turi bati sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Kitais

teisés aktais, Pirkimo dokumentais su priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anksciau nurodyti
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ginai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti idspresti deryby keliu per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny,
tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Saliy kontaktiniai asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavarde Vilius Vitkauskas Mindaugas Morkiinas
Adresas Akademijos g. 2, 1 k., 233 k., Vilnius Kursiy g. 2F, Vilnius
Telefonas +370 655 66707 +37060000217
Faksas +370 272 9352
El. padtas vilius.vitkauskas@gamtc. It Mindaugas.morkunas@specdarbai.lt

14.2. Kiekviena Salis pareiskia ir garantuoja Kitai Saliai, kad Salis atliko visus teisinius veiksmus,
biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, bei turi visus Lietuvos Respublikos teisés aktais
numatytus leidimus, licencijas ar kit dokumentacija, biting vykdyti 3ioje Sutartyje numatyta veikla, taip
pat darbuotojus, reikalingus Siai Sutar¢iai (j)vykdyti.

14.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

14.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais — vienas Rangovui, vienas — Uzsakovui.

14.5. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai, konkurso dokumentacija (Pirkimo salygos, Rangovo
pasililymas su priedais ir kt.) yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

14.6. Sutarties pasiraymo metu prie Sutarties pridedami $ie Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis:

14.6.1. Sutarties priedas Nr. 1 —,, Technin¢ specifikacija;

14.6.2. Sutarties priedas Nr. 2 —,,Atlikty darby perdavimo - priémimo aktas®.

15. SALIU REKVIZITAI IR PARASAL:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Gamtos tyrimy centras UAB“City-Line LT

Kodas 302470603 Kodas 300623655

Akademijos g. 2, Vilnius 08412 Kursiy g. 2F, Vilnius

PVM mokeétojo kodas LT100005107912 PVM mokeétojo kodas LT100003817711
Tel. +370 5 272 9257 A.s. Nr. LT154010044400272707
Faksas +370 5272 9352 Bankas Luminor

Elektroninis pastas sekretoriatas@gamtc.It Tel.+37060000217

Elektroninis pastas
mindaugas.morkunas@specdarbai.lt

Uzsakovas Rangovas
Direktorius: Direktoriaus pavad
Sigitas Podénas Mindaugas Mo
‘ A. V.
A. V.
2
b b ' tro . ) AT MANEL 8
Vyresnioji vieSyjy pirkimy Ga_mtos g :degvas « O é‘/\/\j K.’&/ /v ]5"5"
specialisté fikio skyriaus v - /\ N / B (//( \1”
Gerda Su rviliené V““]S V‘ltkaus - Gamtos yrimuy centro &= a.
direktoriaus pav aduotoja ekonomikai \
- == i strateginiam planavimul Y ‘

Olea ,\J;n'lw\‘i('icn'& ’



Sutarties

Nr. 202//5617’5"3 ',

priedas Nr.1 s

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Kaina, EUR PVM, EUR Kaina,
Eil. be PVM EUR su
N, Pirkimo objektas Kiekis PVM
1 2 3 4 5 6
1. | Védinimo/ventiliavimo sistemos dl 4724.00 992.04 5716.04
praplétimas
‘7 Patvirtinti, kad bus vykdoma
(Sitlomos prekés pavadinimas,
gamintojas, modelis, sitlomi
rametrai, dosj
Eil. Nr. Parametrai Reikalavimai parametrui ) pa “e va| r'1u.oro 05,1
informacijos 3altinius, kuriuose
apradyta sillloma preke; ir/arba
nuoroda j gamintojo interneto
tinklalapj)
Oro kondicionieriy reikalavimai 335 ir 338 kabinetams
1 Oro kondicionieriaus Split tipo (komplektg sudaro 1 vidaus ir
tipas 1 lauko blokai) arba lygiavertis
e y HTW (Ispanija)
G model
. Bmitojasilr MAEEHs HTWS035I1X21D2-R32
2.1 Kiekis 2 vnt. 2vnt.
2.2 Vidiné dalis Sieninio tipo arba lygiavertis sieninio tipo
23 Nominali $aldymo galia Ne masiau 3,2kW
' kw ’ 3,5kW
24 Nominali $ildymo galia Ne masiau 3,4kW
kW 3,8kW
Vidinio bloko
2:5 maksimalus garso Ne daugiau 35 dB(A)
slegis, dB(A) 34dB(A)
Energiné klasé v
2.6 % Ne m A++/A+
Saldyme/Sildyme e maziau A++/ At+/A++
2.7 Energetinio Ne matziau 6.1
naudingumo 6.1




koeficientas Saldyme
SEER

Energetinio
2.8 nauc%nr.xgumov. Ne maziau 4.0
koeficiantas Sildyme
Scop 4.6
2.9 Kompresoriaus tipas Inverter arba lygiavertis Inverter
2.10 Saltnesis R32 arba lygiavertis R32
Darbinés lauk
2.11 aroines . . ov Ne blogiau kaip nuo -15C iki +43C .
temperatiros Saldyme nuo -15C iki +50C
Darbinés lauko
2:12 .. Ne blogiau kai o -15C iki +24C o
temperatdros Sildyme glau kaip nd ' nuo -15C iki +30C
Oro kondicionieriy reikalavimai 336 kab.
Oro kondicionieriaus | Split tipo (komplektg sudaro 1 vidaus ir
213 ) 2 s 3
tipas 1 lauko blokai) arba lygiavertis
HTW (I ij
2.14 Gamintojas ir modelis (Ispanija)
HTWS0521X21D2-R32
2.14.1 | Kiekis 1vnt. 1vnt.
2.14.2 | Vidiné dalis Sieninio tipo arba lygiavertis Sieninio tipo
inali & i
5143 | NominaliSaldymo galia | \\o o siau 4.6kW
kw 5.3kW
Nominali $ildymo galia .
2.14.4 Ne maziau 5.2kW
kw ¢ mazad 5.56kW
Vidinio bloko
2.14.5 | maksimalus garso Ne daugiau 39 dB(A)
slégis, dB(A) 37dB(A)
2.14.6 Energing Klase Ne maziau A++/A+
=77 | Saldyme/Sildyme A++/A++
Energetinio
saay | MEUAIMBUITS Ne matiau 6.1
koeficientas Saldyme
SEER 7.1
Energetinio
214 | Meudingumo. Ne maziau 4.0
koeficiantas Sildyme
SCopP 4.6
2.14.9 | Kompresoriaus tipas Inverter arba lygiavertis Inverter
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2.14.10 | Saltnedis R32 arba lygiavertis

R32

Darbinés lauk
5 741 | DATRINES1AURD Ne blogiau kaip nuo -15C iki +43C
temperatlros Saldyme

nuo -15C iki +50C

Darbinés lauko
214,12 | aroinesad Ne blogiau kaip nuo -15C iki +24C

temperatlros Sildyme

nuo -15C iki +30C

Bendri reikalavimai

Sistemos montavimas,

3.1. paleidimas derinimas ir Privaloma
medziagos. jskaiciuota

3.2, Valdymas Nuotolinis valdymo pultas yra

Turi bati suteikta gamintojo garantija,

kurios laikotarpis ne mazesnis nei 24
3.3. Garantija ) : ,.p ) :

meénesiy nuo $ios jrangos perdavimo—

priémimo akto pasiraSymo dienos 24 mén.

Bendra statybiniai
3.4. Pk Slaligaihlial Privaloma

darbai

Uzsakovas Rangovas

Direktorius

Sigitas Podénas

AV,

Gamtos tyrimy centro
{ikio skyriaus vadovas ‘
Vilius Vitkauskas S
direktona t
7 Irs

Direktoriaus pavaduotojas

nomikai

il n
|

G;;il;;iticllé A
Q)i
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Sutarties Nr.
priedas Nr. 2

ATLIKTU DARBU PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS

Nr.
[Akto sudarymo vieta], ......... TThe sevemmusssismssissansassnsnsnss somesmnens d.
[Rangovo  pavadinimas], — atStOVAUJAMA oo , veikiangio pagal
......................................................................................................... . toliau vadinamas Rangovu, ir
[Uzsakovo pavadinimas|], ASTOVAUJAMA v , veikian¢io pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos
Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo
data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. , sudaré §j Darby
perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZzsakovui atliktus Darbus ..., [Darby pavadinimas,
sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas Siuos atliktus Darbus
priima.

2 Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumoketi Rangovui  liKusig.....cccooovrrvienns Eur
((esemernnsereneruonmsasensssssrassssissasassssessssssssssssrasesenssansasss on st FOASEIS S S ER ST SR eury) sumg Saliy sudarytoje Sutartyje

nustatyta tvarka.
3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikty Darby kokybés.
4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teising galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas licka Uzsakovui.

UZSAKOVAS RANGOVAS

Gamtos tyrimy centras UAB“City-Line LT

Kodas 302470603 Kodas 300623655

Akademijos g. 2, Vilnius 08412 Kursiy g. 2F, Vilnius

PVM mokétojo kodas LT100005107912 PVM mokétojo kodas LT100003817711
Tel. +370 5 272 9257 A.s. Nr. LT154010044400272707
Faksas +370 5272 9352 Bankas Luminor

Elektroninis pastas sekretoriatas@gamte.lt Tel.+37060000217

Elektroninis pastas
mindaugas.morkunas@specdarbai.lt
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UAB ,, CITY-LINE LT
DIREKTORIUS
RENATAS SILOBRITAS

IGALIOJIMAS Nr. 20210104/1

2020 m. sausio meén. 04 d.
Vilnius

[galioju direktoriaus pavaduotojg Mindaugg Morkiing, atstovauti jmonés interesus
tvarkant jmonés reikalus:
1. Pasiradyti sutartis.
2. Atstovauti jmoné vie$yjy pirkimy konkursuose.
3. Atsiimti dokumentus i§ VS] Registro centro bei kity LR institucijy.

[galiojimas galioja iki 2021-12-31

Direktorius Renatas Silobritas



