STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

Nemenéiné
2023-05-29

UAB ,,Nemenéinés komunalininkas*, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone,
Juridinio asmens kodas 186442084, kurios registruota buveiné yra Piliakalnio g.50, Nemen&inés miestas,
Vilniaus r. sav., atstovaujama direktoriaus Vladislav Jedinskij (toliau — ,,UZsakovas®). ir

UAB ,,RTS Baltic*, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 302680644 kurios registruota buveine yra Mokyklos g. 10, Ba¢kininky k., évenéioniq r.,
atstovaujama direktoriaus Aleksandr Necvetnyj (toliau - ,Rangovas*),

toliau kartu vadinami ,,Salimis*. o kickvicnas atskirai - .Salimi*, sudar¢ Sia statybos rangos sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi*:

1. Sutarties dalykas

I.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika Dél Vandentickio tinkly,
esandiy Klevy g., AviZieniy k., Avizieniy sen., Vilniaus r., rekonstrukcijos darby, jsiparcigoja
atlikti statybos darbus / Sutarties priede ( pasiilymas ) Nr. | 1 | (toliau - ,,Darbai*) ir perduoti
Darby rezultaty UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis. terminais ir tvarka.

1.2, Darby atlikimo vieta Klevy g., AviZieniy k., AviZieniy sen., Vilniaus r.,

2. Sutarties kaina

2.1. Saliy susitarimu nustatyta Darby kaina, apskai¢iuota pagal Sutarties priede Nr. [1] nurodytus Darby
ikainius, yra 40800,00 EUR ir PVM 8568.00 EUR, kaina i viso su PVM yra 49368.00 FUR.

2.2. Uz Sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaina
jeina darbo jegos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokeséiai. draudimo, transportavimo ir visos
Kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir Kitus teisés aktus bei Sig Sutartj,
islaidos.

2.3. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai Sutaréiai tinkamai
jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka savo saskaita.

2.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiu iSlaidy, virSijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy
susitarimo.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1, Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atlickamy Darby atlikimo eiga. kiekj ir kokybe, UZsakovo pateikty medziagy
naudojima.
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1.2, Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pateikta projckta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto,
Saliy patvirtinto darby kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniu statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo
prisiimty jsipareigojimy, UZzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti traikumus ir nemokeéti uz
netinkamai atlikta darbg arba pasalinti triikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

InBinierius vandons : :
s - Direktorius
Voltech Sarko . — | Aleksandr Necvetnyj
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Teikti pasitlymus Rangovui, dél paslaugy ir medziagy tiekimo subrangovy parinkimo,
reikalauti juos jtraukti j konkursus ir dalyvauti Rangovui priimant sprendima dél jy
parinkimo.

Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
detalaus darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

UZsakovas jsiparcigoja:

Priimti i3 Rangovo tinkamai atliktus darbus.

Ivykdytus darbus priims ir atlikty darby akta pasiradys vyr. inZinierius vandentvarkai ir
remontams Voitech Sarko, tel. 8 614 53094.

Rangovas turi teisg:

Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo |5 straipsnyje ir Kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

Keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj Uzsakovo rasytinj sutikimg.

Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Organizuoti Klevy g., AviZieniy k., AviZieniy sen., Vilniaus r., vandentiekio tinkly statyba

(iskaitant, bet neapsiribojant zemeés sklypo statybai suteikimu, statybos leidimo, projektinés
dokumentacijos pateikimu). Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka
priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Nustatytu laiku pradeti, kokybiskai
atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus,
nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi.

Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija. statybos techniniu reglamentu ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy. taisykliy) reikalavimus.

Savo kompetencijos ribose informuoti UZsakovyg apie pastebétas klaidas, netikslumus arba
defektus UZzsakovo pateiktoje projektinéje dokumentacijoje bei teikti siilymus jiems
iSvengti.

Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus. atitinkancius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lictuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus.

Laiku ir tinkamai informuoti UzZsakovy apie atlikty darby etapus bei apic atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priemimo
aktus.

Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukciju ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskeja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba)
projektines dokumentacijos. uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tame tarpe ir i3laidas,
susijusias su atitinkamy trikumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas
atlikta laikantis galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektines
dokumentacijos. visas su tuo susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

Vykdyti visus teisétus ir neprietaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

Darby atlikimas ir perdavimas

Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties. Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimu ir licenzijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavima Uzsakovui. taip pat reikalingus
matavimo darbai.
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6.1.

Rangovas privalo visus Darbus. kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
wpasléptus darbus™), pateikti UZsakovo priemimui, jspejgs ji apie tai maziausiai pried vieng darbo
diena, bei jforminti paslépty darby akta.

Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma.

Garantinio laikotarpio jsiparcigojimams uztikrinti Rangovas pateikia atitinkamag garantinj rasta. Sis
radtas turi biti perduodamas kartu su galutinio darby priemimo-perdavimo aktu ir yra galutinio
apmokejimo salyga.

Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priemimo aktu perduoda Darbus, o
Uzsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty darby priemimai ir perdavimai atlickami uz darbus, atliktus
per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia akta apie atlikty per kalendorinj menesj darby apimtj
ir verte Uzsakovui iki einamojo menesio 15 dienos. UZsakovas per 7 darbo dienas nuo pazymos apie¢
atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraso pateikta akta, tuo padiu terminu grgZindamas il
Rangovui. arba tuo patiu terminu priima negindijama atlikty darby dalj ir pareiSkia rastu sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo. Galutinis Darby perdavimas ir
priemimas atliekamas visiskai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus
techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas pries 10 dieny pranesa Uzsakovui rastu apie
pasiruosima galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj darby priemima ne véliau kaip
per 10 dieny nuo Rangovo pranedimo gavimo dienos ir per sekancias 7 dienas pasirado perdavimo-
priemimo akta arba tuo paciu terminu parcidkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

Sutarties Darby atlikimo terminai ir finansavimas
Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siy terminy:
Darby pradZia — 2023-05-29
Darby pabaiga — 2023-12-15.

Apmokejimas atlickamas Uzsakovui pasirasius Darby perdavimo-pricmimo akta. pagal Rangovo
pateikta sqskaita, per 30 dieny po akto pasirasymo dienos.

Uz 5.1. punkte nurodyty terminy nesilaikyma. UZsakovas turi teis¢ reikalauti sumoketi 1 % dydzio
delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta diena.

Uzsakovas turi teise itraukti j mokejimo balansa sumas moketinas pagal Sutartj, susijusias su
Rangovui keliamais reikalavimais dél Sutarties salygy pazeidimo.

Uzdelsus Darby apmokéjima pagal Sutartj, Rangovas gali reikalauti i Uzsakovo uZz uzdelsimo
laikotarpj iki 1 % (metiniy delspinigiy nuo neapmokeétos sumos).

Baigiamosios nuostatos

Rangovas atsako uz nuostolius, Kuriuos tretieji asmenys patiria del to. kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeide Sutartj. ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybes tre¢iyju
asmeny atzvilgiu: Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre del
§iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Sutartis jsigalioja po jos pasiraSymo ir pasibaigia ja tinkamai jvykdZius.

Uzsakovas turi teis¢ pries terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus
visus nuostolius Siais atvejais:

6.3.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu leiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma:

6.3.2.jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy del darby kokybes: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar Kitus darby komponentus, prastai atlicka darbg, nepaiso uzsakovo
nurodymy pasalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi Kitaip nei nustatyta Sutartyje ir
del to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajegs uzbaigti darby be trakumuy ar
nuostoliy uzsakovui;

6.3.3. jeigu Rangovas nustatytu laiku nepateike Uzsakovui darby atlikimo garantijos.



6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uz
atliktus ir priimtus darbus.

Tiek viena, tiek kita salis turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu kita 3alis paskelbta bankrutuojanéia.
Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

Su Sutartimi susij¢ gincai, Kuriy nepavyksta i3spresti deryby keliu per 30 dieny nuo pagrjstos
pretenzijos gavimo dienos, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

Sutartis sudaryta [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisines galios.

§alil| rekvizitai ir paragai:

Uzsakovas Rangovas

UAB ,Nemenéinés komunalininkas* UAB "RTS Baltic"

Kodas 186442084 im. kodas 302680644

PVM mokétojo kodas LT864420811 PVM kodas LT100007279715

Registro tvarkytojas — V] Registry centras Mokyklos g. 10, Backininky k.,

AB Swedbank Svencioniy r. 18266

A/s LT047300010002432453 Swedbank sgskaita .T68 7300 0101 2887 565
tel. 8(5)2381275 info@rtshaltic.t

elektroninis pastas: info@nemenkom. |t

§ul_vs §ia Sutartj perskaité, joms buvo iSnifkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkanéiy jy valig ir ketinimus, pasiradé:

UZsakovas Rangovas
Ve Dircktorius Vladislav Jedinskij Direktoriaus Aleksandr
d
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