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Pirkimo sutartis Nr. CP0283337

Vilniaus kolegija,

atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)

(toliau vadinamas - UZSAKQOVAS), ir

Ekstra statyba, UAB,

atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)

(toliau vadinamas - TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Negyvenamyjy pastaty rangos darby uzsakymai per CPO LT elektroninj
katalogg™ Nr. 574750 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkreciu pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau - Pirkimo

sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Vie3oji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSujy pirkimy procedaras kity perkan€iyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Intemetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai - Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta Pastato projekta ir statybg leidZiantj dokumenta,jeijis
privalomas (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia - diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas Pastato projektas,
isduotas statybgleidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo irpriémimo aktas) irUZSAKOVAS paskiriatechninj priZidrétoja,

1.15. Darby pabaiga - momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i3pildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté - Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokesgio (toliau - PVM), lygi TIEKEJO pasitilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visgperkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pastato projektas -techninis darbo projektas, paprastojo remonto projektas ar paprastojo remonto aprasas.

12. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj

dél Darby atlikimo tre€iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos jjatiek, kiektai yra batina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigojaUZSAKOVUI savojégomis, medZiagomis, rizikabei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateiktasuderintg
Pastato projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokeéti uZjuos Pirkimo sutartyje aptartomis
sglygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta Studenty 39A, Vilnius.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZidra kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzidra taikoma visiems perkamiems
Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM“.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame Pastato projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai
atliekami tik pasiragius rastiska susitarimg su UZSAKOVU.

3.3. | Pirkimo sutarties kaing jeina darbojégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesc€iai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos
uZzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (i$pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
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http://www.cpo.lt

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra biitini Pirkimo sutaréiai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy

pateikimo termino pabaigos.

3.4. 1 Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy ilaidy, virSijanéiy

Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiiuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Ratigkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUT ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos,
perskaic¢iuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaidiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis  UZSAKOVA

ratu, pateikdamas konkredius skaiiavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaidiavimas jforminamas Saliy pasira§omu protokolw/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskai¢iuota Pirkimo sutarties kaina ir
§io perskaiCiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiSiavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose Pirkimo sutarties
kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) dél kainy lygio poky¢io. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties
vertés perzitiros dél kainy lygio poky¢io tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama kiekvieny mety kovo ménesi, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos departamento paskelbtus
statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitiréta — nuo Pirkimo sutarties
kainos paskutinés perzitiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskai¢iavimas kiekvieny mety kovo ménesj atlickamas neatlikty Darby kaing dauginant i§ perskaigiavimo koeficiento, gauto pragjusiy mety

gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties jsigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzitiréta — i§

paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskai&iuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio;

3.10.5. Pirkimo sutarties kainos perskai&iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo gali inicijuoti tick TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS.
Pirkimo sutarties Salis, kreipdamasi dél Pirkimo sutarties kainos periiiros, pateikia konkredius skaiiavimus dél pasikeitusio kainy lygio poky&io jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

3.10.6. Jei kiekvienu perskai&iavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausan&iy priezas&iy néra pasira§omas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamuyjuy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi buti atlikti per 8 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biiti pratesiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai, terminui, kol isnyks §ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ §iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1 - 8.2.3., 8.2.6 - 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti trediujy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukeijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i§skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. isigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas, numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte),pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai TIEKEJAS
privalo ragtu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas {vykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali
vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutart;.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta uzsakyty Darby sarase, kuris gali biti Saliy rastisku

susitarimu detalizuojamas.
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4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO ragytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareidkimas dél akivaizdziy

Darby triikumuy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokeéti.

4.8. Bendras pratgsimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (Sesiasdesimt) dieny i3 eilés ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiu, kuriy

atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali rasytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo
negaves Sutarti nutraukti apie tai rastu prane§damas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirado dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nurodyta pateiktame
suderintame Pastato projekte), jvardinti atlikty Darby procenta bei juy verte.

5.2. Apmokéjimo salygos:

5.2.1. TIEKEJUI papragius, UZSAKOVAS sumoka avansa — ne daugiau kaip 30 procenty Pirkimo sutarties kainos. Dél avansinio mokéjimo TIEKEJAS turi
kreiptis per 30 darbo dieny po Pirkimo sutarties pasira§ymo, pateikdamas avansinio mokéjimo saskaita fakttira ir avansinio mokéjimo grazinimo garantija —
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, kuriame biity nurodyta privaloma salyga pagal pirma pareikalavima (uztikrinimo salygos: avanso
dydzio uztikrinimo suma; galiojimo laikas - avanso moké&jimo uztikrinimo garantija turi galioti tol, kol bus uzskaitytas avansinis mokéjimas; besalyginis ir
neat§aukiamas jsipareigojimas sumokéti uztikrinimo suma ne gindo tvarka per nustatyta termina, gavus pirma raitiska UZSAKOVO reikalavima

mokéti, patvirtinantj: a) kad TIEKEJAS pagal Pirkimo sutarties salygas negraZino avansinio mokéjimo ir b) suma, kurios TIEKEJAS negrazino.). TIEKEJAS
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta turi i§ anksto suderinti su UZSAKOVU. UZSAKOVAS sumoka avansu per 30 darbo dieny nuo
avansinio mokéjimo saskaitos faktiiros ir avansinio mokéjimo grazinimo garantijos gavimo dienos. Sis terminas gali biiti pratestas dél aplinkybiy, susijusiy

su lengvatinio kreditavimo sutarties tarp UZSAKOVO ir finansuotojo pasiraiymu ir kredito avansui sumokéti suteikimu. Sumokéto avanso suma isskaitoma i3
mokéjimo sumos. Tuo atveju, jei Pirkimo sutartis nejvykdyta ar jvykdyta nepilnai, i¥mokéta ir neuZskaityta avanso suma grazinama UZSAKOVUL Jei
avanso mokéjimo grazinima uztikrinantis bankas ar draudimo bendrové tapty nemokiu (-ia), paskelbty apie ketinima nebevykdyti {sipareigojimy ar i§

kity aplinkybiy bity aisku, jog nebegalés jvykdyti prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS gali reikalauti, kad TIEKEJAS pateikty nauja avansinio

moké&jimo grazinimo uztikrinima, atitinkantj $io punkto reikalavimus;

5.2.2. kai i$mokétas avansas, likusi suma sumokama dalimis, uz per viena ménesj atliktus Darbus, pirma mokéjima atliekant uz Darbus, kuriy kainos
nepadengia avansinio mokéjimo suma. Kai avansas nei§mokamas (TIEKEJUT nepaprasius ar nepateikus tinkamo avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimo),
uz Darbus atsiskaitoma nuo pirmo Darby atlikimo ménesio;

5.2.3. Tiekéjui uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasira§ymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir pri¢mimai atlieckami uz Darbus, atliktus per vieng ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priziiirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas ji TIEKEJUL, arba tuo padiu terminu priima neginéijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
i¥pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo padiu terminu pareidkia radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukeijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,
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ispéjes ji apie tai maziausiai prie§ viena darbo dieng, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasira§omas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasirasomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba

i§siun¢iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimuy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepaalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty Darby tritkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta termina
nurodyty tritkumuy neistaiso arba atsisako juos idtaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo lé§omis jgyvendinty statybos darby, kuriais i§taisomi nurodyti tritkumai, i$laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus tritkumus. Trikumy

i¥taisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant { Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trikumy i§taisymo laikotarpj ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita faktiira TIEKEJAS gali iSragyti tik po to, kai abi §alys pasirasé Akta (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje faktiiroje turi biiti nurodytas Pirkimo
sutarties ir Akto numeris. Prie saskaitos faktiiros turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiraiytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje faktiiroje Galutiniam apmokéjimui turi
nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.

5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasira§ymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraiymo ir Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treiuju aliy, gali bati pratesti, tatiau

bet kokiu atveju §ie terminai negali vir§yti 60 (3ediasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i3 tre¢iyjy $aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtickéjams galimybés jgyvendinamos §ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pra¥yma UZSAKOVUI ir inicijuoja trifalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju. Sioje sutartyje nurodoma
TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant i pirkimo dokumentuose ir subtiekimo
sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtickéjas, prie§ pateikdamas saskaita faktira UZSAKOVUIL, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo i¥rasyta
saskaita faktiira radtu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trifaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekéjui pagal jo
pateiktas saskaitas faktiiras atitinkamai maZina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS,
i¥ra§ydamas ir pateikdamas saskaitas faktiiras UZSAKOVUI, atitinkamai i jas nejtraukia subtiekéjo tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO

patvirtinty saskaity faktory sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant nustatyto
galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju, TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui.

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos faktiiros pateikimo UZSAKOVUL Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre¢iyjy Saliy, gali biiti pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali vir§yti 60
(Sesiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtickéjui pateikia
irodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i§ tre¢iyjy Saliy vélavima,.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtickéju atlickami trialéje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant  Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju atliekami trifaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries
UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai paalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su uzsakyty Darby sarase numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atlickami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir
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sintaksiy sarafo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkangios elektroninés saskaitos faktiiros
gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita™ priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas fakttras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,.E. saskaita® priemonémis, i§skyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Pastato projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz isaiskéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, Pastato projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo i§laidas.

7. Uitikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne mazesné
kaip 5 % nuo pradinés Pirkimo sutarties vertés be PVM. Uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy
UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas reikalavimas atitinkantis defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima, nurodytas 7.4 punkte, tadiau ne
trumpiau kaip iki 30 (trisdegimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy isipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Pirmo pareikalavimo UZS AKOVO naudai i§duota Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas arba tokios pat vertés mokéjimas { UZSAKOVO
saskaita. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, ne
trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia anks¢iau
pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo
pasira§ymo dienos privalo pateikti UZS AKOVUI §iy darby jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 5 % nuo papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojaniuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUL

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS Kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodandius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo
pareikalavimo UZS AKOVO naudai i§duota Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %] (penkiy procenty) ir
papildoma 50000.00 Eur nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty iftaisymo laikotarpiui nuo
TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais ir pridedant
papildoma TIEKEJO pasiiilyta terming 5 m..

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta idaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis pa¢iomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. §aliq teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka Pastato projekta, TIEKEJO parengtus uzsakyty

Darby kiekiy Ziniaraséius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto

vykdymo priezitiros, techninés prieZiiiros vadovai rastu — jradais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal Pastato projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta
nuo Pastato projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti alinti defektus, nepriimti nekokybiskai

atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti triikumus tre¢iyjy asmeny

pagalba TIEKEJO saskaita;
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8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantini laikotarpj.

8.1.5. Prasyti Tiekéjo pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudojamy medziagy, jrenginiy atitikima Pirkimo sutarties

8.4.31 reikalavimams.

8.1.6. Nustacius, kad, vykdant Darbus naudojamos medziagos, irenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.31 punkty nuostaty, reikalauti Tiekéjo pakeisti, vykdant
Darbus naudojamas medziagas, jrenginius i atitinkancias.

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po ragytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUT ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nusta&ius klaidas Pastato projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti Pastato
projekto ir kity Uzsakovo pateikty dokumenty i$taisyma savo 1éSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti i statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieZiiira. Darby techning prieZiiira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis prizitirétojas.

UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priziiirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius prizifirétojus, pries tai

prane¥damas TIEKEJUIL Techniniu prizitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizini (pagal darbo

sutartj) ar juridini asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan¢ias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus gavimo dienos rastu informuoti §iuos subtiekéjus dél galimybés
tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos | ja tiek, kiek tai yra buitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. pasitelkti Sutarties vykdymui subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémési kvalifikacijai atitikti: nepasitelkiami, bei kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI
zinomus subtiekéjus: UAB Baltic system (i.k. 302503850).

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkreéias prieZastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pagalinimo priemones;

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadova ir atestuota asmeny, atsakingg uz elektros wikj ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, baitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teis¢ Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad buity pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialts trikumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo

komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu buty $alinami bet kokie Pastato projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba)
neissamus Pastato projektas arba jo priedai

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos

institucijomis, kitais asmenimis. Salys aidkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo iSspresti savarankiskai jam
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UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojandius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ tre¢iyjy $aliy, iforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI,

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal Pastato projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks Pastato projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamuma Pastato projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir
itaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarp;

8.4.10. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy pri¢émima, tikrinti ju

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV A apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, i§rasyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su Pastato
projekty vykdymu susijusig informacija,

8.4.13. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizifirétojui, projekto vykdymo prieZifiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanéiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.14. garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir
greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo UZSAKOVUI dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasira§ymo;

8.4.16. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO Kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygu bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastitka pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobuidzio jie neturi buti pasalinti anksdiau;

8.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktikai laikyti statybos atliekas bei i§veZus jas i3 teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius
dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§vezima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.19. esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy parengimo islaidas;

8.4.20. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan&iomis organizacijomis veikiandiy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.21. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.22. uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.23. atlikus Darbus, pagal Pastato projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statini, statybvietg ir
kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUT sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

8.4.24. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.25. atsakyti uz subtiekéjy atliktus Darbus ir juy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.26. surasant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Pastato projekte nustatyta iSpildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus butinus dokumentus;

8.4.27. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandeni ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.28. vykdyti visus teisétus ir neprie§taraujandius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.29. sudarius Pirkimo sutartj, ta¢iau ne véliau negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.
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8.4.31. Uzsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi rizika, kad veiksniai, dél
kuriy buvo ar gali biiti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam saugumui, yra priémusi sprendima dél Viesyjy
pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2! dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti medziagy, irenginiy, kuriy kilmés Salis yra i§ valstybiy ar

teritoriju, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2! dalies 3 punkte.

9. §aliq atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uztikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZS AKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame utikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uztikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepagalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (de$imt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy ragtisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas
turi biiti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo §io Saliy susitarimo pasiraiymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta. TIEKEJUI per
§iame punkte ir 7.5 punkte nustatyta termina nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinangio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM.

UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus i delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su triikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokéti 0,03
% delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlickant naujos pirkimo procediiros, gali biti kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali buti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali buti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis saglygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Keiciantysis subtiekéjas, kuriuo TIEKEJAS
rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti 8.3.2 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar naujai
pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémeési kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informuoti UZSAKOV A ra§tu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis
ir pateikiant kvalifikacija (jei informacija apie kvalifikacija néra prieinama viesai) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus ir gauti
UZSAKOVO ragytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesirémé kvalifikacijai

atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Nustadius vieuosius pirkimus
reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo remiamasi kvalifikacijai atitikti, pasalinimo
pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per protinga termina tokj subtiekéja pakeisti kitu.

10.3. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimuy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad TIEKEJAS surasty kita
subtiekéja, kuris netenkinty pirkimo salygose nurodyty pasalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, atitinkanéia pirkimo dokumentuose nustatytus

kvalifikacijos reikalavimus (jei TIEKEJAS rémési subtiekéju kvalifikacijos reikalavimy atitikimui). UZSAKOVAS rastisku prasymu kreipiasi | Tiekéja dél

$io subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekéjas, gaves Uzsakovo prasyma dél TIEKEJO subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per protinga termina,

bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dienu, pasifilyti kita subtiekéja Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui. UZSAKOVUI
sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU ratu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra
neatskiriama Sutarties dalis.

10.4. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu.
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11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ termina

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispéjes kita Salj prie§ protinga termina, o &iam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (defimt) dieny,
viena$aliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio &ios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vie§uosius pirkimus reglamentuojangiy teisés akty
nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA { Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galutinj
Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurksciai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, tre¢iyjy asmeny saugumui ar gamtai,

11.1.3. netaikoma,

11.1.4. netaikoma,

11.1.5. kai Defekty istaisymo papildomam laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei TIEKEJAS pasiiilé
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papragius §is trikumas per nurodyta termina neitaisomas;

11.1.6. kai Defekty istaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas mazesne papildoma verte nei Tiekéjas pasitilé
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papragius §is trikumas per nurodyta termina neistaisomas;

11.1.7. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepakeéia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.8. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui);

11.1.9. kai TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per viena ménesi nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas, kuriuo TIEKEJAS rémési kvalifikacijai
atitikti, nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, i jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikacija.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienaialiskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria keidiama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI igkeliama bankroto byla;

11.2.2. po rastitko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesi nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar karta pazeidia,

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima iSdaves subjektas negali jvykdyti savo

isipareigojimuy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI raitu pareikalavus per nustatyta termina nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis
pa&iomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teis¢ suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo
ivykdymui, iSskaiciuoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka,

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoja apmokeéti daugiau kaip 30 (trisdesimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i tre&iy
saliy ne daugiau kaip 60 (Sesiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy neatlieka nuo jo priklausandiy veiksmu, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny i$ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties $alis gali vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj, prane$dama
apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienaaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasiragant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy

isskaigiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveiki sipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji

nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
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prane¥dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS raitu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy buidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemontiy ir déjo visas

pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i¥ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo
sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Gin¢y sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aidkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus
reglamentuojanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kickvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu
anksé&iau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 20 (dvide§imt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo $aliy Pirkimo sutarties pasira¥ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZS AKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visisko Pirkimo sutarties $aliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesni vykdyma nejmanoma,.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutarti, i¥skyrus
atvejus, kai §i informacija yra viesa arba turi buti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ pranesimai, praymai, kiti dokumentai ar susira$ingjimas yra siun¢iami elektroniniu pastu, jteikiami pasiragytinai ar
siuniant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena.
Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneiimas yra siundiamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta

tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasira§ymu, ir
vykdymu, i$skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turin&iais egzemplioriais — po viena kickvienai i§ Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiiry teisinguma. Visi

sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (desimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
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paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasitilymas konkursui.

16.1.2. Pastato projektas ir statyba leidziant] dokumentas, jei jis privalomas, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.
16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.
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17. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Vilniaus kolegija Ekstra statyba, UAB

Adresas: Saltoniskiy g. 58-1, LT-08105 Vilnius, Vilniaus apskritis Adresas: Savanoriy pr. 139E, 03150 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 111965131 Kodas: 125859857

PVM kodas: PVM kodas: LT258598515

A. s. Nr.: LT767044060001472160, AB SEB bankas A, s. Nr.: LT927044060001747837, SEB bankas

Tel.: +37052191600 Tel.: 8 52477272

Faks.: +37052191602 Faks.: 8 52477269

El pastas: viko@viko.It El pastas: info@ekstrastatyba.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:
Antanas Statauskas, techninis prizifirétojas, el. pastas antanostatyba@gmail.com, 861590954 Erikas Klinavi¢ius, darby apraso vykdymo priezitira, el.

pastas erikasklinavicius@gmail.com, 867206149

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo: Atsakingas asmuo/asmenys:

Viktorija Kimsiené, viesyjy pirkimy skyriaus vedéja, v.kimsiene@viko.lt Marijus Drumsta, direktoriaus pavaduotojas, 865028227,
marijus@ekstrastatyba.lt

Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:
Vardas, pavardé: Vardas, pavardé:
Pareigos: Pareigos:

Parasas: Parasas:

Data: Data:
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TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris]|.

Pirkimo sutarties CPO283337 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.

[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal auks&iau nurodytos Pirkimo sutarties

ménesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI §iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina Atlikta Darby nuo statybos pradzios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitini
pateikta suderinta iskaitant ataskaitinj laikotarpj pradzios iki ataskaitinio laikotarpi
Pastato projekta laikotarpio

Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auksiau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

UZSAKOVAS

Vilniaus kolegija

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavard¢, pareigos:

TIEKEJAS

Ekstra statyba, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavard¢, pareigos:

Parasas:

Parasas:

Data:

Data:

AV.

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

AV.

Techninés priezitiros atstovas
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Pirkimo sutarties CPO283337 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI
2023-12-19 08:41:30

Uzsakymo salygos:

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Mokslo
Pastato kadastro bylos Nr. 13/627
Ar reikalinga parengti kadastring bylg? Ne

Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus elektros energijai? Taip
Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus vandeniui? Taip
Ar UZSAKOVAS suteiks TIEKEJUI prisijungimus kitoms komunalinéms | Taip
paslaugoms?

Ar TIEKEJAS turi jrengti informacinj stenda? Ne

UZSAKOVO pavadinimas: Vilniaus kolegija

UZSAKOVAS patvirtina, kad pries skelbiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui sumokéti bus

suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity 1éSy.

Statybos objekto Pastato projekto pavadinimas Statybos objekto adresas Visi Darbai pagal pateikta suderinta Pastato
projekta
Bibliotekos remonto darby aprasas Studenty 39A, Vilnius
TIEKEJO pasiilymo kaina (Eur be PVM): 1038000.00
21% PVM: 217980.00
TIEKEJO pasiiilymo kaina (Eur su PVM): 1255980.00

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiaréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. paStas):

Antanas Statauskas, techninis prizifirétojas, el. pastas antanostatyba@gmail.com, 861590954 Kristina Blazevi¢iené, Bibliotekos vadové, el. pastas

k.blazeviciene@viko.lt, 8 603 77848

Pasiiilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):
Ekstra statyba, UAB

Pasinlyma pateikes naudotojas:

Valentinas VeZevicius

ELEKTRONINIAME KATALOGE TIEKEJO NURODYTI DEFEKTU ISTAISYMO GARANTINIAM
LAIKOTARPIUI ISIPAREIGOJIMY [IVYKDYMO UZTIKRINIMO DUOMENYS

Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimu jvykdymo Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimu jvykdymo
uztikrinamo papildoma verté, eurais uztikrinimo papildomas terminas, metais
50000.00 5
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Pirkimo Nr.:
CPO283337

UZSAKOVAS:
Vilniaus kolegija

TIEKEJAS:
Ekstra statyba, UAB

Objekto adresas:
Studenty 39A, Vilnius

Pirkimo sutarties CPO283337 priedas Nr. 3

KALENDORINIS DARBU VYKDYMO GRAFIKAS

Visi Darbai pagal pateikta
Eil. nr. | suderinta
Pastato projekta

Skirstytina
suma

(Eur su PYM)

Neisskirstyta
suma
(Eur su PVM)

1 mén. 2 mén. 3 mén.

4 mén.

S mén.

6 mén.

7 mén.

8 mén.

1 |, Zalieji* ypatingujy
negyvenamuyjy pastaty, esanciy
kultaros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje i
kultairos paveldo vietovéje,
rangos darbai, kuriy statybos
skaicinojamoji kaina nuo
daugiau nei 1 500 000 eury iki 5
350 000 eury

1255980.00

0

100000.00 130000.00 150000.00

160000.00

165980.00

170000.00

180000.00

200000.00

UZSAKOVAS
Vilniaus kolegija

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavard¢, pareigos:

Parasas:
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TIEKEJAS
Ekstra statyba, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavard¢, pareigos:

Parasas:
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