

## RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. 2023/11/10

2023 m. lapkričio 10 d.

Trakų r. Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“ įstaigos kodas **190647522**, toliau vadinama „**Užsakovu**“, atstovaujama direktorės Irenos Nižauskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, ir **UAB „RUMIDA“**, įmonės kodas **125157455**, toliau vadinama „**Rangovu**“, atstovaujama direktoriaus Henrico Rudelio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šią statybos rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“:

### **1. Sutarties dalykas**

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti **Trakų r. Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ muzikos salės remonto darbus** ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darbų atlikimo vieta: Trakų r. Lentvario lopšelis- darželis „Šilas“, Gelių g. 2a, Lentvaris.

1.3. Vykdymos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Statybos rangos sutarties nuostatais, ir šios sutarties sąlygomis.

### **2. Sutarties kaina ir apmokėjimas**

2.1. Sutarties objekto kaina, - **13779,28 € (trylika tūkstančių septyni šimtai septyniiasdešimt devyni eurai 28 ct) su PVM**.

2.2 Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytais Sutarties 1.1. punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausantios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.3. Iškilus nenumatytiems darbams ar darbų pakeitimams, jie turi būti įforminti atskiru rašytiniu šalių susitarimu.

### **3. Sutarties darbų atlikimo terminai**

3.1 Rangovas darbus pradeda 3 darbo dienų bėgyje, nuo sutarties pasirašymo dienos ir baigia iki 2023 m. gruodžio 29 d.

3.2 Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytių aplinkybių darbų atlikimo pabaigos terminas gali būti nukeltas, bet ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui. Visais atvejais darbų atlikimo termino nukėlimas turi būti įforminamas atskiru rašytiniu šalių susitarimu.

### **4. Rangovas įsipareigoja:**

4.1. Darbus atlikti laikydamas statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą, reikalavimus, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovo Tiekiui vykdant techninę priežiūrą, perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus;

4.2. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

4.3. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus;

4.4. Garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą. Už darbo saugą atsakingas UAB „Rumida“ direktorius Henrikas Rudelis;

4.5. Užtikrinti greta statybos aikštelės esančių žmonių ir objektų apsaugą nuo darbų sukeliamų pavojų;

4.6. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktoje projektinėje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jų išvengti;

4.7. Ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

4.8. Pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jo priėmimą;

4.9. Visiems Sutarties pagrindu atliktiems Darbams ar jų pagrindu priimtiems sprendimams, suteikia Sutarties pasirašymo dienai galiojančiam Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme įvardintus garantinius terminus (5 metai). Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų Darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytioms Sutarties sąlygomis yra nedelsiant šalinami Rangovo jo rizika ir saskaita. Jei Rangovas per protinę terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus Rangovo saskaita šalina Užsakovo pasirinktas kitas Rangovas.

#### **5. Užsakovas įsipareigoja:**

5.1 Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus.

**6. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:**

#### **Užsakovas:**

6.1. Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 15 dienų nuo Rangovo pranešimo apie objekto užbaigimą termino moka Rangovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

6.2. Neapmokėjės sutartyje nustatytais terminais pagal pateiktas saskaitas-faktūras, moka Rangovui 0,02 % delspinigius nuo visos sutarties kainos. Delspinigių suma neturi viršyti 10 % pradinės objekto vertės;

6.3. Nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų (pvz., nesilaikymą suderinto ir patvirtinto pridedamo prie sutarties kalendorinio darbų grafiko) ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagristas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

#### **Rangovas:**

6.4. Uždelsęs objekto statybą, moka Užsakovui 0,02 % pradinės kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. Delspinigių suma neturi viršyti 10 % pradinės objekto vertės;

6.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

6.6. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties netenka sutarties atlikimo užtikrinimo;

#### **7. Baigiamosios nuostatos**

7.1. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu; Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

7.2. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.

7.3. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiaisiai atvejais:

7.3.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigtį Rangovui darbus ir įsisavinti Užsakovui lėšas, skirtas kalendoriniams metams šiam objektui, Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

7.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje iš dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajęgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;

7.4. Sutartį Užsakovas gali nutraukti, paskelbus Rangovą bankrutuojančiu.

7.5. Sutartis gali būti keičiamā tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymo nuostatomis ir šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.

7.6. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (force majeure) tai nepaprastos aplinkybės, kurių Sutarties sudarymo metu nebuvo galima nei numatyti, nei išvengti, apibrėžtos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

7.7. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

7.8. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną - kiekvienai šaliai. Visi Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

**Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:**

**Užsakovo:** Trakų r. Lentvario lopšelis- darželis „Šilas“, Gėlių g. 2a, Lentvaris, Trakų raj. savivaldybė, įmonės kodas 190647522.

Tel. (8 528) 28992

**Rangovo:** UAB „RUMIDA“, Lentvaris, Geležinkelio g. 19, įmonės kodas 125157455, AB SEB bankas a.s. LT 7044060001672999, banko kodas 70440.

Tel. (8-528 28768), mob. 8 611 22598

**Užsakovas**

**Rangovas**