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Pirkimo sutartis CPO285052-12232-1

(vertinimo kriterijjus - kaina)
Silalés Silumes tinklai, UAB,
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(tdliau — UZSAKOVAS), ir

Aukstata, UAB ,
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(tdiau — TIEKEJAS),
tdiau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos -Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos
darby be/su projektavimy uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg" Nr. CPO285052 pagrindu jvykusiu rangos darby be projektavimo
paslaugy konkreéiy pirkimu, sudarome Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1.CPO LT - VieSgji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viedyjy pirkimy procediras kity perkang&iyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kurigie vykdomi uZsakymai. Internetinis adresas
http:/fiwww.cpo.it.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateiktg suderinty techninj darbo projekty
ir statyhg leidZiantj doku mentg (priedas Nr. 2),

1.1.4. Darby pradzia - diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, isduoctas statybg leidZiantis dokumentas, pasirasytas statybvietes perdavimo ir priemimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskiria techninj priziaretoja,

1.1.5. Darby pabaiga — Mmomentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir ati ij ] ija i i i
TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perdudti visi statybos uzbaigimoir su tuo susije dokumentai, kuriucs
teisétai turi saugoti UZSAKOVAS,

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarti es verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétines vertes mokes¢io (tdiau — PVM), lygi TIEKEJO pasidlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 u? visa perkamy Darby apimtj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJU| mokeétina kaina u? visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai su PVYM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2.

1.1.8. Valstyhés parama administruojant institucija — Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinima
administrugjanti institucija.

1.1.9. Paraigka - TIEKEJO pateikta paraiska CPO LT vykdomam pirkimui Nr. 580201 ~Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimoa)

ir specialisty) kvalifikacija.
1.2, UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutart] su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treCiyjy asmeny nuocsavybeje ir intervencijos [jatiek, kiek tai yra bati

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS Isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokeéti uz
juos Pirkimo Sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta — statybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitra kainodaros sutartis, kuomet fiksucta Pirkimo sutarties kaina su perzidra taikoma
visiems perkamiems Darbams.
3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI u¥ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas

projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
Susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo Sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiraSius ratiska susitarima su UZSAKOVU.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaitiugjama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazejus) PVYM tarifui. Rastigkai patvirtinus UZSAKOVUI bej TIEKEJUI ir ne véliay kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
~priémimo akto pasira8ymo dienos, perskaiiugjami tik ty Darby kaina, kuriems turejo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokescio dydZiu.



3.7, Pirkimo sutarties kainos perskaiiavima del pasikeitusio (padidéjusio ar su mazéjusio) PVM tarifo inicijugja TIEKEJAS, krgipclamasis

i UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkredius skaidiavimus deél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos Pirkimo Sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teise inicijuoti Pirkimo sutarties kainos perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo,

3.8. Pirkimo sutarties kajnes perskaitiavimas jforminamas Saliy pasira$omu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksugjama perskai¢iuota
Pirkimo sutarties kaina ir gig perskaicéiavimo jsigalicjiimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertes perskai¢iavimas del kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo Sutarties galigiimas karty sy pratesimu yra ilgesnis nej vieneri metai), vieng
kartg metuose Pirkimo sutarties kaina ir Pradines Pirkimo sutarties verte perskai¢iugjama (didinama ar mazinama) del kainy lygio

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskai¢iugjama kiekvieny mety kovo menesj, ne véliay kaip kovo 31 d., taikant Lietuvos statistikos
departamento paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties Isigaligiimo dienos arba, jeigu Pirkimo Sutarties
kaina buvo perzigréta — nuo Pirkimo sutarties kainos paskutinés perzitros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
procentai). (Jeigu objektas dalyvauja Lietuves Respublikos Vyriausybes patvirtintoje daugiabu iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje ir preliminariai atlikys Pirkimo sutarties giame punkte numatytg perskaiciavimg Darby suma virsija investicijy plane ir

Valstybés paramos daugiabu&iams namams atnaujinti (modernizucti) teikimo Sutartyje numatytg Darby suma, kainos perskaiciavimas
priimamas buty ir Kity patalpy savininky priimto daugumas sprendimo pagrindu) ;

Pirkimo sutarties kainai;

3.11. Jei kiekvienu perskaiciavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausangiy priezas€iy néra pasiraiomas
iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uZ Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaitytj sy TIEKEJU vadovaujantis ikj
to momento galiojusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo termin aj

4.1. Darbai turi bati atliktj per 18 ménesiy nuo Darby pradzics.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo Sutarties 4.1 punkte, rastisky Saliy susitarimu gali boti pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausanéioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol

iSnyks Sios aplinkybeés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i Siy atvejy:

detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) Sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomy susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo terming, atitinkamaj koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas,
4.6. ki Darby pradzics TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimyi reikalingus dokumentus (Iokalines sgmatas, kuriose numatytos
Sumos pagrindzia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

4.7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 12 men,
4.9. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus anksciau sutarto termino,

5. Atdikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiaq kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusigji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasirasymo dienos,



patiu terminu priima neginéijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia ragty Pirkimo sutarties Nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimo. -

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas visiSkai uZbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bej teisés akty nustatyta tvarka
perdavus techning — iSpildomajg doku mentacijg. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa
UZSAKOVUI rasty apie pasirengima galutinai perducti Darbus pateikdamas pasiradyta Akts ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo

UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darhy priémimg ne véliau‘kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJG

jei defektai atsiradg del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy sprendimy, ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplin kybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikt mokéjimy, kol TIEKEJAS Savo sgskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trakumy ir nekompensuoja nuostdiy, jei tokjie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) geél iu kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teisg pareiksti TIEKEJU) pretenzij | a i i

TIEKEJO Kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo Sutarties vykdymo laikui, tadiay tebegaligiant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby

jucs i3taisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoaty patirtus nuostaius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
lgyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trakumai, iSlaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pagalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus.
Trakumy i3taisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uZbaigimo komisijos nustatyta trikumy iStaisymo
laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, Kuriame nurodami statybos darbai trakumy pasalinimui ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Sgskaita faktlrg TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirage Aktg (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOWVUI akty ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitoje faktirgje turi
bdti nurodytas Pirkimo Sutarties ir Akto numeris, Prie saskaitos fakttros turi bati pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam

mokejimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.
TIEKEJAS saskaitoje faktarge Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziay kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos

5.11. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasira8ymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas per 30 (trisdegimi) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty
iStaisymo garantiniy laikatarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo, Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti sy finansavimu,
gaunamu i$ tre€iyjy Saliy, gali bati pratesti, tadiau bet kokiy atveju Sie terminaj negali virdyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodyty atveju
ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jayja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinangius apie
finansavimo ig tre€iyjy saliy vélavima,

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekejams (subrangovams) galimybeés jgyvendinamos Sia tvarka:

512.2. Subtiekejas (subrangovas), pried pateikdamas sgskaitg faktlirg UZSAKOVUI, turi ja suderinti sy TIEKEJU, Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSrasyty sgskaitg faktlrg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra
nurodytas trisalgje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekejui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas faktiras atitinkamai
mazina suma, kuria UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJU) pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSraSydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI, atitinkamai ias nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktiry sumy,

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas suy subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuojo prisiimty Isipareiggjimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti [sipareiggiimai nepereina subtiekgjui (subrangovui).



5.15. Saskaita faktira ren giama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines vertes mokescio jstatymo ir jojgyven dinamuyjy teisés akty
nuostatomis.

5.16. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (saskaitos faktiros, Iskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektronines saskaitos faktiros, atitinkancios Europes elektroniniy
saskaity faktary standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos
| Europos elektroniniy saskaity faktdry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktry standartas), teikiamas TIEKEJQ pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto neatitinkanéios elektronines sgskaitos faktdros gali bati teikiamos tik
naudojantis informacines sistemos ,E. saskaita” priemonémis. Perkangigji organizacija elektronines saskaitas faktiras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemaos ,E. sgskaita® priemonémis, iSskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galiga Civiliniame kodekse nustatyti minimalds garantiniai terminaij.

6.2. TIEKEJAS garantugja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar su mazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso hustatyta tvarka garantinju laikotarpiu atsako u¥ iSaiskeéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas technin éje specifikacijge, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose
ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
6.4.2. neatlygintinaj pakeisty nekokyhiskas MmedZiagas, gaminius, arba
6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinaj iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trakumy Salinimoi$laidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dien as nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio
verté ne maZesné kaip 5% (penki procentai) nuo pradines Pirkimo sutarties vertés (uztikrinimo verte yra fiksuota visam uZtikrinimo
laikotarpiui — ji negali bati maZinama proporcingai jvykdyty Darby sumai). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai iSducta {-as) Draudimo
bendrovés laidavimas arba tokios pat vertes mokéjimas j UZSAKOVO saskaita. Uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir
galioti iki visisko TIEKEJO isipareiggjimy UZSAKOVUI Ivykdymo iki bus pateiktas reikalavimus atitinkantjs Defekty istaisymo garantiniu
laikotarpiu uZztikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorines dienos po Pirkimo sutartyje
numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareiggjimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nej metai,
TIEKEJAS gali pateikti tokios pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg dalimis, ne try mpesniam nei mety laikatarpiui, Tokiy

iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.
7.4. ki kol bus pateiktas Pirkimo sutarties 7.1., 7.2 ir 7.3 punktuose reikalaujamas naujas/ pratesiamas uZztikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygia Pirkimo sutarties uZtikrinimo jvykdymui, iSskaitiuati (sulaikyti) i§ TIEKEJO mokeéting sumy.

7.6. TIEKEJO civiline atsakomybé privalo bati apdrausta Darby atlikimg reglamentugjanéiuose teisés akiuose nustatyta tvarka,
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodan&ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduotg Lietuvoje ar uzsienyje registructo banko garantijg /
draudimo bendrovés laidavimg 5 9% (penkiy procenty) nuo Pradinés Pirkimo Sutarties vertes. Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI akto sudarymodiencs ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos Istatyme nurodytais terminais.

7.8 Jei Lietuvgje ar uZsienyije registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rasta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigdimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties vykdymo uztikrinimg tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontrdiuoti ir priziaréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus uzsakyty Darby kiekiy Ziniara3gius, Aktus, sgskaitas faktdras, UZSAKOVO pateikty medzZiagy naudoima. Pastabas dél
vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitros, techninés prieZidros vadovai rastu — jralais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

81.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekty ir laikydamasis narmatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS Nnukrypsta nuo techninio darbo praekto, Saliy natvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty Isipareiggjimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemaketi 3 netinkamai atliktus Darbus
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8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj,

8.1.5. prasyti TIEKEJO pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie Irodyty Darhy atitikimg Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

8.1.6. nustagius, kad vykdant Darbus naudojamos medziages, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 84.36. punkto nuostaty, reikalauti
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkangias (-us).

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

82.1. per 10 (deSimt) dieny po rasytinio TlE!(EJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligiimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bej dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgalictas asmuo visose kompetentingose institucijose

2.2, patei
pateikti TIEKEJUI Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis [sipareigoja apie tai jspeti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rasty nurodydamas konkregiaj kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie

8.3. IEKEJAS turi teise:

83.1. nauddtis Lie(uvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniucse reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis;

8.3.2. gauti UZSAKOVO apmokejima uz vykdytus Darbys pagal Pirkimo Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. nauddtis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis.

8.4. IEKEJAS Isipareigoja:

84.1. ne véliay kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
lgaligimus, batinus TIEKEJO_vardu veikti pagal Pirkimo sutart. TIEKEJO atstovas lgyia teise Pirkimo sutarties tikslais veiktj TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

84.2. ne veliay kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties [sigaligimo dienos:

84.2.1. sudaryti Kalen dorinj Darby vykdymo grafika ir rasty suderinti jjsu UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokeséiais 75055.38

84.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiékéjimo ratu informuati UZsakovg apie
atsiradimg aplin kybiy, galin€iy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty trikuma, realig tikimybe, kad Uisakovonurodymai kelia gresme Darby kokybei, iy atlikimoterminams);

8.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios ijsakymu ar kity tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotg statinio Statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (-us) ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros okj ir
darby saugs ir paskyrimo dokumenty kopijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, ky riy pajégumais TIEKEJAS rémeésij kvalifikacijai atitikti,
skiriami ir keigiami vadovaujantis Pirkimo Sutarties 16 skyriaus nuostatomis);

84.5. o atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal Nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskaj apie
tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkregias prieZastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo paSalinimo priemon es;

8.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turj atlikti TIEKEJAS, kad bity tinkamai parucsta ir pateikta Statybos
uZbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadwvaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais, kyri reikalinga Statybos
UZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedirose;

84.7. dalyvauti suragant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty pasalinti bet kokie

8.4.8. savo jegomis bei sgskaita, gavus i UZSAKOVO atiinkamus leidimus ir {ar) joaligimus, atfikt visus Darhy suderinimus sy
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privaloi$spresti savaran kiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligiimy ribose.

84.9. savo jégomis bej saskaita gauti pagal galigandius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 treCiyjy Saliy,
fforminti reikalingg vykdomajg dokumentacija ir perduati jg UZSAKOVUI;



84.13. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybeés patvirtintoje daugiabugiy hamy athaujinimo (modernizavimo)
programaje, isoriniy sieny ir cokdio darbams turi biti naudojama igorine termoizoliacing sistema, turint Europos techninj jvertinima ir
pazenklinta CE Zenklu, arba turinti Nacianalinj techninj lvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi bati suprojektuotos
naudogant atskirus nustatyta tvarka CE $enklu Zenklinamus statybos produktus:

84.14. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildymg ir taisyma tik gavus UZSAKOVO radtiSkg sutikimg, o Kalendorin] Darby
vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

84.15. laiku ir tinkamai informu oti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo daty bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iSradyti saskaitas faktiras, kitg normatyviniy statybos

tlikimo dok ij Si i i

84.16. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizirétgjui, projekto vykdymo prieZitros vadovui bei valstyhiniy
kontraliugjan&iy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantuati saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zZonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbangiy, pailsiaujangiy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavoy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriucs atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu neblty apsvaige nuo alkohdio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

84.18. saugati atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteordoginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo Uzsakovui dienos. Pastatucse ar jy dalyje, kurigje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimgo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo akty pasiradymo;

84.19. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos, Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trokumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, pet tebegaligjant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOWVUI pateikus
rastiska pretenzija, per protinga terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu del defekto pobddZiojie neturi bati pasalinti anksciau:

84.20. Darbams naudati tik naujas, Lietuvos Respublikes teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas MedZiagas, taip pat atitinkangius
jiems keliamus Lietuves Respublikos standartus ir normas;

84.21. atlikti Darbus tvarkingai, netergiant teritorijos, kompaktizkai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas ig teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinan€&ius dokumentus apie statybiniolauzo, gruntoisvezima j tam specialiai skirtas vietas;

84.22. esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nudtraukas ir apmoketi jy parengimo
iSlaidas;

84.23. esant bitinybei, kartu sy UZSAKOVU suderint su inZinerinius tinklus eksploatugian&iomis organizacijomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungima;

84.24. pagal statybviegiy jrengimo reikalavimus savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti ir sutvarkyti
statybvietes teritorija;

8.4.25, uztikrinti, kad | medziagy saugoiimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniaj asmenys;

8.4.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJU] sutartiniu laikotarpiu,
ISveZii savo statybines atliekas ir statybinjlauzg savo saskaita;

84.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.28. atsakyti uz subtiekeéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

84.29. suraiant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniucse dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo prgektuose nustatytg iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimoinstrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

84.30. savo sgskaita sumaokéti uZ suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms rastidkys UZSAKOVO nurodymus:

84.32. sudarius Pirkimo sutart], taciau ne véliay negu ji pradedama vykdyti, pranesti tuo mety Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir iy atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informucty apie mineétos informacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos iis ketina pasitelkti véliau;

visa apimtimi, TIEKEJAS isipareiggja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.35. Vadovaujantis Lietyvos Respublikos statybos [statymozzlstraipsniu, uZtikrinti, kad visi Statybvietéje esantys asmenys bty
identifikuoti: statybos darbus atliekantys darbuotgjai, savarankiska veikla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

8.4.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padeties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi
rizikg, kad veiksniai, del kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar hepaprastgi padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima dél Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti

medZiagy, jrenginiy, ku riy kilmes 3alis yra g valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viedyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé



netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluaty dieng nuo velugamy priimti statybos
rangos darby kainos.

9.3, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutart, privalo atlyginti del tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostdius.

Darby kokybes flgiau negu per 3 (tris). darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per techndogiskai biiting laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVU| pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiky nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO iSlaidas, susijusias su defekty 3alinimuy,

9.8 TIEKEJUI 7.1., 7.2.,7.3 punktuose nustatytais terminais ir salygomis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties Ivykdymag uZtikrinangio
dokumento, TIEKEJU] taikoma 0,08 procento delspinigiy uz Kiekvieng pavéluotg dieng pateikti Pirkimo sutarties Ivykdymag uZtikrinant
dokuments nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes,

9.9. TIEKEJUI Pirkimo Sutarties 8.4.2 punkte Nustatyta tvarka ir terminais nepateikus Siame punkte nurodyty dokumenty del TIEKEJO
kaltés, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng paveéluots diena nuo Pradines Pirkimo sutarties vertes,

9.10. TIEKEJU| vélugant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje Numatytg Darby atlikimo terming ar juos atlikus nekokyhiskai, sy
trokumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus del TIEKEJO kaltes, iis privalo moketi 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg
dieng nuo Pradines Pirkimo sutarties vertes,

9.11. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalautj atlyginti nuostdius, atsirandangius del jsipareiggjimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj,

9.12.UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisetus interesus, gali iSskaitiuoti Netesybas ir kitus del TIEKEJO kaltés patirtus
nuostdius i§ TIEKEJUI moketing sumy, prie$ tai rasty informaves TIEKEJA,.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir patai symai

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka:

101.4. Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo Sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje,

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei jucs salyggjusios aplinkybés jforminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programge, visi Pirkimo
sutarties pakeitimaj pries juos pasiragant derinami su Valstybes paramg administrugjanéia instity cija.

1. Pirkimo sutarties nutray kimas pries terming

11.1. UZSAKOVAS jr TIEKEJAS turi teise, jspéjes kitg Salj pries pratinga termina, o Siam SUéjus ir papildomai ispéjus pries 10 (desimt)
dieny, vienagaliskaj (be teismo) nutraukt Pirkimo sutartj del esminio jos paZeidimo bej Kitais $ios Pirkimo sutarties 11.2 ~ 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukys Pirkimo sutartj del esminio Sios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugjangiy teises akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy saraa. Esminiais
pazeidimais i§ TIEKEJO puses bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 meén. i§ eiles nevykdomi Darbaij pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas Nr. 4) dél TIEKEJO kaltés,
iSskyrus galutinj Darby atlikimo termina;

Pirkimo sutartyje numatyto termino pabaigos TIEKEJU| neuzbaigus Darby;
11.1.4. Pirkimo sutarties 15.4,157,16,2ir 165 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.5. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
Sutarties 7.1,7.2ir7.3 punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskaj nutraukti Pirkimo Sutartjir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:
11.2.1. TIEKEJU!I iskeliama ban kroto byla;

11.2.4. kitais Pirkimo Sutartyje ir Viedyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.
11.3. TIEKEJAS turi teise vienadaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluga apmokeéti ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
512,5.13ir5.14 puriktuose nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy neatlieka nuo jo priklausan iy veiksmy, del ko negalima testj Darby daugiau kaip 30
(trisdegimt) kalendoriniy dieny i$ eiles,

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasde§imt) dieny, kiekviena Pirkimo Sutarties 3alis gali viena3aliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, pranesdama apie tai kitai $aliai rasty Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.
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12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe esant Sioms aplinkybéms
reglamentucjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos
(force majeure) aplinkybems taisyklése" (1996 m, liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégoes (force majeure) aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareigojimq, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzingimo apie iy
atsiradima) informuoja apie tai Kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rasty
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo [sipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek imanoma, ir iezko alternatyviy bady savo

13. Gingy sprendimas

13.1. Visus gingus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sufarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
heaptarta Pirkimo Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bej
Lietuvos Respublikos vieSuasius pirkimus reglamentugjanéiais teisés aktais,

132. Salys Susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i5 Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby badu, Jeigu ankséiau Nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bt iSspresti deryby keliu per 20

(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys Susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy Nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose,

14, Pirkimo sutarties galiojimo salygos

Pirkimo sutarties vykdymo uztikrinima. TIEKEJU| per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkime sutarties jvykdymo uZztikrinimo,
laikoma, kad TIEKEJAS atsisake sudaryti Pirkimo sutartj,

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visisko Pirkimo Sutarties aliy Isipareiggjimy Ivykdymo ar Pirkimo Sutarties nutraukimo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiames negaligjanéiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toljay galiati,
jeigu jy negaligiimas nedaro kites Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma,

15. Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas
15.1. Pirkimo sutarties vykdymui tiekéjas pasitelkia Siuos savo pasitlyme nuredytus:

1 lentele
! Subtiekéjus, ku riy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir ku riy kvalifikacija patikrinta Paraigkos tikrinimo metu

reikalavimo eilés Nr.*

L

Unon és pavadinimas Imonés kodas Kvalifikacijos

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenthdalyje sNurodymai dalyviams* 2 priede, Nuoroda j dokumentus:
CVP IS (eviesie'[igirkimai.ltl

2 lentele

Kitus iki Pirkimo Sutarties sudarymo MEKEJUI Zinomus subtiekéjus

Imonés pavadinimas | Imonés kodas




15.2. TIEKEJAS atsako u3 visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus [sipareiggjimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.

15.3 Sudarius Pirkimo sutartj, taciau ne véliay negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS Isipareiggja UZSAKOVU) pranesti
o metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovys, UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliay.

15.4. TIEKEJAS neturi teises keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nurodyty subtiekejy, kuriais TIEKEJAS remeési kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo, TIEKEJAS, pakeites Siuos subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumoketi
UZSAKOVUI 500 Eur bauda. Pakartaiinis 3io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo Sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus. Kei€iantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas remesi kvalifikacijai atitikti, turi neturéti pasalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo Sutarties 15.1 punkto 1
lentelgje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie kei¢iamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekéjus, kuriais TIEKEJAS rémesi
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi informu oti UZsakova rastu nurodant subtiekéjo keitimo priezastis ir pateikiant kvalifikacijg (jei
informacija apie kvalifikacijg nera prieinama viesai) bej pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinanéius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
radytinj sutikima. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesiréeme kvalifikacijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliay. Nustagius

remiamasi kvalifikacijai atitikti, pagalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per pratinga termina tokj subtiekejg pakeisti kity.
15.6. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad

Tiekéjas surasty kit subtiekéja, kuris neturéty pa3alinimo pagrindy ir turety kvalifikacija, atitinkangia Pirkimo sutarties Pirkimo

pasidlyti kitquubtlekéjq Pirkimo sutarties vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikimg jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus Su subtiekgjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU rasty sudaro susitarima dél Subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso abi Pirkimo Sutarties Salys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

vykdyti Nustatytas pareigas, j jo vietg nepaskiria kito subtiekéjo su ne Zemesne kvalifikagija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
pazeidimu, ir UZSAKOVAS twri teise vienasalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo Sutartyje numatytas savo teisiy

15.8. Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS sy jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimo sutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.
16. Pirkimo sutarties vykdymui paskirty darbuotojy (specialisty) pasitelkimas ir keitimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasidlyme nurodyti:

Darbu otojai (specialistai), ku riy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Paraigkos tikrinimo mety
Specialisto vardas ir pavardé** Atestato numeris Kvalifikacijos reikalavimo eilas Nr* |
Modestas Stulge 40368 3 J
* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty Adalyje ,Nurodymai dalyviams*, Nuoroda j dokumentus:

CVP IS (eviesieiipirkimai.lt)

**jei tuos patius kvalifikacijos reikalavimus atitinka keli specialistai, TIEKEJAS turi rastu informuocti UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturj teises keisti savo pasidlyme nurodyty darbuotojy (specialisty) be UZSAKOVO radtisko sutikimao, TIEKEJAS,
pakeites Siuos darbuotojus (specialistus) be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privalo sumoket Uzsakovui 500 Eur bauda, Pakartatinis gio
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiy Sutarties paZeidimu,

16.3. Apie tai, kad UZSAKOVO patvirtintas darbuctojas (specialistas) (del ligos, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti

Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA rastu privalo informucti ne vealiay kaip kitg darbo dieng po to, kai tai suZino. Naujai

16.4. UZSAKOVAS turi teise inicijuoti darbuotojo (specialista), kuris netinkamai atlieka Pirkimo Sutartyje numatytas pareigas, pakeitima,
nurodydamas tokio pra8ymo motyvus. TIEKEJAS, gaves Siame Pirkimo sutarties punkte nurodytg UZSAKOVO pradyma dél paskirto
darbuotojo (specialisto) pakeitimo, turi pareigg per protinga terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidlika) kalendoriniy dieny, paskirti kitg
darbuotojg (specialistg) ar uztikrinti, kad subtiekéjas paskirty kitg darbuotojg (specialista) Pirkimo sutarties vykdymui, kuris atitikty

TIEKEJUI paskirti nauja darbuotojg {specialista) patvirtina rasty.

16.5. Jei TIEKEJAS ne del UZSAKOVO kaltés per vieng ménesj nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad darbuotgjas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo Sutarties, j jovietg nepaskiria kito asmens su tokia pat kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo Sutarties paZeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise vienaZalikai nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo Sutartyje numatytas savo teisiy gynimo
priemones.

17. Baigiamosios n uostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vieda. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZingo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai 3 informacija yra vie$a arba turi bati atskleista istatymy Numatytais atvejais.

17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus Isipareiggjimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikes teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.
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17.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, pralymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunciami elektroniniu pasty,
kiekvienam ig iy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamy el. pasto adresu, Siystas prane&imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranegimas yra siunciamas elektroniniy pastu. Dokumentai, kurie negali biti pateikiami
elektroniniu pasty (popieriniai dokumenty egz.) jteikiami pasiradytinai, jy originalus visajs atvejais fteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar
i ar kurjeriniu pastu, Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, rasty informugja kita Salj. Kol apie pasikeitus;j adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresuy pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais,
17.4. Pirkimo sutartis Sudaroma lietuviy kalba, Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias sy Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiaj nurodytus Pirkimo Sutartyje.
17.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali bati apmokestinamos Sumes, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumoketi aitin kamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

18. Pirkimo sutarties dokuy mentaj

181. Prie Pirkimo sutarties pridedami sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy
daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesneés eiles dokumentas turi Zemesne teising galig nei pries jinurodytas dokumentas:

181.1. Priedas Nr. 1 ~ Pirkimo dokumenty B dalis -Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy technine specifikacija”.

181.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasidlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.3.  Priedas Nr, 3—Techninis darho projektas ir statyba leidziantj dokumentas, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu,

181.4. Priedas Nr. 4 — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

181.5. Priedas Nr. 5— Pirkimo sutarties Ivykdymo uztikrinimo dokumentai,

181.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo pdisai.

181.7. Priedas Nr, 7 —Atlikty statybos rangos darby akto forma {forma pridedama Pirkimo Sutarties projekte).

181.8  Priedas Nr. 8— Bendros pasitlymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo Sutarties projekte).

19. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZS AKOVAS: TIEKEJAS:

Silalés $ilumos tinklai, UAB Aukstata, UAB

Adresas: Maironio 20B, 75137 Silalé, Tauragés apskritis Adresas: Dubijos g, 11-19, IT-77145 Siauliai, Siauliy apskritis
Kodas: 176502533 Kodas: 145909933

PVM kodas: LT765025314 PVM kodas: 1.T459099314

A.s Nr.: LT39401.0044500030276 A.s Nr.: LT937250000005467791

Bankas: AB Lurrinor bankas Bankas: AB Citadele bankas

Tel.: 8 449 74493 Tel.: +37041520055

EL patas; EL pastas: aukstata@ aukstata, It

Atsakingas asmuo/asrenys: Atsakingas asTuo/asmenys:

Ernestas Ausra, Tel. 861274400, El. pastas: direktorius@silaless. It Projekty vadove Simona Urbieté, tel. nr. 864122055, surbiete@ auksata It

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitiny paskelbimg atsakingas asug;
Ernestas Ausra, Tel. 861274400, E1. pastas; direktorius@ silalesst. It

Atstovaujantis asio: Atstovaujantis asruo:

Vardas, Pavardg: Vardas, Pavardg:
Pareigos: Pareigos:
Paragas: Parasas:

Data: Data:

(Atstovaujancio asmens rekvizitus ir Pirkimo Sutarties pasirasymo datg nurodyti privaloma)
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Pirkimo sutarties CP0285052-12232-1 priedas Nr, 2

UZSAKYTY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIOLYMAS PIRKIMUI
2024-01-07 19:07:06

UZsakymo salygos

UZsakovas: Silales Zilumos tinklai, UAB
Ar objektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybés Tai

patvirtintoje dau giabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje? P

Pasidlymy vertinimo kriterijus: Pagal maZiausig kaing

Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekéjas) turi uZtikrinti, kad visi statybvietéje | Tiekéjas
esantys asmenys bity identifiku oti: statybos darbus atliekantys darbuotojai,
savarankiska veikig vykdantys asmenys beji kifj statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Rangovas privalo pildyti  statybos vykdymo dokumentacija naudgantis | Taip
elektroniniu statybos darby Zurnalu.

UZsakovo pageidau jamas sutarties vykdymo uztikrinimas: Draudimo bendroves laidavimas

Pirkimo sutarties Ivykdymo uztikrinimo dydis (proc.): 5%

Ar bus taikomas avansinis mokéjimas (UZsakovas patvirtina, kad prieg | Ne
skelbiantpirkimq CPO LT Elektroniniame kataloge, jis sitikino, kad avansui
sumokeéti bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity lesy)?

Pirkimo maksimali kaina Eur Su visais mokeséiais: 1213992.25 Eur

Konfidenciali informacija:

Patvirtiname, kad Ey ropos bendrajame viesyjy pirkimy dokumente (EBVPD)
nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant paraiSka DPS, yra

nepasikeitusi. Taip

Ebj ektoduomenys
Pastato paskirtis: Gyvenamoji
Statybos objekto adresas: Zemaités g. 4, Silale LT75126
Pastato kadastro bylos Nr.: 879830002017
Investicijy planoIP numeris.: TLIS80192
Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? Taip
Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros Ne
energijai?

7r uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniuj? Ne
Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus nuotekoms? Ne
Ar tiekéjas turi jrengti informacin jstendg? Taip
Darby (techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo prieZiares, 18men.

statybos rangos darby) atlikimo terminas (mén.):
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| Eur su visais mokesgiais:

d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina

. UZsakovo nurodyta . L 21% PVM Tiekéjo pasialymo
Statybos objektas Nr. 1 maksimali kaina ﬂi‘;ﬁ’\g?ﬁ':’ggo kaina (Eur sy
(Eur su PVM) PVM) PVM)
1
D (d1+d2) - rangos darby maksimali kaina Eyur 1213992.25 867000.00 182070.00 10490700
su visais mokeséiajs:
d1- Statybos darby, tenkanéiy energijos 1138936.87
efektyvuma didinangioms priemonémis
(programos leses, finansuojamos APVA)
maksimali kaina Eur sy visais mokeségiais:
d1.1- Statybos darhy, tenkanéiy energinj 123999.75
efektyvuma didinan iy priemoniy
individualioms investicijoms, maksimali kaina
Eur su visais mokeséiajs:
75055,38
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