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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.24-50T/20240223
2024 m. vasario 23 d. 
Ukmergė
          VšĮ Ukmergės ligoninė,  juridinio asmens kodas 182935350, atstovaujama direktoriaus                                  , (toliau - Užsakovas), ir  Uždaroji akcinė bendrovė “Baltukmės statyba”, juridinio asmens kodas 183130040, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo                                    ,  pagal 2023 m. gruodžio 11 d. įgaliojimą Nr. F-07-02/23-12-11,  veikiančio bendrovės įstatų pagrindu (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią sutartį, kurioje susitariame:  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi–Viešųjų pirkimų įstatymu, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais. 

II. SUTARTIES DALYKAS


2.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir lėšomis, pagal pateiktą pasiūlymą, įsipareigoja atlikti VšĮ Ukmergės ligoninės pastate 1D/3p, Dienos psichiatrijos skyriaus patalpose paprastąjį remontą.
2.2. Rangovas įsipareigoja perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.  
2.3. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus Darbus.

III. SUTARTIES KAINA


3.1. Bendra sutarties kaina  –  17990,74 Eur  (septyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt eurų 74 ct). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro – 3122,36 Eur (trys tūkstančiai šimtas dvidešimt du eurai 36 ct).

3.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte. 
IV. PAPILDOMI DARBAI, PAKEITIMAI

                     4.1. Pakeitimai ir pataisymai:


4.1.1. Jei dėl nenumatytų aplinkybių būtina ir (arba) tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina ir (arba) tikslinga mažinti darbų apimtis, Rangovas pateikia neįvykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu atitinkamai koreguojama sutarties kaina;



4.1.2. jei dėl nenumatytų, nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, Rangovas  pateikia neįvykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama sutarties kaina (jei reikia);



4.1.3. aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti aukščiau minėtus pakeitimus, pagrindžiamos Rangovo raštu;



4.1.4. visi aukščiau minėti Pakeitimai turi būti patvirtinti Užsakovo raštu.
4.2. Nenumatytų darbų apimtys įforminamos dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašytu aktu.
V. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų: per 1 mėn. statybvietės perdavimo akto pasirašymo datos.

5.2. Esant nenumatytoms aplinkybėms šis terminas gali būti pratęstas iki 1 mėn. Darbai turi būti atliekami laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, higienos normų reikalavimų.

5.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai.  


5.4. Atliktiems darbams taikomas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas 5 metų garantinis terminas. 

5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą.

5.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5.7. Neįvykdęs laiku numatytų įsipareigojimų, Rangovas moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
5.8. Užsakovas įsipareigoja priimti darbus ir už juos sumokėti, o uždelsęs atsiskaityti moka Rangovui 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
	                         VI. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS



	                                6.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
           Darbų  perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant
           Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
            Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

	                                6.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
            civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
            Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo
            savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis
            Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo 
            neįvykdymu. 




VII. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA


7.1. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą. 
7.2. Užsakovas, dalyvaujant Rangovui užbaigus Objekto Darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, per tris dienas organizuoja baigtų Darbų priėmimą iš Rangovo.
VIII. ATSISKAITYMŲ TVARKA

8.1. Vykdant rangos Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu tiekėjas nepateikia E. sąskaitos, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo. Neveikiant „E. sąskaita“ sistemai, šiame punkte nurodyti dokumentai Pirkėjui pateikiami Pirkėjo pasirinktu vienu ar keliais iš šių būdų (paštu, faksu arba elektroniniu paštu).
            
8.2 Už atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 dienų, UŽSAKOVUI pasirašius atliktų darbų aktą. o vėluojant lėšų pervedimui iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, mokėjimai pratęsiami, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.
 Apmokėjimo pagrindas - atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas ir PVM sąskaita faktūra. 

                     8.3. Atsiskaitoma eurais, mokėjimo pavedimu į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą.
	                                                                IX. NENUGALIMA JĖGA



	9.1 Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties
nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties
įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos
civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį
įsipareigojimų vykdymui.

	9.2 Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų
prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai
pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai
turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y.
Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet
kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą,
stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės,  kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
9.3 Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma
dėl  nenugalimos  jėgos (force majeure).


X. GINČŲ SPRENDIMAS


10.1. Ginčai tarp šalių dėl Statybos rangos sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.


                     10.2. Statybos rangos sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir Šalių sutartyje nustatytais pagrindais. Vienai iš Šalių nevykdant Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, raštu įspėjus apie tai kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki Sutarties nutraukimo dienos. 

                    10.3 Statybų rangos sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Statybų rangos sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Statybų rangos sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas. Statybų rangos sutarties sąlygų keitimo įforminimas turi būti įforminamas papildomu susitarimu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių, pridedant ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, kur dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Bet kokie ginčai tarp Užsakovo ir Rangovo, susiję arba kylantys iš šios sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, jeigu jų negalima išspręsti šalių tarpusavio derybų keliu, sprendžiami LR galiojančių teisės aktų numatyta tvarka. 


11.2. Visi pranešimai yra laikomi tinkamai įteiktais sutarties šalies nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu, arba faksu iki to momento, kai kita sutarties šalis gauna pranešimą apie pasikeitusią įmonės buveinę ar veiklos vietą. 

 
11.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

11.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

11.5. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. 

XII. SUTARTIES DOKUMENTAI

12.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:


12.1.1. Lokalinė sąmata, Nr. S001- 1 lapas;

12.1.2. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 140001:2015 standarto sertifikato kopija, 1 lapas.
     XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas: VšĮ Ukmergė  ligoninė
Vytauto g. 105, Ukmergė LT-20184

Juridinio asmens kodas 182935350

Tel. (8 340) 65435, faksas (8 340) 65092

A.s.  LT378300010002603240

SWEDBANK, AB

Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Baltukmės statyba”
Antakalnio g. 60, Ukmergė LT-20144

Juridinio asmens kodas  183130040 

PVM mokėtojo kodas LT831300418, 

įreg. 2000-01-17, VĮ „Registrų centras“ paž. Nr.036012

a/s LT454010042900080255

AB Luminor Bank AS, banko kodas 40100
tel. (8 340) 64218

el. p. statyba@baltukme.lt
Užsakovas: 
VšĮ Ukmergės ligoninė
Direktorius                                          ..............................................           
Rangovas:

Direktoriaus pavaduotojas              
                          

laikinai einantis direktoriaus pareigas  ..............................................       
1 psl. iš 4
2 psl. iš 4

