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Klaipéda

Viesoji jstaiga ,,Klaipédos butai“ (toliau — UZsakovas), atstovaujama direktoriaus Pauliaus
Lengvino, ir

UAB ,,Tilta* (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rimanto Vaitkeviciaus, toliau
kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré $ia Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipédos miesto savivaldybés gyvenamuyjuy patalpuy
remonto darbu mazos vertés pirkimo skelbiamos apklausos budu procediiras Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo
pagrindas — VieSyjy pirkimy komisijos protokolas 2024-02-22 Nr. 5.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

Sutarties objektas — Klaipédos miesto savivaldybés gyvenamyju patalpu remonto darbai
adresais Klaipédos mieste: Taikos pr. 29-5, Minijos g. 131-77, Baltijos pr. 107-35,
Smiltelés g. 9-72, Irkly g. 1-33, Debreceno g. 45-47, Debreceno g. 40-12, Zardininkq g. 21-20,
Kauno g. 23-9, Vyturio g. 2-15, Karlskronos g. 3-2, Sausio 15-osios g. 24-136, Smiltelés g. 13-38,
Gedminy g. 16-14, Naujakiemio g. 17-24.

I$samesné perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina:

2.1. Fiksuota Sutarties kaina — 167 865,91 (vienas Simtas SeSiasdeSimt septyni tikstanciai
astuoni Simtai SeSiasdeSimt penki eurai ir 91 ct.) Eur, iskaitant visus mokescius bei visas Rangovo
iSlaidos (pvz., kaip sandéliavimo, transportavimo, apskaitos prietaisy plombavimo, suvartoto
vandens, elektros, remontuojamy patalpy Sildymo; islaidas susijusias su pazymy, leidimy gavimu,
bandymy atlikimu, i$pildomosios dokumentacijos ruoSimu, deklaracijos apie statybos uzbaigimag ir

an.) ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM):

Darby pavadinimas

Klaipédos miesto savivaldybés gyvenamyjy patalpy remonto darbai $iais adresais Klaipédos
mieste: Taikos pr. 29-5, Minijos g. 131-77, Baltijos pr. 107-35, Smilteles g. 9-72,
Irkly g. 1-33, Debreceno g. 45-47, Debreceno g. 40-12, Zardininky g. 21-20, Kauno g. 23-9,
Vyturio g. 2-15, Karlskronos g. 3-2, Sausio 15-osios g. 24-136, Smiltelés g. 13-38,
Gedminy g. 16-14, Naujakiemio g. 17-24.

Fiksuota kaina Eur be PVM (suma skaiciais ir zodziais): | 138 732,16 (vienas Simtas
trisdeSimt aStuoni tukstanciai
septyni Simtai trisdeSimt
du eurai ir 16 ct.)

PVM (21 proc.), Eur: | 29 133,75

Fiksuota kaina Eur su PVM (suma skaiciais ir zodziais): | 167 865,91 (vienas Simtas
SeSiasdeSimt septyni
tukstanciai aStuoni Simtai
SeSiasdeSimt penki eurai ir
91 ct.)

2.2. Pradiné Sutarties verté — 138 732,16 (vienas Simtas trisdeSimt aStuoni tikstanciai
septyni Simtai trisdeSimt du eurai ir 16 ct.) lygi Rangovo pasitilymo kainai be PVM, nurodytai
uz visg perkamy darby apimti 138 732,16 (vienas Simtas trisdeSimt astuoni tukstanciai septyni
Simtai trisdesimt du eurai ir 16 ct.). Pradiné Sutarties verté nekinta per visg Sutarties vykdymo
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laikotarpj, iSskyrus, kai Sutarties verté perzitirima pagal Sutarties 3.1 p. nurodytg kainos perzitiros
salyga.

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina su perziira.
Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties
pasiraSymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina
bty perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeic¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas
Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira
iSraSoma po papildomo susitarimo isigaliojimo. D¢l kity mokesCiy pasikeitimo, rinkos kainy
pasikeitimo kaina neperskai¢iuojama.

3.2. Sutarties prieduose nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy
skaiCius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy)
apimtis (iSreiksta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi biti laikomi faktiniu ir tiksliu
darby, kuriuos darby Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo jvykdyty darby faktinis kiekis
skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Sutarties priede), laikoma, kad Sie didesni ar mazesni
darby kiekiai buvo jskaic¢iuoti  mokéting pagal Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty
darby kiekio Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Jei nesikeicia darby apimtys, didesni atlikty darby
kiekiai nelaikomi papildomais darbais, 0 mazesni — atsisakomais darbais. Uzsakovas uz visg pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo objekta sumoka Rangovo pasiiilyme nurodyta kaina,
jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte)
nesiskiria daugiau kaip 5 procentus, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Taikomos sgvokos
nustatytos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birzelio 28 d. isakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimg paskelbimo
metu).

3.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Sutartj, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai
nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Uzsakovo
darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jrasai pasitarimy protokoluose néra
laikomi Uzsakovo pritarimu papildomy darby isigijimui. Tinkamas Uzsakovo pritarimas papildomy
darby jsigijimui yra tik papildomas susitarimas dél Sutarties pakeitimo.

3.4. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausaniy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) butina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybes, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata. Darby keitimas iforminamas
papildomu susitarimu.

3.5. Apskaiciuojant atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taikomi Zemiau nurodyti biuidai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk$¢iau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis budas:

3.5.1. Pritaikant Rangovo samatose nurodytus darby ikainius;

3.5.2. Jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ sgmatose jkainotos atskiros pirkimo objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo jkainj i$skai¢iuojant i§ samatose
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas® darbo jkainio;

3.5.3. Pritaikant samatose numatytus panasiy darby ikainius. PanaSius darbus turi pagristi ir
nustatyti Uzsakovas;

3.5.4. lvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie
pirkimag paskelbimo metu) priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisykles™
nuostatas.
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3.6. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavali$kai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teis¢s aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UZsakovu ir techniniu prizitirétoju,
nepasirasius papildomo susitarimo dél Sutarties pakeitimo, Rangovui uz tokius darbus nebus
apmokama.

3.7. I8laidos, kuriy Rangovas j Sutarties kaing nejskai¢iavo, nebus papildomai apmokamos.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy vykdymo terminai:

4.1. visi darbai turi buti atlikti ne véliau kaip per 120 kalendoriniu dieny nuo patalpy
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos. Patalpy perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi ne
véliau kaip per 14 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. Darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 4.1 p., gali biti pratestas Uzsakovo ir
Rangovo raSytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 14 kalendoriniy dieny laikotarpiui. Rangovui
gali buti suteikiama teisé j termino pratgsima, jeigu:

4.2.1.Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i§ dalies arba pilnai;

4.2.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.2.3.Pasikeicia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teisés aktai.

4.2.4 Jei isskirtinai nepalankios gamtines salygos, kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyres Rangovas nebiity galéjes tikétis ir to jvertinti, trukdo atlikti darbus (taikoma darbams, kuriy
kokybé¢ priklauso nuo gamtiniy salygy).

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties 4.2 p. nurodyta nuostatg jam gali
biti suteikta teis¢ gauti koki nors termino pratgsima, tai Rangovas privalo nedelsiant rastu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla S$is
reikalavimas ir Rangovas gali jgyti teise | termino pratesimg atitinkamai atidedant prievoliy
ivykdymo pabaigos datg. Ivykis arba aplinkybés, kuriomis grindZiama bitinybe pratesti prievoliy
ivykdymo terming, jokiu biidu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino
pratesimas iforminamas Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris
tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Pratgsus prievoliy vykdymo termina, Sutarties kaina nesikeicia.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Mok¢jimai Rangovui uz faktiskai atliktus darbus atlieckami pateikus VI ,.Klaipédos butai*
Salims pasirasius darby priémimo-perdavimo aktus ir pateikus saskaitas faktiras per 30 kalendoriniy
dieny.

6. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi biiti pateikiamos Uzsakovui tik elektroniniu
budu:

6.1.Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés
sistemos ,.E. saskaita® priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy istatymo 22 straipsnio 12 dalyje
nustatytus atvejus. Elektroniné saskaita fakttira suprantama kaip sgskaita faktiira, iSrasyta, perduota
ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu
budu.

6.2.naudojantis informacinés sistemos ..E. saskaita“ priemonémis (pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu);

6.3.elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity fakttry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 De¢l nuorodos 1 Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy sgraSo
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paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali
biti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninémis priemonémis

7. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais) ir kitu (-ais) tkio subjektu (-
ais), jei subrangovas ar kitas tkio subjektas iSreiSkia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir subrangovo ar
kito Gikio subjekto, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar kitu tkio subjektu
tvarka. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovais ar kitais tkio subjektais galimybé nekeic¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
jvykdymo.

8. Finansavimo Saltinis: Savivaldybés biudzeto léSos, Socialinés atskirties mazinimo
programa Nr. 12, priemoné 12.01.04.02.01. ,,Savivaldybés gyvenamuyju patalpy techninés bukleés
vertinimas ir remontas‘.

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

9. UZsakovas jsipareigoja:

9.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

9.2. Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

10. Uzsakovas turi teise:

10.1. Kontrolivoti ir prizitréti, ar atlickamy darby eiga, kokybé atitinka Sutarties
reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, saskaitas faktiiras.

10.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ar Saliy patvirtinto
kalendorinio-finansinio grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy
Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg iki nustatyty darby defekty
pasalinimo arba pasalinti trakumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

10.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai, atsilickama nuo kalendorinio-
finansinio grafiko.

10.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpi.

10.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trukumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalinga tiems trikumams
pasalinti.

10.6. Reikalauti istaisyti paaiskejusi defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subrangovo ar kito tkio
subjekto, atlikusio konkrety darba.

11. Rangovas jsipareigoja:

11.1. Pasitilymo metu pateiktos objektiné ir lokalinés samatos negali buti kei¢iamos, i$skyrus
Sutarties 3.1 p. nurodyta atveji. Pateiktose samatose gali buti taisomos klaidos, jeigu dél to
nenukencia Uzsakovo interesai.

11.2. PasiraSius Sutarti, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Uzsakovui
tuo metu zinomy subrangowvy ar kity tikio subjekty pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimg visag Sutarties galiojimo
laikotarpj, taip pat apie naujus subrangovus ar kitus tikio subjektus.

11.3. Atlikti darbus, pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai,
pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla
(normuy, taisykliy) reikalavimus.

11.4. Garantuoti, kad darby priémimo metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte arba tinkamuma.
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11.5. Pradéti darbus tik po to, kai pasirasyti remontuotiny patalpy perdavimo-priémimo aktai
ir Uzsakovas informuoja Rangovg apie paskirtg techninj prizitirétoja.

11.6. PasiraSius remontuotiny patalpy perdavimo-priémimo aktus, Sutarties vykdymo
laikotarpiu sudaryti sutartis su paslaugy teikéjais: AB ,,Klaipédos vanduo™ dél vandens suvartojimo;
AB ,Klaipédos energija* dél karSto vandens suvartojimo ir Sildymo; AB ,Ignitis* dél elektros
energijos ir dujy suvartojimo; AB ,,ESO* dél elektros energijos suvartojimo. Jei paslaugos yra
teikiamos per namo administratoriy, sutartys sudaromos su namo administratoriumi.

11.7. Sutartyje, kalendoriniame-finansiniame grafike nurodytais terminais pradéti,
kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti
defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir per garantinj laikotarpi.

11.8. Savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
isipareigojimams jvykdyti, darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkancius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama
statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima.
Objekte, kuriame atlieckami darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa
Sutarties galiojimo laikotarpi.

11.9. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei pateikti atlikty darby aktus, iSraSyti saskaitas faktiiras, kita
normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti butinus bandymus
ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su darby vykdymu susijusia
informacija.

11.10. Garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta darby teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, judanciy zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

11.11. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (ar)
psichotropiniy medziagy.

11.12. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidZzian¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla,
kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.13. Nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui vykdyti isipareigojimus nustatytais terminais.

11.14. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo 1€Somis ir jégomis.

11.15. Atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
iSveZzti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.

11.16. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobudzio jie neturi buti paSalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subrangovais ir
kitais tkio subjektais turi biiti nurodyta, kad subrangovo ar kito tikio subjekto atlieckamiems darbams
suteikiami Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Uzsakovas turi teise¢ reikalauti iStaisyti
paaiSkéjusi defekta tiek 1§ Rangovo, tiek i$ subrangovo ar kito tikio subjekto, atlikusio konkrety darba.

11.17. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

11.18. Atsakyti uz subrangovy ir kity tikio subjekty, vykdan¢iy Rangovo sutartines prievoles,
atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala.

11.19. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo



nurodymus.

11.20. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

11.21. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus pirkimo salygose, Sutartyje ir
galiojanciuose teisés aktuose, butinus Sutarciai vykdyti.

11.22. Jei Rangovas yra Rangovy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai isipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties vykdyma.

11.23. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys.

11.24. Po statybos darby likusias senas medziagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuozitra. Siy seny statybiniy medziagy verte Rangovas jsivertina teikdamas pasidlyma.

12. Rangovas turi teise:

12.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

12.2. Gauti Uzsakovo apmokéjimg uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

13. Uztikrinimai ir draudimai:

13.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg — 5 proc. nuo pradinés Sutarties vertés (be
PVM). Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo
laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka
uz iSduotg laidavimo draudimo rasta yra sumokéta. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati
besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpj. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo gavéjas — Viesoji istaiga ,,Klaipédos butai, Taikos pr. 66, LT-93219 Klaipéda, jmonés
kodas 300646839. Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujama Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

13.2. Uzsakovas Sutarties jvykdymo uztikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai iS Siy
aplinkybiy:

13.2.1. Rangovas vienaSaliSkai nutraukia Sutart] Sutartyje ir (ar) jstatymuose nenumatytais
atvejais ir tvarka;

13.2.2. Rangovui iSkeliama bankroto ar restruktiirizavimo byla.

13.2.3. Rangovas padaro Sutarties esminj pazeidima.

13.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad Sutarties ivykdymo uztikrinima iSdaves
juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UzZsakovas rastu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teise¢ ji isigyti savo léeSomis ir patirtas iSlaidas i$skaiciuoti i§ galutinés pagal Sutartj
Rangovui mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

13.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja Sutarties
ivykdymo garantija to paties dydzio sumai.

13.5. Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo galutinio darby priémimo perdavimo
akto pasiraSymo dienos, UZsakovui turi pateikti Lietuvoje ar uzsienio Salyje registruoto banko arba
draudimo bendrovés i8duota ir su Uzsakovu rastu suderinta objekto defekty Salinimo garantiniu
laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo garantijg — 5 proc. nuo pradinés Sutarties
vertés (be PVM). Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasta, tai kartu
su Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo
imoka uZ i¥duota laidavimo draudimo rasta yra sumokéta. Sis Rangovo pateiktas objekto defekty
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Salinimo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo garantinis arba laidavimo
draudimo rastas turi galioti ne trumpiau nei 36 ménesius.

14. Rangovui nustatoma 500 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus ir (ar) kitus
Sutarties pazeidimus, nesusijusius su velavimu, suraSant pazeidimo/defektinj akta uz kiekvieng
nustatytg atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis
neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i$skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
Uzsakovas nustato termina, per kurj triikumai turi biiti pasalinti, per §j terming nepasalinus trikumuy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai.

15. Rangovas, pradelses darby atlikimo terminus (tarpinius ar galutinius) moka Uzsakovui
100 Eur dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Delspinigiai i$skaic¢iuojami i§ Rangovui
mokétiny sumy.

16. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatyta terming, Rangovui
rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo pradinés Sutarties vertés (su
PVM) uz kiekvieng pavéluotg sumokéti diena.

17. Rangovui nustatoma 5 000 Eur vertés bauda uz kiekvieng Sutarties vykdymo metu
pasitelkta, taciau Sutartyje nustatyta tvarka nei$vieSintg subrangova, kita 0ikio subjekta, suraSant
pazeidimo akta uz kiekvieng nustatyta atveji. Pazeidimo aktas surasomas dalyvaujant Rangovo
atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimo aktas surasomas jam
nedalyvaujant. Bauda i§skai¢iuojama i§ Rangovui mokeétinos sumos.

18. Rangovui véluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UzZsakovas, sieckdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

19. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

19.1. Pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

19.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiSkai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas neuztikrina darby kokybés, daugiau nei 20 kalendoriniy dieny pazeidzia
kalendoriniame-finansiniame grafike nustatytus terminus (tarpinius ar galutinius).

20. Garantijos:

20.1. Atlikty darby garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
uzbaigimo akto ar deklaracijos pasiraSymo dienos yra:

20.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

20.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

20.1.3. 20 mety — esant tyc¢ia paslépty defekty.

20.2. Rangovas garantuoja, kad darby uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

20.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskeéje darby
defektai fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta,
jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

20.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teise pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas zalg, iskaitant Uzsakovo kaStus ieSkant kito
Rangovo ir pan.

21. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartj, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi
teise¢ reikalauti, kad Rangovas:

21.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;
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21.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;
21.3. Neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe;

21.4. Neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus;

21.5. Atlyginty UZsakovui darby trilkumy Salinimo i$laidas.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

22. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

22.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Sutartj, kalendorinj-finansinj grafikg laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg Uzsakovui.

22.2. Atlikty darby priémimas vykdomas pagal kalendorinj-finansinj grafika.

22.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus techning-iSpildomaja dokumentacija. Rangovas pranesa Uzsakovui
raStu apie pasirengimg galutinai perduoti darbus. UzZsakovas organizuoja darby priémima ir pasiraso
darby priémimo-perdavimo aktg arba pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas (jei
yra). I$taisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

22.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai prie$
1 darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

22.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
Sutarties reikalavimy — sudaromas abiejy Saliy pasirasomas defektinis aktas. Rangovui nepagristai
atsisakius pasirasyti defektinj akta, jis pasiraSomas Uzsakovo vienasaliskai (vienasalis sandoris) ir
iteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i§siunciamas registruotu pastu.

22.6. Uzsakovas turi teise¢ nepasirasyti saskaity faktiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty truokumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty darby trikumy,
jei buty nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
taCiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sagskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

23. Sutarties nutraukimas pries§ terming:

23.1. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

23.1.1.Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpi neivykdo UzZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

23.1.2.Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

23.1.3. Po rastisko Uzsakovo isp¢jimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia;

23.1.4. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais
atvejais.

23.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 30
kalendoriniy dieny nuo jspéjimo Rangovui i$siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai prane$imas yra siunc¢iamas el. pastu ar faksu.

23.3. Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj pries terming, kai Uzsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties saglygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia UZsakovas.

23.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
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Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, Salims pasiragant priémimo-perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokeéti uz jau atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiciuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

23.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutarti nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 10 procenty bauda nuo pradinés sutarties vertes.

24. Nenugalimos jégos aplinkybés:

24.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

24.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*®).

24.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimag, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

24.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek imanoma, ir ieSko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

24.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

24.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
€émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Sutartis baty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

24.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 30 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 15
kalendorines dienas. Jei pasibaigus Siam 15 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

25. Sutarties vykdymo sustabdymas:

25.1. Sutarties vykdymas gali buti sustabdomas atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo
zinomos iki Sutarties sudarymo (pvz. dokumenty derinimo procesas uztruko ne d¢l nuo Rangovo
priklausanciy aplinkybiy, paaiskéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kuriy
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tolimesnis sutarties vykdymas nebegalimas, atsiranda uzdelsimas, klifitys ar trukdymai, kuriy
atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems
asmenims (subtiekéjai, subrangovai pagal Sutartj nelaikomi treciaisiais asmenimis ir pan.), jvykus
Sioms aplinkybéms, Sutartis gali biiti stabdoma iki atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo;

25.2. Sutarties vykdymas taip pat gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i$ tikryjy
buvo padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai
techninéje dokumentacijoje. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés
akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

25.3. Sutarties 24.1-24.2 p. nurodytais atvejais sustabdzius Sutarties vykdyma, Uzsakovui
nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma jvykus
24.1 p. nurodytoms aplinkybéms ar, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo
kaltes.

25.4. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 30 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

26. Gin¢y sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, Kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anksciau
nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti i$spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy
dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka,
paduodant ieskinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

27. Subrangovuy, kity iikio subjektu keitimo/jtraukimo tvarka:

27.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subrangova (-us) ar
kita fikio subjekta, jie turi biiti nurodomi Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) ar kito @ikio subjekto
pavadinima (-us) bei perduodamus jsipareigojimus.

27.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis j Uzsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us) ar kit tikio subjekta ir/ar itraukti naujg subrangova ar kita tikio
subjekta. Jeigu Rangovas remiasi subrangovo ir/ar kito tkio subjekto pajégumais (kvalifikacija),
naujo subrangovo ar kito tikio subjekto kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy aprase subrangovui
ar kitam tkio subjektui keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subrangovo ar kito
tkio subjekto pajégumais, taciau subrangovas ar kitas tkio subjektas neatitinka keliamy
kvalifikacijos reikalavimy, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming
pakeisty minetg subrangova ar kita tikio subjekta reikalavimus atitinkanc¢iu subrangovu ar kitu tikio
subjektu, o Rangovui to nepadarius, UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

27.3. Subrangovo ir/ar kito tkio subjekto pakeitimas ar jtraukimas iforminamas abiejy Saliy
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UzZsakovo rastisko sutikimo i$siuntimo
Rangovui datos.

28. Kitos sutarties salygos:

28.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirago.

28.2. Sutartis galioja iki visi$ko jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 134
kalendorines dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas pratgsiamas, jei
yra pratesiamas darby atlikimo terminas.

28.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

28.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas. Sutarties vykdymo laikotarpiu dél ne
nuo Rangovo priklausanéiy aplinkybiy Sutarties Salims rastu isreiskus sutikima gali biti kei¢iamos
medziagos ar jranga, jei jie yra nebegaminami arba nebeleidziama jy eksploatuoti, arba nebegalima
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jsigyti rinkoje. Tokios medZiagos ar jranga turi biiti pakeistos medziagomis ar jranga, kurios yra
lygiavertes ar geresnés kokybes nei nurodytos Sutartyje.

28.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutart], iSskyrus atvejus, kai 8i informacija yra vieSa arba i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

28.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

28.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

28.8. Uzsakovas laim¢jusio Rangovo pasiiilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygu
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveiki Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokeéjimo pagal
ji pradzios paskelbia Centrinéje viesujy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS).

28.9. Uzsakovas ne véeliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie pirkimo sutarties
nejvykdziusius ar netinkamai jg jvykdziusius Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés
narius), taip pat apie ikio subjektus, kuriy pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiéme
solidarig atsakomybe uz pirkimo sutarties jvykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas dél tos pirkimo
sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Paskelbusi tokig informacija, UzZsakovas nedelsdamas,
taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangova.

28.10. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie Rangova, kuris
pirkimo procediiry metu nuslépé informacijg ar pateiké melagingg informacijg pagal Viesyjy pirkimy
istatymo 52 straipsnj.

29. Baigiamosios nuostatos:

29.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siun¢iami el. padtu ar faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas el. pastu ar
faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj
adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi
gautais.

29.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

29.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

30. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutartj sudarantys
dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinanciais, neaiSkumo ar prieStaravimo atveju, vadovaujamasi
nurodyta eilés tvarka (dokumentai yra CVP IS sistemoje pirkimo Nr.704019:1):

30.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos V3I ,.Klaipédos butai* VieSyjy pirkimy
komisijos protokolu 2023-12-06 Nr. 21) su priedais ir paaiskinimais;

30.2. Rangovo uzpildyta pasitilymo forma su visais priedais.

31. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdym3 ir kontrole: vyriausiasis inZinierius
Eugenijus Vanagas, tel. +370 620 53560, el. p. eugenijus@klaipedosbutai.lt , kuris koordinuoja Sios
Sutarties vykdyma (organizuoja Uzsakovo jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy
vykdyma, jy kokybe ir atitikt] Sutarties reikalavimams, organizuoja visg susirasinéjimg su Rangovu,
inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratgsima (jei reikia) kontroliuoja, kaip Rangovas
vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus. Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir
kontrole, Uzsakovas apie tai informuos atskiru rasytiniu prane$imu. Pasirasius, pakeitus Sutartj (jei
ji buty keiciama), Sutarties koordinatorius ne véeliau kaip per 5 dienas pateikia VieSyjy pirkimy
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komisijai informacijg apie pasirasyta Sutartj ar susitarimg dél Sutarties pakeitimo.

32. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimu paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: vadybininké Asta Tenyté,
tel. +370 611 36165, el. p. asta@klaipedosbutai.lt

VII. SUTARTIES PRIEDAI

33. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos VSI ,Klaipédos butai“ VieSyjy pirkimy
komisijos protokolu 2023-12-08 Nr. 22) su priedais ir paaiskinimais (Zr. pirkimo Nr. 704019:1 CVP
IS sistemoje).

34. Rangovo uzpildyta pasitlymo forma su visais priedais (Zr. pirkimo Nr. 704019:1 CVP IS
sistemoje).
35. Patalpy perdavimo - priémimo aktas — 1 priedas.

36. Suremontuoto buto atlikty darby priémimo — perdavimo aktas — 2 priedas.

37. Pazymos forma F-3 — 3 priedas.

VIII. gALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS

Viesoji jstaiga ,,Klaipédos butai“

Taikos pr. 66, 93219 Klaipeda

Buveinés adresas: Baltijos pr. 111-51, Klaipéda
Tel. (8 46) 313014

Imonés kodas 300646839

PVM kodas LT 100006256418

Bankas AB SIAULIU BANKAS

Banko kodas 71800

A.s. Nr. LT967180500000700909

Direktorius
Paulius Lengvinas

(parasas)

RANGOVAS:

UAB ,, TILTA“

Artojo g.3, Klaipeda, LT92105
Tel. +370 65798785

Imonés kodas 142151650

PVM kodas LT421516515
Bankas AB SIAULIU BANKAS
Banko kodas 71800

A.s. Nr. LT567180000014467021

Direktorius
Rimantas Vaitkevi¢ius

(parasas)
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Prie Sutarties Nr. 24/02/22/SAV

1 priedas
PATALPU PERDAVIMO - PRIEMIMO
AKTAS
202... M. cooienienninnnee mén. ....... d.
Siuo aktu patvirtinama, kad VieSosios jstaigos “Klaipédos butai” ...........ccccoeevrirrvreunnne
perdave, O ....ccceceeeiieiieeeee e, priémé Klaipédos miesto savivaldybei nuosavybés teise
priklausant] butg adresu ..ceeeeeeeessccsssessssssssssssssssnssnssssssssane , Klaipéda, remonto darby vykdymui pagal

Rangos sutartj Nr.24/02/22/SAV, kurig VieSoji jstaiga ,,Klaipédos butai* ir UAB ,,Tilta™ pasirasé
2024 m. vasario 22 d.

Perdavimo metu uzfiksuoti apskaitos prietaisy rodmenys:

Elektros skaitiklis: Dieninis (Nr. ) e kWh
Naktinis (Nr. ) kWh
Dujy skaitiklis: (Nr. ) e m?
Vandens (Salto) skaitiklis: 1. (vonia) ... m?
2.(WQey m’
Vandens (karsto) skaitiklis: 1. (vonia) ... m?
2.(WCO) m’

Perduoti raktai :

Pastabos:

Perdave Priéme
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Prie Sutarties Nr. 24/02/22/SAV
2 priedas

Uzsakovas: VieSoji jstaiga ,,Klaipédos butai*

Rangovas: UAB ,, Tilta*

Sutartis: 2024 m. vasario 22 d. Nr. 24/02/22/SAV

SUREMONTUOTO BUTO ATLIKTU DARBU PRIEMIMO — PERDAVIMO

2024 m. .........

Gyvenamujy patalpy

AKTAS

.................. meén. ....... d.

, Klaipédoje remonto darbai atlikti pagal

apzitiros akte nustatytus reikalavimus ir patalpos tinka naudojimui.
Komisijos iSvados: atitinka STR reikalavimus.

Apskaitos prietaisy parodymai:

Elektros energijos skaitiklis (............... )
Elektros energijos skaitiklis (............... )
Dujy skaitiklis (NT. .....ccceeeieenenn. )

Salto vandens skaitiklis 1 (Nr. )
Salto vandens skaitiklis 2 (Nr. )

Karsto vandens skaitiklis 1 (Nr. )
Karsto vandens skaitiklis 2 (Nr. )

Raktai nuo buto .................. (vnt.)

Komisija:



15

Prie Sutarties Nr.24/02/22/SAV
3 priedas

Dokumentg elektroniniu parasu
pasira$é PAULIUS,LENGVINAS
Data: 2024-02-22 11:05:56

PAZYMA Nr.__ F-3
uz laikotarpj iki 2024 m. meén. __d.
APIE ATLIKTU DARBU IR ISLAIDY VERTE
Uzsakovas: viesoji jstaiga ,,Klaipédos butai*:
Rangovas: UAB ,,Tilta“
Statybos pavadinimas:
Sutarties Nr. 24/02/11/SAV
Ivykdyty darby ir islaidy kaina Eur.
11-2\11: Darby aprasymas Sum?:z?ﬁ a Bur. N;Sl;::i:z;zb;z spl:;ctlizliios Tki alas}(aitinio Per at'gskaitini Likutis
) men. meén
mén.
1 2 3 4 S 6 yi
1 0,00 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00
5 0,00 0,00
6 0,00 0,00
7 0,00 0,00
8 0,00 0,00
9 0,00 0,00
10 0,00 0,00
11 0,00 0,00
BENDRA SUMA BE PVM 0,00} 0,00} 0,00} 0,00} 0,00}
PVM 21 % 0,00} 0,00} 0,0 0,00} 0,00}
BENDRA SUMA SU PVM 0,00} 0,00] 0,0 0,00] 0,00f
Priemeé: Perdave:
Rangovas: Uzsakovas:
Pareigos, v. pavardé, paraSas Pareigos, v. pavardé, parasas
2024 m. mén. ___d. 2024 m. mén. ____d.
AV.



