

DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. _____

Sporto aikštyno Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 8. įrengimo darbai

PIRKIMO NR. 691414

20____ m. _____ mėn. ____ d.

Ši sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, įmonės kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Tel. 275 1961, faks. 275 1990, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos administracijos direktoriaus Vladislavo Kondratovičiaus, veikiančio pagal Vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas) ir UAB „Rolana“, juridinio asmens kodas 300765537, kurio registruota buveinė yra Širvintų g. 67-9, LT-08215 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl šių sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas – **Sporto aikštyno Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 8. įrengimo darbai.**

1.2. Rangovas, vadovaudamasis supaprastinto atviro konkurso, įvykusio 2023-11-22 sąlygomis (pirkimo Nr. 691414) ir Sutartimi bei jos priedais per Sutartyje nustatytus terminus įsipareigoja atlikti 1.1. p. nurodytus darbus (toliau - Darbai) ir perduoti juos Užsakovui. Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nustatytą kainą, kuri yra **642154,26 Eur**, įskaitant PVM, kuris yra **111448,26 Eur**.

1.3. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą.

1.4. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Nepriklausomai nuo atliktų Darbų apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus kainodaros taisyklėse numatytus atvejus.

1.5. Rangovas, sudarydamas šią Sutartį patvirtina, kad:

1.5.1. pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

1.5.2. jis turi žinių, patirties, kvalifikacijos ir visus dokumentus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti;

1.5.3. susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

1.5.4. Šalims suderinant ir šioje Sutartyje nurodant galutinę Sutarties kainą Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs būtinus darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

1.5.5. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, pagal techninę (projektinę) dokumentaciją, Darbų dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį ar rengiant įkainotą veiklos sąrašą, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi

teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino techninėje dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis bei juos palygino su technine dokumentacija, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

1.5.6. Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis atliks visus būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo padidinti Sutarties kainos.

1.6. Iki Sutarties pasirašymo nenumatyti ir nuo Šalių valios nepriklausantys, tačiau darbams užbaigti reikalingi atlikti didesni Darbų kiekiai ir/ar bet kurios Techniniame darbo projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimas yra laikomi Rangovo rizika. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nekeičiama, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės.

1.7. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos¹ III skyriuje. Tokių Darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 3 skyriuje.

1.8. Užsakovas neatlygina už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo šiuos darbus per nurodytą terminą pašalinti. Nepašalinus tai gali būti padaryta Rangovo sąskaita.

1.9. Užsakovo rezervas ir avansinis mokėjimas netaikomi.

1.10. Laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai, išdėstyti svarbos tvarka, sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinatini kaip jos sudedamosios dalys. Esant kolizijai (kai tą pačią situaciją Sutartis ar jos priedai reglamentuoja skirtingai), Sutartis aiškinama vadovaujantis šiame punkte nurodyta hierarchija.

1.10.1. pirkimo dokumentų paaiškinimai, jeigu tokie yra;

1.10.2. konkurso sąlygos;

1.10.3. darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis;

1.10.4. pasiūlymo raštas;

1.10.5. techninio projekto techninės specifikacijos;

1.10.6. techninio projekto aiškinamieji raštai;

1.10.7. techninio projekto brėžiniai;

1.10.8. Rangovo pateikta išplėstinė lokalinė Darbų sąmata²;

1.11. Sutarties vykdymo metu šalių sudaryti susirinkimų protokolai yra privalomi vykdyti.

1.12. Sutartyje vartojamos sąvokos turi šią reikšmę:

1.12.1. Nedelsiant – per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

1.12.2. Darbo diena – savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 07:30 iki 16:30 val.

1.12.3. Darbų defektai - tokie Darbų trūkumai, kurie nukrypsta nuo projektinės ar konkursinės dokumentacijos nustatytų reikalavimų arba pažeidžia privalomuosius statybos

¹ Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

² Rangovo pateikta išplėstinė lokalinė darbų sąmata yra orientacinė/preliminari, tik kainai pagrįsti ir nevertinama pirkimo procedūros metu.

normatyvinius dokumentus (įskaitant Rangovo iki Sutarties pasirašymo patvirtintas įmonės statybos taisykles).

1.12.4. Darbų trūkumai gali apimti ir Darbų defektus, tačiau neapsiribojant ir kitais neatitikimais.

1.12.5. Techninio projekto klaida – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti:

- atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)

- nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Šiai Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos Sutarties kainos apskaičiavimo būdas. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis šio Sutarties skyriaus nuostatomis.

2.2. Darbų kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

2.2.1. pagal 3.5 p. įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių Darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų Darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

2.2.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

Darbų kainos perskaičiavimo aprašymas rangos sutartyje:

2.2.3. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena, atsižvelgiant į 2.2.3.3 punkto nuostatas. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, darbus (Darbo projekto

parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiama kas mėnesį statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – indeksas), labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų perdavimo-priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo diena.

2.2.3.1. Susitarimas dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę.

2.2.3.2. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

2.2.3.3. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.

2.2.3.4. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

3. PAKEITIMAI

3.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

3.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

3.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

3.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

3.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

3.2. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

3.3. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 2.2.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

3.4. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

3.5.1. taikant jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

3.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 2.2.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.2.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.2.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali būti atliekami neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

3.7. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu.

4.2. Užstato sąlygos:

4.2.1. Užstatas pervedamas į Užsakovo sąskaitą **LT 96 4010 0510 0180 5099** AB Luminor banke ne vėliau kaip per **10 darbo dienų** nuo Sutarties pasirašymo dienos;

4.2.2. užstato vertė: **2 procentai** nuo sutarties vertės be PVM;

4.2.3. Rangovo pervestas Sutarties įvykdymo užtikrinimas paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.4. Užsakovas pagal Rangovo raštišką prašymą grąžina užstatą per 10 (dešimt) dienų, jei Rangovas tinkamai vykdė visus susitarimus ir įsipareigojimus. Užstatas negrąžinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 4.3 p. nustatyta tvarka.

4.2.5. Sumažėjus sutarties vertei, Užsakovas pagal Rangovo raštišką prašymą grąžina atitinkamą užstato dalį per 10 (dešimt) dienų nuo Darbų pabaigos.

4.3. Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, pvz. praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nepasirašius statybvietės perdavimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, nepateikus garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento ir t.t., Užsakovas turi teisę pasirinkti – pasinaudoti užtikrinimu arba pritaikyti Rangovui 0,2 proc. nuo Sutarties vertės dydžio baudą. Apie numatomą baudos pritaikymą arba užtikrinimo vykdymą Užsakovas informuoja Rangovą el. paštu.

4.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo pervesti naują užstatą, atitinkantį Sutarties 4.2. p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nedelsiant nutraukti Sutartį.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas perveda užstatą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti, ji nutraukiama įstatyme ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba Sutarties Šalys įvykdo savo įsipareigojimus.

5.2. Statybos Darbų pradžia laikoma diena, kada Šalys pasirašo statybvietės perdavimo – priėmimo aktą. Kartu su aktu yra perduodami: statybą leidžiantys dokumentai (jei jie reikalingi), statybos Darbų žurnalas ir, prireikus, kiti akte nurodyti dokumentai. Dokumentai, kurie buvo Konkurso sąlygų sudėtinė dalimi, atskirai Rangovui neteikiami. Rangovas juos savo lėšomis atsispausdina ir teikia techniniam prižiūrėtojiui pritarti. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas turi būti pasirašytas per 10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

5.3. Darbų atlikimo terminas - **5 mėn.** nuo statybvietės perdavimo -priėmimo akto pasirašymo **su galimybe pratęsti šį terminą vieną kartą iki 2 mėn.** Sutarties galiojimo terminas yra laikomas esmine Sutarties sąlyga.

5.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

5.4.1. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 3 skyriaus nuostatomis;

5.4.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;

5.4.3. jeigu finansavimo dydis per Sutartyje nustatytą darbų vykdymo laikotarpį nebus pakankamas visiems pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti.

5.5. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminų, nurodytų Įkainotame veiklos sąraše (Sutarties 2 priedas). Įkainotas veiklos sąrašas suderinamas su Užsakovu per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.6. Įkainotas veiklos sąrašas tikslinamas šiais atvejais:

5.6.1. pasikeitus darbų apimtimis dėl papildomų/ keičiamų/ nevykdomų darbų atsiradimo;

5.6.2. pasikeitus finansavimo dydžiui;

5.6.3. sustabdžius darbų ar jų dalies vykdymą;

5.6.4. pratęsiant Darbų atlikimo terminą;

5.6.5. esant kitoms, nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėmis, dėl kurių Darbai negali būti vykdomi pagal Įkainotame veiklos sąraše nustatytą grafiką.

5.7. Darbų pabaiga laikoma diena, kai pasirašomas galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas.

5.8. Defektų taisymas statybų metu statybos Darbų atlikimo termino nekeičia.

5.9. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių Užsakovas ir/ar Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Sutarties šalys turi teisę sustabdyti visų Darbų ar jų dalies vykdymą. Stabdomas tik tų Darbų vykdymas, kuriems įtakos turi atsiradusios nenumatytos aplinkybės. Darbų vykdymas gali būti sustabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

5.9.1. atsiradus pagrįstam poreikiui atlikti techninio projekto korektūrą/keitimą;

5.9.2. sustabdžius pirkimo objekto finansavimą;

5.9.3. dėl teisės aktų ir (ar) statinio projekto sprendinių pažeidimų vykdant statybą;

5.9.4. trečiųjų šalių įtaka;

5.9.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

5.9.6. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

5.9.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

5.9.8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

5.9.9. būtini papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

5.9.10. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

5.9.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

5.9.12. technologinė pertrauka, kuri prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. Jei oro sąlygos leidžia, su techninės priežiūros atskiru pritarimu darbai gali būti stabdomi vėliau ir pradedami vykdyti anksčiau nei Sutartyje nurodytos technologinės pertraukos datos;

5.10. Sutartyje nurodytų Darbų vykdymas sustabdomas tokiam terminui, kurio metu nenumatytos aplinkybės tęsiasi, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui. Sutartyje nurodytų Darbų sustabdymą sutarties Šalys fiksuoja surašydamos aktą. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

5.11. Šalis apie 5.9. p. nurodytas nenumatytas aplinkybes privalo pranešti nedelsiant. Kitu atveju Šalis netenka teisės naudotis nenumatytos aplinkybės faktu.

6. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

6.1. Rangovas kartą per mėnesį pateikia Užsakovui atliktų Darbų aktą. Atliktų Darbų aktai turi būti vizuojami Techninio prižiūrėtojo.

6.2. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus atliktus Darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasirašius aktą su pastabomis, Užsakovas atsiskaito už visus darbus, dėl kurių nėra padaryta išlyga. Nesant Darbų įkainių, neapmokamų Darbų vertė nustatoma taip pat, kaip ir papildomų/ atsisakomų Darbų. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų Darbų kiekis neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame akte arba darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti minėtą aktą. Pataisytą atliktų Darbų aktą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto grąžinimo pataisymui datos.

6.3. Užsakovui pasirašius atliktų Darbų aktus, Rangovas teikia PVM sąskaitas faktūras per informacinę sistemą „E. sąskaita“.

6.4. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų Darbų aktus) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų Darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus bei atliktų Darbų atitiktą patvirtinančius dokumentus.

6.5. Pirminės apžiūros metu nustatytus pagrįstus defektus Rangovas privalo ištaisyti nedelsiant. Neištaisius defektų, už šiuos darbus nebus sumokama.

6.6. Iki visų Darbų perdavimo Užsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti Užsakovą įrengtų sistemų, įrangos, statinio arba konstrukcijų naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisyklių, bei pateikti Užsakovui įrenginių, statinio arba konstrukcijų naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisyklių naudojimo (eksploatavimo) instrukcijas lietuvių kalba.

6.7. Kartu su kiekvienu Darbų priėmimo – perdavimo aktu, Rangovas Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį aktą - visą vykdomąją dokumentaciją.

6.8. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už darbus, atliktus su trūkumais, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą dėl kokių trūkumų ir kokio dydžio lėšos bus sulaikomos. Rangovui ištaisius visus nurodytus trūkumus, sulaikytos lėšos išmokomos Rangovui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

6.9. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo priimdamas darbus, Užsakovas privalo raštu pranešti apie trūkumus Rangovui per 15 (penkiolika)

kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs dėl to, kad jis šiuos trūkumus pašalins savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis, esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų. Kitais atvejais Rangovas savo lėšomis apmoka minėtas išlaidas.

6.10. Rangovas, užbaigęs visus Sutartyje numatytus Darbus, veikdamas pagal Užsakovo įgaliojimą savo jėgomis organizuoja ir vykdo visas statybos užbaigimo procedūras.

6.11. Baigiamasis Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi Šalys. Jeigu viena iš Šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita Šalis. Kartu su aktu perduodamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas.

6.12. Rangovas privalo perduoti, o Užsakovas privalo priimti objektą per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto statybos užbaigimo akto egzemplioriaus gavimo dienos. Rangovui per nurodytą terminą neorganizavus perdavimo, Užsakovas vienašališkai perima objektą apie tai raštu informuodamas Rangovą.

6.13. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai arba nepasiektas Sutartyje numatytas Darbų rezultatas, dėl kurių objekto neįmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas ar Užsakovas negali pašalinti.

6.14. Dėl defektų objekto galutinis priėmimas naudoti gali būti atidėtas iki jų pašalinimo (jei šie defektai netrukdo pastato eksploatacijai), šiuo atveju defektai šalinami pagal Sutarties 12 skyriuje numatytą tvarką. Sutartis laikoma įvykdyta tik tada, kai Užsakovas išduoda pažymą, patvirtinančią apie ištaisytus pažeidimus. Nepaisydami išduotos pažymos, Rangovas ir Užsakovas ir toliau atsako už sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą.

6.15. Rangovas nuo objekto perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos nebeatsako už tolesnę objekto apsaugą, techninę būklę bei naudojimą.

7. MOKĖJIMAS

7.1. Užsakovas, Sutarties 6.2 p. nustatyta tvarka pasirašęs Techninio prižiūrėtojo pavizuotus atliktų Darbų aktus ir gavęs PVM sąskaitas faktūras per informacinę sistemą „E. sąskaita“ bei, jas patikrinęs ir nenustatęs neatitikimų, per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos atsiskaito už darbus, pervesdamas lėšas į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

7.2. Mokėjimai atliekami į sutarties rekvizituose nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

7.3. Nustatęs Rangovo darbe neatitiktis, Užsakovas turi teisę sulaikyti arba prireikus sustabdyti mokėjimus už atliktus darbus, kol neatitiktys bus pašalintos. Apie mokėjimo sulaikymą ar sustabdymą Užsakovas informuoja Rangovą raštu. Neatitiktimis laikomi:

7.3.1. nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėtų Darbų defektai;

7.3.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

7.3.3. atsilikimas nuo Darbų atlikimo terminų (Sutarties 2 priedas);

7.3.4. privalomųjų normatyvinių statybos dokumentų nesilaikymas;

7.3.5. kartu su galutiniu darbų priėmimo – perdavimo aktu nepateiktas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas;

7.3.6. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

7.4. Sąskaitos – faktūros bus dengiamos sekančia tvarka: iš pradžių išskaitomos Užsakovui priklausančios baudos, delspinigiai, kitos netesybos, o vėliau apmokama likusi skola už atliktus darbus.

7.5. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus už Darbus, jeigu nėra galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo. Tokiu atveju mokėjimas stabdomas tol, kol Rangovas neperves užstato. Pervedus užstatą, mokėjimas bus įvykdytas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užstato gavimo dienos.

8. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Užsakovas įsipareigoja:

8.1.1. Leisti Rangovui iki statybos užbaigimo naudotis Objekte esančiais pastatais ar įrenginiais ir leisti įrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

8.1.2. Patikrinti faktiškai atliktus darbus pagal pateiktą atliktų Darbų aktą ir prireikus per 7 darbo dienas pareikšti pretenzijas trūkumams pašalinti;

8.2. Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas taip pat įsipareigoja:

8.2.1. perduoti Rangovui objektą visam Darbų atlikimo laikotarpiui iki jis bus grąžintas po statybos užbaigimo akto patvirtinimo (atsižvelgiant į išimtį dėl įstaigos veiklos nenutrūkstamumo, numatytą Sutarties 5.6 p.);

8.2.2. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į objektą;

8.2.3. priimti iš Rangovo baigtus darbus ir laiku už juos atsiskaityti, išskyrus atvejus, kai Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatytų statybų normų ir taisyklių;

8.2.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už prastai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių.

8.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų grafiko laikymąsi, įrašus statybos Darbų žurnaluose, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo komercinę ūkinę veiklą.

8.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo turimos Darbų dokumentacijos kopijų, kurias Rangovas pateikia per 5 darbo dienas nuo pareikalavimo dienos.

9. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Rangovas įsipareigoja:

9.1.1. Atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais ir ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį laiką;

9.1.2. Užtikrinti, kad Darbai bus atliekami pagal pateiktą techninę dokumentaciją ir pateiktas statybos taisykles bei nenukrypstant nuo galiojančių statybos normų ir taisyklių. Darbų pakeitimai galimi tik esant raštiškam Užsakovo sutikimui ir laikantis šioje Sutartyje nustatytos pakeitimų tvarkos;

9.1.3. Aprūpinti statybą reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, komplektuojančiomis detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsakyti už jų defektus, dėl kurių tų medžiagų ar įrenginių negalima naudoti nepabloginant statybos Darbų kokybės;

9.1.4. Užtikrinti Darbų, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei Darbų higieną objekte, užtikrinti objekto aptvėrimą ir saugumą, visuomenei gerai matomoje vietoje įrengti informacinį stendą su informacija apie statinį, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

9.1.5. sustabdyti darbus tik Sutarties 5.9.1 – 5.9.12 p. nustatytais atvejais ir pagal Sutarties 5.10. p. nustatytą tvarką;

9.1.6. neperduoti šio sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderinęs to su Užsakovu Sutarties 11. skyriuje nustatyta tvarka;

9.1.7. iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos;

9.1.8. per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti defektus, kilusius dėl netinkamai atliktų Darbų;

9.1.9. Grąžinti Užsakovui suteiktus (suremontuotus) ankstesnės būklės sandėliavimo, darbo vietos ir privažiavimo kelius, patalpas ar pan. Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto Darbų, Užsakovas tuos darbus atlieka Rangovo sąskaita, esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų. Kitu atveju šie nuostoliai atlyginami Rangovo tiesiogiai;

9.1.10. Rangovas privalo savo lėšomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu techninio prižiūrėtojo ar Užsakovo pripažįstami kaip netinkamai įvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dėl to susidarančius nuostolius;

9.1.11. Rangovas privalo forminti Darbų vykdymo dokumentaciją, dėl savo kaltės ją praradęs, privalo savo lėšomis ją atkurti. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo grąžinti dokumentaciją per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie nutraukimą dienos ar per kitą Užsakovo nurodytą terminą;

9.1.12. Rangovas privalo su atliktų Darbų galutiniu perdavimo – priėmimo aktu pateikti Užsakovui garantinį raštą aplinkos sutvarkymo darbams atlikti, jeigu šių Darbų dėl oro sąlygų ar kitų objektyvių priežasčių Rangovas negalėjo atlikti iki akto pasirašymo;

9.1.13. Su galutiniu aktu Rangovas privalo Užsakovui pateikti: atliktų Darbų aktus, statybos žurnalą ir kitą dokumentaciją susijusią su atliktais darbais. Joje turi būti parašyta, kad medžiagos (jų kiekis) buvo panaudotos Sutarties objekte;

9.1.14. be Užsakovo raštiško sutikimo nebendrauti su žiniasklaidos atstovais konkurso ar Sutarties vykdymo klausimais.

9.2. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal suderintą ir patvirtintą techninį (darbo) projektą.

9.3. Statybvietėje statybos darbus atlieka asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 1 dalyje. Rangovas privalo užtikrinti kad:

9.3.1. Statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 1 dalyje, turėtų galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali būti suformuotas, privalo turėti Kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus;

9.3.2. Būtų nustatyta kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie nenurodyti 9.3.1. p., identifikavimo priemonė, prireikus – jos išdavimo tvarka, registruojami šių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laikas ir priežastys;

9.3.3. Visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.

9.4. Rangovas atsako už tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant Subjektą, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus: užtikrintų nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, neatitinka nustatytų reikalavimų, arba Rangovas, Subrangovai neatitinka nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies, kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, Subrangovas neatitinka nustatytų reikalavimų, vykdymą iki kol bus pašalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne ilgesnį nei 30 dienų terminą. Jeigu per nustatytą terminą Rangovas neatitikimų nepašalina, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

9.5. Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo ir trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki Statybos darbų pradžios, visą laiką atitiktų Įstatymų nustatytus reikalavimus, taip pat kad Užsakovui nebūtų trukdoma vykdyti savo veiklos, išskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte. Rangovas atsako už aplinkos, statinių ir kitų objektų, esančių už statybvietės ribų, apsaugą nuo neigiamo poveikio, kurį gali sąlygoti Statybos darbų vykdymas, už šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių asmenų (tarp jų – Užsakovo personalo) ir jų turto apsaugą nuo Statybos darbų keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (taršos, atliekų, triukšmo, vibracijos, kvapų, kliūčių sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (statybvietėje ir už jos ribų), kad sumažintų Statybos darbų sukeltą neigiamą poveikį žmonėms bei turtui.

10. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

10.1. Šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų

priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

10.2. Užsakovui priklauso turtinės autorinės teisės į Sutarties vykdymo metu sukurtą statybos dokumentaciją.

10.3. Užsakovas turi teisę pateikti būtinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti, nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam Darbų vadovui tik raštiškai, išskyrus tuos atvejus, kai iškyla grėsmė Darbų atlikimo terminui.

10.4. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant pranešti apie tai kitai Šaliai.

10.5. Darbų atlikimo metu ir atlikus Darbus netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pašalina iš Darbų atlikimo vietos (statybos aikštelės). To nepadarius, Užsakovas gali pašalinti jas Rangovo lėšomis arba parduoti Rangovo sąskaita (Rangovas padengia realizavimo išlaidas).

10.6. Jeigu Rangovas randa neatitikimų projekte ar kitoje Užsakovo perduotoje projektinėje dokumentacijoje, arba tarp atskirų specifikacijų, brėžinių arba kitų dokumentų, kurie sudaro Sutarties neatskiriamą dalį, arba klaidas ar spragas, arba nuostatas, kurios prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams, jis privalo nedelsiant apie tai raštu pranešti Užsakovui. Priešingu atveju Rangovas neteks teisės prašyti termino pratęsimo, papildomų lėšų ar kitų lengvatų, numatytų šioje Sutartyje.

10.7. Rangovas negali perleisti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenis prieš tai raštu negavęs Užsakovo sutikimo.

10.8. Rangovas Užsakovui pareikalavus privalo dalyvauti Užsakovo arba trečiųjų asmenų organizuojamuose Objekto patikrose, teikti paaiškinimus, šalinti neatitikimus nustatytus patikrų metu.

11. SUBRANGOVAI, SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarties įsipareigojimų vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami (*nereikalingą išbraukti*) šie Subrangovai:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Vertinė išraiška Eur	Procentinė išraiška	Darbų pavadinimas
		Iš viso: Eur	Iš viso: %	

11.2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus. Keičiami/pasitelkiami Subrangovai turės būti suderinti su Užsakovu, įforminant papildomą susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo/pasitelkimo, pasirašomą abiejų pirkimo Sutarties šalių. Užsakovas turi teisę pareikalauti įrodyti keičiamų/pasitelkiamų Subrangovų kvalifikaciją, pateikiant atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkrečius reikalavimus Subrangovų kvalifikacijai) ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus (kai tiekėjas remsis keičiamo/pasitelkiamo subrangovo pajėgumais).

11.3. Rangovas bus atsakingas už savo Subrangovų, jų atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar aplaidumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų Rangovo, jo atstovų ar darbuotojų.

11.4. Užsakovui nustačius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigų, numatytų sutartyse ar teisės aktuose, Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas užtikrintų Subrangovo pakeitimą į kitą, kurio kvalifikacija ir patirtis tenkintų Užsakovą, arba kad Rangovas pats prisiimtų Darbų atlikimą.

11.5. Subrangovas negali pavesti trečiosioms šalims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas patiki Subrangovui.

11.6. Užsakovas kartu su Rangovu turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio atsiskaitymo už šiai Sutarčiai įvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas medžiagas / įrengimus, šiomis sąlygomis:

11.6.1. Trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios Sutarties sąlygos, t. y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartinių įsipareigojimų apimtis.

11.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti įrodymus apie konkretaus subrangovo atliktų Darbų apimtį (ar konkretaus paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas, ar iš konkretaus tiekėjo įsigytas medžiagas / įrengimus), o Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikėjui, ar medžiagų /įrengimų tiekėjui) tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikėjo, ar medžiagų /įrengimų tiekėjo) pasirašytus atliktų Darbų (ar suteiktų paslaugų, ar įsigytų medžiagų/įrengimų) ir išlaidų apmokėjimo dokumentus.

11.6.3. Jeigu Užsakovas Sutarties vykdymui pasitelks Subrangovus, Rangovui sutikus, tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo (jei yra žinomi Subrangovai), arba nuo informacijos apie Subrangovo pasitelkimą iš Rangovo gavimo, raštu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą ir Rangovo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. Subrangovui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas Subrangovui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas priims Darbus. Kilus ginčui tarp Rangovo ir Subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Rangovui mokėtinos sumos.

11.7. Sutarties įsipareigojimų vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Nr.	Specialistas (vardas, pavardė)	Pareigos	Kvalifikacijos atestatas
1	Irmantas Plytnikas	Statybos vadovas	26780; 36238

11.8. Rangovas turi teisę keisti nurodytus specialistus iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu ir pateikęs kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Užsakovas turi teisę bet kada nutraukti Sutartį pranešdamas apie tai Rangovui prieš 15 dienas:

12.1.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti Darbų atlikimo terminą, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

12.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

12.1.3. jei Rangovui yra iškelta bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo byla arba jei Rangovas dėl kitų priežasčių nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų;

12.1.4. jei Rangovas, praėjus pusei Darbų atlikimo termino, neatlieka Darbų įkainotame veiklos sąraše nurodytais terminais;

12.1.5. jei Rangovas neįvykdė sutarties 14.9 p. reikalavimų;

12.1.6. dėl kitų esminių Sutarties sąlygų pažeidimo.

12.2. Jeigu Užsakovas nutraukia sutartį dėl priežasčių, nurodytų 12.1. punkte, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, kilusias dėl Sutartyje numatytų Darbų užbaigimu.

12.3. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jei Užsakovas daugiau kaip 3 mėnesius nemoka už darbus ir yra jam įsiskolinęs, jei Užsakovas nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti.

12.4. Užsakovas ir Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai turi būti atidėti ilgiau kaip 3 mėnesius.

12.5. Užsakovas iki raštiško nurodymo pradėti darbus turi teisę vienašališkai nutraukti darbus (jeigu nebus užtikrintas finansavimas ar kitų priežasčių). Tokiu atveju Rangovas neturi teisės prašyti atlyginti nuostolius.

12.6. Užsakovui vienašališkai nutraukus sutartį, Rangovas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų gali reikalauti įvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokėti už juos, įvertinant galimus Užsakovo nuostolius šalinant Darbų defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo. Tokiu atveju už faktiškai atliktus ir Užsakovo priimtus darbus apmokama pagal Rangovo pateiktoje sąmatoje nurodytus įkainius.

12.7. Dėl svarbių priežasčių, kurių Sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti, Užsakovas turi teisę bet kada prieš baigiant Darbus atsisakyti sutarties. Tuo atveju jis Rangovui apie tai praneša prieš 15 dienų ir sumoka atlyginimą už atliktą darbo dalį bei atlygina jam tiesioginius nuostolius, padarytus šią Sutartį nutraukus.

12.8. Užsakovas turi teisę dar nebaigtas Darbų dalis Rangovo sąskaita pavesti atlikti trečiajam asmeniui, tačiau jo pretenzijos dėl galimų kitų iškilusių nuostolių atlyginimo tebelieka galioti.

12.9. Šalių susitarimas dėl sutarties sustabdymo arba nutraukimo įforminamas dvišaliu susitarimu, išskyrus atvejus, kai šalys turi teisę ją nutraukti vienašališkai.

12.10. Nutraukus Sutartį, faktiškai atliktų Darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami pagal Sutarties 12.6. p. nustatytą tvarką.

13. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

13.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

13.2. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metai + T iš tiekėjo pasiūlymo, esant paslėptų statinio elementų – 10 (dešimt) metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia **7 metų** (įrašyti skaičių lygų: 5 metai + T iš tiekėjo pasiūlymo) garantinį terminą.

13.3. Užsakovas, per Rangovo suteiktą papildomą garantinį laiką nustatęs statinio statybos defektų, pakviečia Rangovo įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jų padarinių pašalinimo terminą. Jei Rangovo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja Užsakovo surašytas vienašalis aktas. Jei Rangovas nepašalina statybos defektų akte nurodytu terminu, Užsakovas kreipiasi į teismą dėl Rangovo įpareigojimo pašalinti statybos defektus arba dėl statybos defektų šalinimo išlaidų išieškojimo iš Rangovo, jei Užsakovas juos pašalina savo lėšomis.

13.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per Užsakovo nurodytą terminą neištaiso Darbų defektų, jis privalo atlyginti Užsakovui šių Darbų defektų šalinimo išlaidas.

13.5. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 metus statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos su PVM.

13.6. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas užtikrinamas banko garantija, kredito unijos garantija, draudimo bendrovės laidavimu arba užstatu (Užstatas pervedamas į Užsakovo sąskaitą LT 96 4010 0510 0180 5099 AB Luminor banke). Rangovas gali pasirinkti vieną iš garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų.

14. ATSAKOMYBĖ

14.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar Sutartyje numatytų Darbų rodiklių. Kai statiniai ar įrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako už statinio ar įrenginio patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.

14.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietyje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 16 skyriuje.

14.3. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

14.2.1 Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

14.2.2 klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.12.5 p.

14.4. Rangovas neatlikęs Darbų Sutartyje nustatytais terminais, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 0,02 proc. nuo neatliktų Darbų kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

14.5. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutartyje numatytą kainą, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

14.6. Rangovas, nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, privalo sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda.

14.7. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, privalo sumokėti Rangovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda.

14.8. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų pagal Sutarties 7.4 p. nurodytą tvarką.

14.9. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.

14.10. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta administracinė, civilinė ar baudžiamoji atsakomybė už netinkamai atliktų Darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą garantinį laiką.

14.11. Rangovui tenka atsakomybė už Sutarties 9.3 p. numatytų pareigų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą.

15. SUTARTIES PAKEITIMAI

15.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

15.2. Sutarties sąlygų koregavimu yra laikoma: rekvizitų pakeitimas, techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (skaičiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties nuostatų koregavimo.

15.3. Konkurso metu visi pasiūlyme nurodyti jungtinės veiklos sutarties partneriai yra laikomi Sutarties šalimis. Partneriams atstovaujanti šalis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir pranešimai, kylantys iš Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

16. ASMENYS ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

16.1. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Vardas, Pavardė		
Adresas	į kab.	
Telefonas		
El. paštas		

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Sutarties vykdymo metu Šalys bendrauja raštu ir elektroniniu paštu. Visi šie būdai yra laikomi lygiaverčiais, išskyrus atvejus, kai Sutartis numato, jog klausimai turi būti sprendžiami tik raštu.

17.2. Kilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys turi spręsti tarpusavio derybose. Derybų rezultatas fiksuojamas protokolu. Jeigu taip išspręsti ginčo per vieną mėnesį nepavyksta, ginčas sprendžiamas teisme įstatymų nustatyta tvarka.

17.3. Jeigu sutarties sąlygas kuri nors šalis pažeidžia dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šių sąlygų nevykdymą pagal Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“.

17.4. Šalys įsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie šios Sutarties sąlygas, išskyrus valstybines institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę tokią informaciją gauti.

17.5. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Kiekvienas jų turi vienodą juridinę galią.

17.6. Ši sutartis turi priedus:

- 1 priedas – Techninė specifikacija
- 2 priedas – Įkainotos veiklos sąrašas
- 3 priedas – Rangovo pateikta išplėstinė lokalinė Darbų sąmata
- 4 priedas – Statyb vietės perdavimo-priėmimo aktas
- 5 priedas – Darbų perdavimo-priėmimo aktas

Šalys įsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitą apie šiame punkte nurodytų duomenų pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija išsiųsta senu adresu bus laikoma tinkamai įteikta.

UŽSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Įmonės kodas 188708224
AB Luminor bank,
banko kodas 40100
A/s LT 974010042400040148
Tel. 8 5 273 3183
El. paštas vrsta@vrsta.lt

Administracijos direktorius
Vladislav Kondratovič

(parašas)

A.V.

RANGOVAS

UAB „Rolana“
Širvintų g. 67-9, LT-08215 Vilnius
Įmonės kodas 300765537
AB SEB bankas
banko kodas 70440
A/s LT167044060005976659
Tel. 861286068
El. paštas info.rolana@gmail.com

Direktorius
Rolandas Gaidys

(parašas)

A.V.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sporto aikštyno Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 8. įrengimo darbai

Techninę specifikaciją sudaro supaprastintas statybos projektas ir techninė užduotis.

Visos, šios techninės specifikacijos dalys turi būti skaitomos kartu kaip viena kitą papildančios.

Techninis darbo projektas

CVP IS priemonėmis pateikiamas supaprastintas statybos projektas su A laida.

Supaprastintas statybos projektas Nr. ROL-19/02 „Sporto paskirties inžinerinių statinių Sudervės g. 8, Avižienių k., Vilniaus r. sav. (skl. kad. Nr. 4103/0200:2767) supaprastintas statybos projektas (pateikiama elektronine forma).

Supaprastintame statybos projekte: techninėje specifikacijoje, brėžiniuose, žiniaraščiuose – paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis.

Techniniai parametrai turi būti tokie patys kaip nurodyti techninėse specifikacijose arba geresni. Vykdam darbus, montuojant įrenginius ar mazgus ir keičiant į lygiaverčius kitų gamintojų techninius parametrus turi būti pateikta to gamintojo rekomendacijos, paaiškinimai, jungimo, montavimo schemos ir brėžiniai. Iš pateiktos medžiagos turi būti aiškiai suprantama, kad keičiami techniniai parametrai yra neblogesni bei analogiški ir lygiaverčiai.

Statybos metu rangovo naudojamų medžiagų, gaminių ir įrengimų techninės charakteristikos turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus. Visos apdailos medžiagos ir spalvos turi būti suderintos su projekto vykdymo prižiūrėtoju.

Darbų kiekių žiniaraščiai yra orientacinio pobūdžio ir gali nesutapti su supaprastintame statybos projekte pateiktais kiekiais, medžiagomis ar mazgais.

Techninė užduotis

Įgyvendinant rangos sutartį, Rangovas turės:

1. Atlikti rangos darbus pagal supaprastintą statybos projektą Nr. ROL-19/02 ir pridedamą A-laidą.

2.1. Atlikti visų statinių kadastrinius matavimus, paruošiant nekilnojamojo turto kadastro objektų bylas (popierinė byla ir skaitmeninė laikmena);

2.2. Atlikti žemės sklypo plane geodezinius patikslinimus įbraižant statinius (aikštelės, tinklai ir pan.) su tiksliais koordinatėmis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų reikalavimais, pateikiant popierinę bylą ir skaitmeninę laikmeną.

Darbų atlikimo terminas - **5 mėn. su galimybe pratęsti šį terminą vieną kartą iki 2 mėn.**

Rangovas turi numatyti ir įvertinti visas sutarties vykdymo išlaidas (tarp jų išlaidas nurodytas šioje Techninėje užduotyje). Faktinių kiekių, gautų vykdant brėžiniuose, žiniaraščiuose ir specifikacijose aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų nuo pradinės sutarties vertės.

Darbai, sietini su AB „Energijos skirstymo operatorius“ lauko elektros tinklų įrengimu, neturi būti vertinami, šių darbų kaina į pasiūlymo kainą neįskaičiuojama.

Statinio statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos. Pateikti pažymas apie visas išvežamas atliekas.

Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui sutvarkytas teritoriją, statinius bei savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan.

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

Sporto aikštno Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 8. įrengimo darbai.

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/Paslaugų veiklos pavadinimas	Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai be PVM, EUR [Pildo rangovas, nurodydamas Darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais nuo Darbų pradžios, o ne kalendoriniais mėnesiais]					Darbų kaina be PVM, EUR [Pildo rangovas]
		1	2	3	4	5	
1.1.	Sklypo planas	1835,78	20000,00	100000,00	100000,00	200000,00	421835,78
1.2.	Vandentiekis ir nuotekos		6311,66	15000,00	15000,00		36311,66
1.3.	Elektrotechnika (apšvietimas).			4835,93	50000,00	10000,00	64835,93
1.4.	Elektroniniai ryšiai.				3007,29		3007,29
2.	Išpildomoji – vykdomoji dokumentacija					4715,34	4715,34
Suma be PVM:							530706,00
PVM 21% suma:							111448,26
BENDRA SUMA su PVM:							642154,26
Užsakovo atstovas _____							
Parašas				Data			
Rangovo atstovas _____							
Parašas				Data			

STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:	
Statybvietės adresas:	
Užsakovas – <i>[pavadinimas]</i>, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 5.2 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – <i>[pavadinimas]</i> Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. 3. Statybos darbų žurnalas Nr. 1. 4. Statybos leidimas Nr. Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas: 1. 2.	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Užsakovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____
Rangovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir *[Užsakovo pavadinimas]*, atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta *[sutarties pavadinimas, sudarymo data]* sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus *[Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 1.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu]*, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
 2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
 3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
 3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per *[nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas]* dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]
- [Pasirenkama pagal situaciją]*
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]

[Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]

[Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos**techninės priežiūros vadovas**

[Vardas, Pavardė]

[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Parašas

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20231016 SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ SUDERVĖS G. 8, AVIŽIENIŲ K., VILNIAUS R. SAV. (SKL. KAD. NR. 4103/0200:2767) SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Statiny 1 SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ SUDERVĖS G. 8, AVIŽIENIŲ K., VILNIAUS R. SAV. (SKL. KAD. NR. 4103/0200:2767) SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo planas	510421.29		510421.29	421835.78
2	Vandentiekios ir nuotekos	43937.11		43937.11	36311.66
3	Elektrotechnika (apšvietimas)	78451.48		78451.48	64835.93
4	Elektroniniai ryšiai	3638.82		3638.82	3007.29
5	Išpildomoji- vykdomoji dokumentacija	5705.56		5705.56	4715.34
	Iš viso:	642154.26		642154.26	530706.0

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ .EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

M. MĖN. D.

M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20231016 SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ SUDERVĖS G. 8, AVIŽIENIŲ K., VILNIAUS R. SAV. (SKL. KAD. NR. 4103/0200:2767) SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Statinyss 1 SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ SUDERVĖS G. 8, AVIŽIENIŲ K., VILNIAUS R. SAV. (SKL. KAD. NR. 4103/0200:2767) SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Žiniaraštis 1 Sklypo planas

					Suma žiniaraščiui	510421.29 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Futbolo aikštė						
1 88001001		Esamo grunto iškasimas	m3	1086.0	3.5365	3840.64
2 88001002		Iškasto grunto išvežimas iki 5 km atstumu	m3	800.0	5.8942	4715.36
3 88001003		Esamų grunto sutankinimas	m2	3388.0	1.1788	3993.77
4 88001004		Geotekstilės 200 g/m2, įrengimas	m2	3388.0	1.7683	5991.0
5 88001005		12 cm smėlio pagringo įrengimas, sutankinant	m3	406.0	11.7884	4786.09
6 88001006		30-43 cm smėlio pagringo įrengimas, sutankinant	m3	1450.0	11.7884	17093.18
7 88001007		15 cm skaldos pagrindo įrengimas, sutankinant	m3	530.0	35.3651	18743.5
8 88001008		Liejamo gumos pakloto 20-25 mm storio paklojimas	m2	3388.0	8.8413	29954.32
9 88001009		Dirbtinės žolės įrengimas h=40 mm, užildant kvarciniu smėliu ir gumos granulėmis	m2	3388.0	17.6823	59907.54
10 88001010		Futbolo aikštės linijų įrengimas	kompl.	1.0	943.068	943.07
11 88001011		Stacionarūs futbolo vartai (komplektuojami su tinklu), įrengimas (įbetonavimas), 732x244 cm	vnt	2.0	1178.835	2357.67
12 88001012		Vejos bordiūrų 1000x80x200 cm įrengimas ant betoninio pagrindo	m	99.0	16.5037	1633.87
13 88001013		3 cm akmens atsijų sluoksnio įrengimas sutankinant	m2	3388.0	2.3577	7987.89
Skyriuje 1						161947.9
2 Kamuolių gaudyklės						
1 88001014		5 m kamuolių gaudyklių įrengimas įbetonuojant stulpus 80x80 mm, pintas polipropileno tinklas (akis 100x100 mm, storis 4 mm, žalios spalvos)	m	98.0	94.3068	9242.07
Skyriuje 2						9242.07
3 Bėgimo takai						
1 88001001		Esamo grunto iškasimas	m3	527.0	3.5365	1863.74
2 88001002		Iškasto grunto išvežimas iki 5 km atstumu	m3	527.0	5.8942	3106.24
3 88001003		Esamų grunto sutankinimas	m2	1640.0	1.1788	1933.23
4 88001004		Geotekstilės 200 g/m2, įrengimas	m2	1640.0	1.7683	2900.01
5 88001005		12 cm smėlio pagringo įrengimas, sutankinant	m3	197.0	11.7884	2322.31
6 88001006		30-43 cm smėlio pagringo įrengimas, sutankinant	m3	600.0	11.7884	7073.04
7 88001007		15 cm skaldos pagrindo įrengimas, sutankinant	m3	250.0	35.3651	8841.28
8 88001015		6 cm asfalto sluoksnio įrengimas AC16PD	m2	1640.0	16.5037	27066.07

9 88001016	Purškiama gumos granulių danga (3mm iš EPDMlr 10 mm iš SBR gumos granulių), jos įrengimas,raudonos spalvos	m2	1640.0	15.3249	25132.84
10 88001017	Bėgimo takų linijų išbraižymas	kompl.	1.0	943.068	943.07
11 88001012	Vejos bordiūrų 1000x80x200 cm įrengimas ant betoninio pagrindo	m	368.0	16.5037	6073.36
Skyriuje 3					87255.19

4 Šuoliaduobė

1 88001001	Esamo grunto iškasimas	m3	10.0	3.5365	35.37
2 88001002	Iškasto grunto išvežimas iki 5 km atstumu	m3	10.0	5.8942	58.94
3 88001018	Posluoksnis-betonas3 cm storio	m2	21.0	15.3249	321.82
4 88001019	Smėlis, kurio smiltelės iki 2mm dydžio, be organinių komponentų	m3	10.0	29.4709	294.71
5 88001020	Guminių borteliai 1000x250x40, ir įrengimas ant betoninio pagrindo	m	20.0	70.7301	1414.6
6 88001021	Linijų išbraižymas	kompl.	1.0	58.9418	58.94
Skyriuje 4					2184.38

5 Užribis Nr. 1D

1 88001001	Esamo grunto iškasimas	m3	285.0	3.5365	1007.9
2 88001002	Iškasto grunto išvežimas iki 5 km atstumu	m3	285.0	5.8942	1679.85
3 88001003	Esamų grunto sutankinimas	m2	882.0	1.1788	1039.7
4 88001004	Geotekstilės 200 g/m2, įrengimas	m2	882.0	1.7683	1559.64
5 88001005	12 cm smėlio pagrindo įrengimas, sutankinant	m3	106.0	11.7884	1249.57
6 88001006	30 cm smėlio pagrindo įrengimas, sutankinant	m3	280.0	11.7884	3300.75
7 88001007	15 cm skaldos pagrindo įrengimas, sutankinant	m3	140.0	35.3651	4951.11
8 88001015	6 cm asfalto sluoksnio įrengimas AC16PD	m2	882.0	16.5037	14556.26
9 88001022	Liejamos sintetinės dangos Conipur2S (raudonos sp) 15 mm, 8 mm SBR+ 7 mm EPDM įrengimas	m2	882.0	27.29	24069.78
10 88001023	Krepšinio, teniso, badmintono, tinklinio aikštelių linijų išbraižymas	kompl.	1.0	825.1845	825.18
11 88001024	Krepšinio stovas su lenta (skaidraus akrilo),spiruokliuojančiu lanku su tinkleliu ir jo įrengimas (pagrindinis įbetonuojamas Stovas)	kompl.	2.0	1414.602	2829.2
12 88001025	"Universalūs kilnojami lauko teniso, tinklinio, badmintono stovai, reguliuojamo aukščio.Komplektuojami gilžėmis, dangteliais, apsauga. Jų įrengimas(įbetonavimas)"	kompl.	1.0	1178.835	1178.84
13 88001026	"Tinklinio tinklas su įtempėjais, tinklo storis 3mm, tinkloakis 100x100mm"	kompl.	1.0	58.9418	58.94
14 88001027	Lauko teniso tinklas su įtempimo lynu, tinklo storis3mm, tinklo akis 42x42 mm	kompl.	1.0	70.7301	70.73
15 88001028	Badmintono tinklas su įtempėjais, tinklo storis 1,2 mm, tinklo akis 18x18mm	kompl.	1.0	74.2011	74.2
16 88001029	2,48 m, segmentinė aukščio tvora ir jos įrengimas . Tvora –segmentinė, dengta PVC, vielos storis 5 mm. RAL 6005 (segmentai, stulpai, tvirtinimo detalės, betono mišiniai, kt medž reikalingos montavimo darbam	m	62.0	70.7301	4385.27

Skyriuje 5

62836.92

6 Užribis Nr. 2D

1 88001001	Esamo grunto iškasimas	m3	218.0	3.5365	770.96
2 88001002	Iškasto grunto išvežimas iki 5 km atstumu	m3	218.0	5.8942	1284.94
3 88001003	Esamų grunto sutankinimas	m2	658.0	1.1788	775.65
4 88001004	Geotekstilės 200 g/m2, įrengimas	m2	658.0	1.7683	1163.54
5 88001005	12 cm smėlio pagrindo įrengimas, sutankinant	m3	79.0	11.7884	931.28
6 88001006	30 cm smėlio pagrindo įrengimas, sutankinant	m3	210.0	11.7884	2475.56
7 88001007	15 cm skaldos pagrindo įrengimas, sutankinant	m3	105.0	35.3651	3713.34
8 88001015	6 cm asfalto sluoksnio įrengimas AC16PD	m2	658.0	16.5037	10859.43

9 88001022	Liejamos sintetinės dangos Conipur2S (raudonos m2 sp) 15 mm, 8 mm SBR+ 7 mm EPDM įrengimas		658.0	27.29	17956.82
10 88001023	Teniso, badmintono, tinklinio aikštelių linijų išbraišymas	kompl.	1.0	825.1845	825.18
11 88001025	"Universalūs kilnojami lauko teniso, tinklinio, badmintono stovai, reguliuojamo aukščio. Komplektuojami gilžėmis, dangteliais, apsauga. Jų įrengimas (į betonavimas)"	kompl.	1.0	1178.835	1178.84
12 88001026	"Tinklinio tinklas su įtempėjais, tinklo storis 3mm, tinklo akis 100x100mm"	kompl.	1.0	58.9418	58.94
13 88001027	Lauko teniso tinklas su įtempimo lynu, tinklo storis 3mm, tinklo akis 42x42 mm	kompl.	1.0	70.7301	70.73
14 88001028	Badmintono tinklas su įtempėjais, tinklo storis 1,2 mm, tinklo akis 18x18mm	kompl.	1.0	74.0308	74.03
15 88001030	Teleskopiniai, plieniniai stovai šuoliams į aukštį su metriniu skale iki 230 cm reguliuojamo aukščio, kartelės laikikliai	kompl.	1.0	648.3593	648.36
16 88001031	Stiklo pluošto kartelė šuoliams į aukštį, ilgis 4m	vnt	1.0	235.767	235.77
17 88001032	Čiužinys šuoliams į aukštį 200x300x40 cm)	vnt	1.0	2947.0875	2947.09
Skyriuje 6					45970.46

7 Trinkelių danga

1 88001001	Esamo grunto iškasimas	m3	173.0	3.5365	611.81
2 88001002	Iškasto grunto išvežimas iki 5 km atstumu	m3	173.0	5.8942	1019.7
3 88001003	Esamų grunto sutankinimas	m2	283.0	1.1788	333.6
4 88001004	Geotekstilės 200 g/m2, įrengimas	m2	283.0	1.7683	500.43
5 88001005	12 cm smėlio pagrindo įrengimas, sutankinant	m3	34.0	11.7884	400.81
6 88001006	30 cm smėlio pagrindo įrengimas, sutankinant	m3	90.0	11.7884	1060.96
7 88001007	15 cm skalos pagrindo įrengimas, sutankinant	m3	45.0	35.3651	1591.43
8 88001013	3 cm akmens atsijų sluoksnio įrengimas sutankinant	m2	283.0	2.3577	667.23
9 88001033	Natūralios spalvos betoninių trinkelų 8 cm storio įrengimas, užpilant siūles akmens atsijomis	m2	248.0	23.5767	5847.02
10 88001034	Trinkelų 8 cm su įspėjamuoju paviršium ir vedimo sistemos įrengimas pritaikytos žmonėms su negalia, užpilant siūles akmens atsijomis	m2	35.0	29.4709	1031.48
11 88001012	Vejos bordiūrų 1000x80x200 cm įrengimas ant betoninio pagrindo	m	263.0	16.5037	4340.47
Skyriuje 7					17404.94

8 Mažoji architektūra

1 88001035	Stiklo pasčio vėliavų stovai ir jų įrengimas su pakėlimo mechanizmu, 8 m aukščio	kompl.	3.0	825.1845	2475.55
2 88001036	Sluoliukai be atlošo, ilgis 180 cm, plotis 46 cm, aukštis 42 cm. (jų įrengimas)	vnt	15.0	471.534	7073.01
3 88001037	Sluoliukai su atlošu ir šoniniais rankturiais, ilgis 180 cm, plotis 46 cm, aukštis 42 cm. (jų įrengimas)	vnt	1.0	589.4175	589.42
4 88001038	Metalinė šiukšliadėžės ir jų įrengimas	vnt	5.0	353.6505	1768.25
Skyriuje 8					11906.23

9 Lauko treniruokliai

1 88001039	Treniruoklis pilvo raumenims lavinti, SE-104	vnt	1.0	707.301	707.3
2 88001040	Treniruoklis šlaunų ir sėdmenų raumenims lavinti SE-115-T	vnt	1.0	825.1845	825.18
3 88001041	Treniruoklis liemens ir dubens raumenims lavinti SE 114	vnt	1.0	1119.8933	1119.89
4 88001042	Treniruoklis kojų ir sėdmenų raumenims lavinti SE-126	vnt	1.0	648.3593	648.36
5 88001043	Treniruoklis kojų ir sėdmenų raumenims lavinti SE-136	vnt	1.0	943.068	943.07

6 88001044	Treniruoklis šlaunų ir sėdmenų raumenims lavinti SE-139	vnt	1.0	506.8991	506.9
7 88001045	Treniruoklis įmituojantis slidinėjimą SE 141-T	vnt	1.0	1037.3748	1037.37
8 88001046	Lauko gimnastikos kompleksas SM801	vnt	1.0	2628.8021	2628.8
9 88001047	Treniruoklis krūtinės ir rankų raumenims lavinti TR 003	vnt	1.0	1355.6603	1355.66
10 88001048	Multifukcinis įrenginys MF 5.2	vnt	1.0	3064.971	3064.97
11 88001049	Multifukcinis įrenginys MF 4.1	vnt	1.0	1526.5913	1526.59
Skyriuje 9					14364.09

10 Teritorijos sutvarkymas

1 88001050	Dirvos paruošimas žolės užsėjimui užpylant 10 cm nukasto nuo futbolo aikštės augalinio dirvožemio	m2	2300.0	1.7683	4067.09
2 88001051	Žolės užsėjimas	m2	2300.0	1.7683	4067.09
3 88001052	Statybinių šiukšlių išvežimas	kompl.	1.0	589.4175	589.42

Skyriuje 10

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

8723.6
421835.78
88585.51
510421.29

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ .EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

M. MĖN. D.

M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20231016 SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ SUDERVĖS G. 8, AVIŽIENIŲ K., VILNIAUS R. SAV. (SKL. KAD. NR. 4103/0200:2767) SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Statinsys 1 SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ SUDERVĖS G. 8, AVIŽIENIŲ K., VILNIAUS R. SAV. (SKL. KAD. NR. 4103/0200:2767) SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Žiniaraštis 2 Vandentiekios ir nuotekos

					Suma žiniaraščiui	43937.11 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandentiekios ir nuotekos						
1 88002001		Nuotekų beslėgiai PVC "S" klasės D 110 mm vamzdžiai su reikiamomis fasoninėmis dalimis, tiesiant atviru iki 1,0 m, įskaitant žemės darbus, smėlį vamzdžių pagrindui ir užpylimui.	m	45.0	35.3651	1591.43
2 88002002		Nuotekų beslėgiai PVC "N" klasės D 200 mm vamzdžiai su reikiamomis fasoninėmis dalimis, tiesiant atviru iki 2,0 m, įskaitant žemės darbus, smėlį vamzdžių pagrindui ir užpylimui.	m	130.0	47.1534	6129.94
3 88002003		PVC gofruoti drenažo vamzdžiai D65/75 su geotekstilės filtrų, įskaitant reikiamas fasonines dalis, žemės darbus, smėlį ilyginamajam sluoksniui, skaldą vamzdžių užpylimui	m	71.0	23.5767	1673.95
4 88002004		G/b infiltracinis šulinys D1,5 m be dugno su lipynėmis, ketiniu 12,5t liuku, H iki 3,0 m, su montavimo darbais	kompl.	4.0	1532.4855	6129.94
5 88002005		G/b infiltracinis šulinys D2,0 m be dugno su lipynėmis, ketiniu 12,5t liuku, H iki 2,5 m, su montavimo darbais	kompl.	2.0	2004.0195	4008.04
6 88002006		Nuotekų apžiūros šulinys D315, H iki 1,2 m, ketiniu liuku, su montavimo darbais	vnt	2.0	412.5923	825.18
7 88002007		Vidinio perkritimo įrengimas g/b šulinyje kai kritimo vamzdžio D110, kritimo aukštis iki 2,0 m, įskaitant visas fasonines, vamzdį ir tvirtinimo detales	vnt	5.0	58.9418	294.71
8 88002008		Vidinio perkritimo įrengimas g/b šulinyje kai kritimo vamzdžio D200, kritimo aukštis iki 2,0 m, įskaitant visas fasonines ir tvirtinimo detales.	vnt	2.0	117.8835	235.77
9 88002009		10 cm storio skaldos pasluoksniu įrengimas infiltracijos šuliniuose	m3	1.1	35.3651	38.9
10 88002010		Šulinių nužymėjimo stulpeliai su informacinėmis lentelėmis	kompl.	8.0	58.9418	471.53
11 88002011		Vamzdžių TV diagnostika	m	130.0	2.3577	306.5
12 88002012		Lietaus surinkimo latakai L-1000 mm, plotis 118 mm, aukštis 97 mm su plastikinėmis grotelėmis, įskaitant betono mišinius, montavimo darbus	kompl.	116.0	41.2592	4786.07
13 88002013		Lietaus surinkimo latakai L-500 mm, plotis 118 mm, aukštis 97 mm su plastikinėmis grotelėmis, įskaitant betono mišinius, montavimo darbus	kompl.	314.0	29.4709	9253.86

14 88002014	Įtekėjimo dėžė L- 0,5 m su plastikinėmis grotelėmis, įskaitant betono mišinius, montavimo darbus	kompl.	6.0	94.3068	565.84
	Skyriuje 1				36311.66
	Žiniaraštyje 2				36311.66
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				7625.45
	Iš viso žiniaraštyje 2				43937.11

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ .EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

M. MĖN. D.

M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20231016 SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ SUDERVĖS G. 8, AVIŽIENIŲ K., VILNIAUS R. SAV. (SKL. KAD. NR. 4103/0200:2767) SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ SUDERVĖS G. 8, AVIŽIENIŲ K., VILNIAUS R. SAV. (SKL. KAD. NR. 4103/0200:2767) SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Žiniaraštis 3 Elektrotechnika (apšvietimas)

					Suma žiniaraščiui	78451.48 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gaminiai						
1 88003001		Paskirstymo skydas montuojamas ant atramos, IP54 apsaugos, su metalinėmis rakinamomis drelėmis su viduje sumontuota el. įranga ATRS-	kompl.	1.0	1768.2525	1768.25
2 88003002		Apšvietimo valdymo ir paskirstymo skydas montuojamas ant atramos, IP54 apsaugos, su metalinėmis rakinamomis drelėmis su viduje sumontuota el. įranga, ATRS-2 ATRS-3 ATRS-4	kompl.	3.0	825.1845	2475.55
3 88003003		Paskirstymo skydas, pastatomas ant pagrindo, IP54 apsaugos, su metalinėmis rakinamomis drelėmis su viduje sumontuota el. įranga, LJS-1	kompl.	1.0	1768.2525	1768.25
4 88003004		Paskirstymo skydas, montuojamas ant sienos, IP30 apsaugos, su metalinėmis rakinamomis drelėmis su viduje sumontuota el. įranga, VS-1	kompl.	1.0	1178.835	1178.84
5 88003005		Automatinis jungiklis (su laikikliais, prijungimo laidais nuo esamos įtarnos): 400V, D char., 40A – 1vnt.	kompl.	1.0	58.9418	58.94
Skyriuje 1						7249.83
2 Medžiagos						
1 88003006		Apvalus/plokščias žemėje, lauke, ore ir vidaus pat. Cu kabelis LST 2010, Cca., 300/500 V (arba 450/750V trifaziams kabeliams): Cu10x1,5 mm2	m	230.0	7.073	1626.79
2 88003007		Apvalus/plokščias lauke Cu kabelis LST 2010, Eca.; 300/500 V (arba 450/750V trifaziams kabeliams): Cu3x1,5 mm2	m	160.0	3.5365	565.84
3 88003008		Apvalus/plokščias lauke Cu kabelis LST 2010, Eca.; 300/500 V (arba 450/750V trifaziams kabeliams): Cu3x2,5 mm2	m	245.0	4.7153	1155.25
4 88003009		Tinkamas kloti žemėje, lauke, ore ir vidaus pat. Cu arba Al kabelis LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502, Eca; 0,6/1 kV: Cu 3x4 mm2	m	95.0	4.7153	447.95
5 88003010		Tinkamas kloti žemėje, lauke, ore ir vidaus pat. Cu arba Al kabelis LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502, Eca; 0,6/1 kV: Cu 4x16 mm2	m	210.0	9.4307	1980.45
6 88003011		Tinkamas kloti žemėje, lauke, ore ir vidaus pat. Cu arba Al kabelis LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502, Dca; 0,6/1 kV: Al 4x25 mm2	m	95.0	5.8942	559.95

7 88003012	0.4kV galinių movų komplektas kabeliui su terminiais vamzdeliais: Al4x16mm ²	kompl.	4.0	23.5767	94.31
8 88003013	0.4kV galinių movų komplektas kabeliui su terminiais vamzdeliais: Al4x25mm ²	kompl.	2.0	23.5767	47.15
9 88003014	PE arba PP kabelių apsaugos vamzdis, Ø20, su tvirtinimo ir sujungimo elementais	m	400.0	3.5365	1414.6
10 88003015	PE arba PP kabelių apsaugos vamzdis, Ø25, su tvirtinimo ir sujungimo elementais	m	325.0	3.5365	1149.36
11 88003016	PE arba PP kabelių apsaugos vamzdis, Ø40, su tvirtinimo ir sujungimo elementais	m	210.0	3.5365	742.67
12 88003017	PE arba PP kabelių apsaugos vamzdis, Ø50, su tvirtinimo ir sujungimo elementais	m	95.0	3.5365	335.97
13 88003018	Sudedamas kabelių apsaugos vamzdis	m	18.0	29.4709	530.48
14 88003019	PE arba PP kabelių kanalas 25/25 mm, komplektuojamas su tvirtinimais prie lubų ar sienos elementais	m	40.0	3.5365	141.46
15 88003020	Įžeminimo laidas varine daugiaviene gysla su vienguba geltona-žalia izoliacija, skersp.: 16mm ²	m	20.0	11.7884	235.77
16 88003021	Paslėptos instaliacijos mygtukas su 1 n.a. kontaktu, be fiksacijos, IP20 apsaugos	kompl.	4.0	11.7884	47.15
Skyriuje 2					11075.15

3 Žaibosaugos medžiagų kiekiai

1 88003022	Žaibo priėmiklis, komplekte su 2m aukščio stiebu, tvirtinimo detalėmis bei prijungimo mazgu prie atramos (su montavimo darbais)	kompl.	4.0	471.534	1886.14
2 88003023	Plieninė cinkuota viela Ø8mm (su montavimo darbais)	m	10.0	11.7884	117.88
3 88003024	Plieninė cinkuota juosta 40x4mm (karštu galvaniniu būdu apdirbtas gamyklinio cinkavimo įžeminimo laidininkas) su tranšėjos įžeminimo kontūro kasimo darbais iki 0.5m gylgio ir užpylimu (su tiesimo darbais)	m	20.0	17.6825	353.65
4 88003025	Antikorozinė pasta (su montavimo darbais)	kg	1.0	11.7884	11.79
Skyriuje 3					2369.46

4 Išoriniams el. tinklams įrengti reikalingų medžiagų kiekiai

1 88003026	Prožektorius su LED tipo lempa 1x1000 W, IP65 apsaugos, su tvirtinimo detalėmis, montuojamas ant apšvietimo atramos ar kronšteino	kompl.	12.0	1178.8367	14146.04
2 88003027	Prožektorius su LED tipo lempa 1x400W, IP65 apsaugos, su tvirtinimo detalėmis, montuojamas ant apšvietimo atramos ar kronšteino		8.0	648.3593	5186.87
3 88003028	Kronšteinas penkiems prožektoriams tvirtinti		4.0	153.2486	612.99
4 88003029	Cinkuoto plieno 15 m aukščio apšvietimo atrama su tvirtinimo detalėmis ir pamatu komplekte, antikorozinę apsaugą sudaro cinko sluoksnis, užneštas karšto cinkavimo būdu vidinėje ir išorinėje pusėje, su tvirtinimo elementu prožektorių(-io) su	kompl.	4.0	2134.8702	8539.48
5 88003030	10 omų įžemintuvai	kompl.	4.0	176.8253	707.3
6 88003031	0,5 mm storio signalinė juosta su užrašu "Dėmesio! Kabelis" m 350	m	350.0	0.5894	206.29
Skyriuje 4					29398.97

5 Vidaus darbų kiekiai

1 88003032	Pavienių saugos, komutacinių, paleidimo įtaisų montavimas	vnt	1.0	58.9418	58.94
2 88003033	Kabelio įtraukimas į vamzdį, ir vamzdžio su kabeliu tvirtinimas prie sienos (lubų) virš pak. lubų, kabelio montavimas lovelyje, tvirtinant jį prie sienos (lubų)	m	50.0	1.1788	58.94
3 88003034	40x50 mm iškirtimas sienoje, užtinkavimas, glaistymas, dažymas	m	10.0	23.5767	235.77
Skyriuje 5					353.65

6 Žaibosaugos įrengimo darbų kiekiai

1 88003035	Plieninės vielos montavimas, tvirtinimas prie laikiklių	m	65.0	5.8942	383.12
------------	---	---	------	--------	--------

2 88003036	Plieninės juostos tranšėjos kasimo, patiesimo, užkasimo darbai	m	8.0	11.7884	94.31
3 88003037	Įžeminimo laido tiesimas, montavimas	m	12.0	5.992	71.9
4 88003038	Kitų instaliacinių medžiagų montavimas (skaitiklis, iškroviklis, apsaugos vamzdžiai, sandarumo medžiagų, antikorozinės pastos naudojimas ir kt.)	kompl.	8.0	23.5767	188.61
Skyriuje 6					737.94
7 Lauko darbų kiekiai					
1 88003039	Tranšėjos iškasimas/užkasimas (mechanizuotai)	m	350.0	17.6825	6188.88
2 88003040	Vamzdžio paklojimas tranšėjoje	m	550.0	2.3577	1296.73
3 88003041	Kabelio įtraukimas į vamzdį, montavimas spintose, atramose	m	580.0	2.3577	1367.47
4 88003042	Tranšėjos iškasimas, ant esamo kabelio sudėtinio vamzdžio uždėjimas, tranšėjos užkasimas (rankiniu būdu)	m	18.0	11.7884	212.19
5 88003043	Tranšėjos nužymėjimas	kompl.	1.0	353.6505	353.65
6 88003044	Išpildomoji nuotrauka	kompl.	1.0	589.4175	589.42
7 88003045	Žaliųjų plotų sutvarkymas, pasėjant žoles	m2	30.0	5.8942	176.83
8 88003046	Apšvietimo atramų, su pagrindu, gembėmis, lempomis, komutavimo įrangos montavimas	kompl.	4.0	353.6505	1414.6
9 88003047	Lauko skydų su pagrindu, ir pakabinamų komplektavimas, montavimas	kompl.	5.0	176.8253	884.13
10 88003048	Antgalių ir pirštinės uždėjimas ant kabelio	kompl.	8.0	5.8942	47.15
11 88003049	Signalinės juostos paklojimo, tiesimo darbai	m	350.0	1.1788	412.58
12 88003050	Ižemiklio įrengimas	kompl.	4.0	176.8253	707.3
Skyriuje 7					13650.93
Žiniaraštyje 3					64835.93
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					13615.55
Iš viso žiniaraštyje 3					78451.48

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ .EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

M. MĖN. D.

M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20231016 SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ SUDERVĖS G. 8, AVIŽIENIŲ K., VILNIAUS R. SAV. (SKL. KAD. NR. 4103/0200:2767) SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ SUDERVĖS G. 8, AVIŽIENIŲ K., VILNIAUS R. SAV. (SKL. KAD. NR. 4103/0200:2767) SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Žiniaraštis 4 Elektroniniai ryšiai

					Suma žiniaraščiui	3638.82 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vaizdo stebėjimo tinklai						
1 88004001		Lauko vaizdo kamera	vnt	1.0	1414.602	1414.6
2 88004002		Kompiuterinio ryšio kabelis UTP, 5e kategorijos, Cca; Cu4x2x0,5	m	90.0	1.1788	106.09
3 88004003		Plastikiniai lankstūs (gofuoti) vamzdžiai d20	m	45.0	3.5365	159.14
4 88004004		Kabelio kanalas 20x20	m	45.0	4.7153	212.19
5 88004005		Instaliacinės medžiagos	kompl.	1.0	166.3041	166.3
Skyriuje 1						2058.32
2 Vidaus darbai						
1 88004006		Vaizdo stebėjimo sistemos montavimo, derinimo, programavimo darbai	kompl.	1.0	353.6505	353.65
2 88004007		Kabelio (telekomunikacinio, TV, VGA, HDMI, telefono, vaizdo signalų, garso signalų, šviesolaidinio, išskvietimo ir k.t. sistemų), kabelio vamzdyje, tiesimo, montavimo, tvirtinimo prie konstrukcijų darbai	m	90.0	1.7683	159.15
3 88004008		Kabelio įtraukimo į vamzdį darbai	m	45.0	1.1788	53.05
4 88004009		Kabelinio kanalo montavimas	m	45.0	5.8942	265.24
5 88004010		Instaliacinės medžiagos	kompl.	1.0	117.8835	117.88
Skyriuje 2						948.97
Žiniaraštyje 4						3007.29
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						631.53
Iš viso žiniaraštyje 4						3638.82

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ .EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

M. MĖN. D.

M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20231016 SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ SUDERVĖS G. 8, AVIŽIENIŲ K., VILNIAUS R. SAV. (SKL. KAD. NR. 4103/0200:2767) SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 1 SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ SUDERVĖS G. 8, AVIŽIENIŲ K., VILNIAUS R. SAV. (SKL. KAD. NR. 4103/0200:2767) SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Žiniaraštis 5 Išpildomoji- vykdomoji dokumentacija

					Suma žiniaraščiui	5705.56 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Išpildomoji- vykdomoji dokumentacija						
1 88005001		Išpildomoji- vykdomoji dokumentacija	kompl.	1.0	4715.34	4715.34
		Skyriuje 1				4715.34
		Žiniaraštyje 5				4715.34
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				990.22
		Iš viso žiniaraštyje 5				5705.56

Sudarė :

/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Rolandas Gaidys, Širvintų 67 (2024-02-27 17:22:44)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Avizieniu sporto aikšt sutartis
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-20 Nr. A56(1)-247
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	.
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Gaidys, direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-12 12:07:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-25 13:56:35–2024-09-23 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vladislav Kondratovič, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-19 15:18:27 (GMT+02:00)
Parašo formatas	.
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-19 15:18:32 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-02 16:13:29–2025-05-01 16:13:29
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema DocLogix, DocLogix
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-20 11:01:35 (GMT+02:00)
Parašo formatas	.
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 14:25:45–2025-05-23 14:25:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	.
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-27 17:22:44)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-27 17:22:44 Rolandas Gaidys
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-