

ATLIKŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atliktų statybos darbų pavadinimas	Atliktų darbų vertė per 4 stulpelyje nurodytą(-us) laikotarpį(-ius) sumos nurodytos EUR	Darbų atlikimo tikslī data ** (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną)	Pirkėjo identifikavim o duomenys	Užsakovų pažymos (atsiliepinimai) apie tinkamai atliktus darbus* (pridedama/neprideda ma)	Statinių kategorija, grupė.
1	2	3	4	5	6	
1	„Versmės“ gimnazijos bėgimo takų remonto, įrengiant dirbtinę dangą, pagal projektą „Sporto bazės remontas“, darbai	88291,21 su PVM (Suma be PVM 72967,95)	2018-06-15 2018-08 -20	Elektrėnų savivaldybės administracija Elektrėnai	Pridedama	Nesudėtingas
2	„Versmės“ gimnazijos futbolo aikštės žolės dangos atnaujinimo darbai“	16940,00 su PVM (Suma be PVM 14000,00)	2018-07-02 2018-07 -27	Elektrėnų savivaldybės administracija Elektrėnai	Pridedama	Nesudėtingas
3	„KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJS STADIONO IR KREPŠINIO AIKŠTELIŲ KAPITALINIO REMONTA DARBAI IR PROJEKTAVIMO	470690,00 su PVM (Suma be PVM 389000,00)	2017-08-14 2018-09-14	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėda	Pridedama	Nesudėtingas



	DARBAI“								
4	„KLAIPĖDOS MOKYKLŲ SPORTO AIKŠTELIŲ ATNAUJINIMO DARBŲ“	475530,00 su PVM (Suma be PVM 393000,00)	2018-06-19 2018-11-19	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėda	Pridedama		Nesudėtingas		
5	Elektrėnų „Ažuolyno“ proгимnazijos sporto aikštno (Rungos g. 18A Elektrėnai) projektavimas ir atnaujinimo darbai	277090,00 su PVM (Suma be PVM 229000,00)	2019-04-23 2019-08-06	Elektrėnų savivaldybės administracija Elektrėnai	Pridedama		Nesudėtingas		
6	Marijampolio multifunkcio sporto aikštno įrengimo darbai	419870,00 su PVM (Suma be PVM 347000,00)	2019-04-04 2019-11-03	Vilniaus rajono savivaldybės administracija Vilniaus r.	Pridedama		Nesudėtingas		
7	Paberžės multifunkcio sporto aikštno įrengimo darbai	444232,61 su PVM (Suma be PVM 367134,39)	2019-04-11 2019-11-15	Vilniaus rajono savivaldybės administracija Vilniaus r.	Pridedama		Nesudėtingas		
8	„Klaipėdos „Verdenės“ proгимnazijos, Kretingos g. 22 sporto aikštno atnaujinimo darbai su supaprastinto projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra“	847000,00 su PVM (Suma be PVM 700000,00)	2018-10-22 2019-08-29	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėda	Pridedama		Nesudėtingas		
9	Prienų „Ažuolo“	267008,97 su PVM (Suma be PVM 220668,57)					Nesudėtingas		



	progimnazijos sporto aikštyno Kęstučio g. 45, Prienai, atnaujinimo darbai		2019-10-08 2020-04-09	Prienų rajono savivaldybės administracija Prienai	Pridedama	
10	Šilutės miesto stadiono rytinės futbolo aikštės esančio Stadiono g. 12 Šilutės m, kapitalinio remonto darbai	216590,00 su PVM (Suma be PVM 179000,00)	2020-06-06 2020-09-11	Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutė	Pridedama	Nesudėtingas
11	„Paluknio L. Komolovskio ir Medeinos gimnazijos įvažiavimo, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takų kapitalinis remontas, Vilniaus g. 2A Paluknio km.	118120,51 su PVM (Suma be PVM 97620,25)	2020-08-28 2020-10-20	Trakų rajono savivaldybės administracija Trakų	Pridedama	Nesudėtingas
12	„Molėtų progimnazijos Jaunimo g. 1, Molėtai sporto aikštynų atnaujinimas“	211750,00 su PVM (Suma be PVM 175000,00)	2020-04-23 2020-08-06	Molėtų rajono savivaldybės administracija Molėtai	Pridedama	Nesudėtingas
13	Universalaus sporto aikštyno Jaunystės g. 8, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., statybos darbus	388139,70 su PVM (Suma be PVM 320776,61)	2020-01-10 2020-07-20	Druskininkų savivaldybės administracija Druskininkai	Pridedama	Nesudėtingas
14	Jurbarko	375771,60 su PVM				Nesudėtingas



	Naujamiesčio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo rangos darbai“	(Suma be PVM 310555.04)	2020-09-17 2020-11-27	Jurbarko rajonų savivaldybės administracija Jurbarkas	Pridedama	
15	„Eišiškių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“	393219,40 su PVM (Suma be PVM 324974,71)	2020-06-16 2020-11-30	Šalčininkų rajonų savivaldybės administracija Šalčininkai	Pridedama	Nesudėtingas
16	Raseinių rajono kuno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas	261162,02 su PVM (Suma be PVM 215836,38)	2020-05-29 2020-10-29	Raseinių rajonų savivaldybės administracija Raseiniai	Pridedama	Nesudėtingas
17	„Sporto paskirties inžinerinio statinio, Ateities g. 23, Raseiniuose, kapitalinio remonto darbai“	345758,25 su PVM (Suma be PVM 285750,61)	2020-09-22 2020-11-25	Raseinių rajonų savivaldybės administracija Raseiniai	Pridedama	Nesudėtingas
18	„Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečno g. 29 Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai“	810700,00 su PVM (Suma be PVM 670000,00)	2020-09-14 2021-08-31	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	Pridedama	Nesudėtingas



19	Kito inžinerinio statinio – stadiono, esančio Liepų al. 2, Panevėžyje, rekonstravimo ir darbo projekto parengimo darbus	558991,74 su PVM (Suma be PVM 461976,64)	2021-08-23 2022-08-11	Klaipėda PANEVĖŽIO Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	Pridedama	Neypatingas
20	„Klaipėdos Vytės progimnazijos J. Janonio g. 32, Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai“	820017,00 su PVM (Suma be PVM 677700,00)	2022-04-28 2022-10-17	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėda	Pridedama	Nesudėtingas
21	Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo rangos darbai	612000,68 su PVM (Suma be PVM 505785,68)	2021-04-15 2022-11-08	PANEVĖŽIO PALTAROKO GIMNAZIJA Panevėžys	Pridedama	Neypatingas

**Atlikta darbų už 8.418873,69 Eur, Su PVM, (Suma be PVM 6.957746,85 Eur)**

Pastabos:

\* Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose

\*\* Atlikų statybos darbų, sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekejo įregistravimo dienos (jeigu tiekejas vykde veiklą trumpiau nei 5 metus). Atsižvelgiant į tai, šiame sąraše turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžią ir pabaigą) datos, tiksli vertė Eur (su PVM). Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.





**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

UAB "Rolana"  
El.p.: [info.rolana@gmail.com](mailto:info.rolana@gmail.com)

2019-04-30 Nr. (4.39.)-R2-1171  
I Nr.

**PAŽYMA  
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS**

Pažymime, kad UAB "Rolana" (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias sutartis:

**1. „KLAIPĖDOS MIESTO CENTRINIO STADIONO BĖGIMO TAKŲ PAKEITIMO IR  
LENGVOSIOS ATLETIKOS SEKTORIAUS ATNAUJINIMO DARBAI“:**

- Atlikta darbų už 159532,00 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2016 07 14; darbų pabaiga 2016 09 09.

**2. „KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJS STADIONO REMONTO  
DARBAI“:**

- Atlikta darbų už 177177,77 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2017 07 07; darbų pabaiga 2017 09 29.

**3. „KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJS SPORTO AIKŠTYNO  
MODERNIZAVIMO DARBAI SU PROJEKTO PARENGIMU“:**

- Atlikta darbų už 251700,00 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2017 11 16; darbų pabaiga 2018 08 29.

**4. „KLAIPĖDOS MIESTO MOKYKLŲ SPORTO AIKŠTELIŲ ATNAUJINIMO  
DARBAI“:**

- Atlikta darbų už 393000,00 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2018 06 19; darbų pabaiga 2018 11 19.

Viso sėkmingai atlikta darbų už **981409,77 Eur, be PVM** (vienas milijonas trys šimtai septyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai devyni Eur.,0,77Eur., cnt.)

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

Oleg Marinič

D. Gerasimovienė, tel. (8 46) 39 61 03, el. p. [diana.gerasimoviene@klaipeda.lt](mailto:diana.gerasimoviene@klaipeda.lt)





## ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai,  
tel. (8 528) 58 023, el. p. [virgaudas.simkunas@elektrenai.lt](mailto:virgaudas.simkunas@elektrenai.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188756190

UAB „Rolana“  
Širvintų g. 67-9 Vilnius

2019-05-10 Nr. 10.2-146

### PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

Pažymime, kad UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias sutartis:

**1. „KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES (DAUGIAFUNKCINĖS AIKŠTELĖS IR LAUKO SCENOS) IR KELIŲ (GATVIŲ) PASKIRTIES STATINIŲ, SEMELIŠKIŲ G. 38, VIEVIO M. ELEKTRĖNŲ SAV. STATYBA“:**

- Atlikta darbų už 232 675,59 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2017-06-01; Darbų pabaiga 2017-12-21;

**2. „SPORTO AIKŠTYNO ŠARKINĖS G. ATNAUJINIMAS“ PAGAL ĮGYVENDINAMĄ PROJEKTĄ „SPORTO AIKŠTYNAS „ENERGIJA“:**

- Atlikta darbų už 20 730,08 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2019-02-14; Darbų pabaiga 2018-04-20;

**3. „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS BĖGIMO TAKŲ REMONTO, ĮRENGIANT DIRBTINĘ DANGĄ, PAGAL PROJEKTĄ „SPORTO BAZĖS REMONTAS“, DARBAI:**

- Atlikta darbų už 72 967,00 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2018-06-15; Darbų pabaiga 2018-08-20;

**4. „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS FUTBOLO AIKŠTĖS ŽOLĖS DANGOS ATNAUJINIMO DARBAI“:**

- Atlikta darbų už 14 000,00 Eur be PVM;
- Darbų pradžia 2018-07-02; Darbų pabaiga 2018-07-27;

Viso sėkmingai atlikta darbų už **340 373,67 Eur, be PVM.**

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas

Virgaudas Šimkūnas





**ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
ŪKIO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188756190.  
Skyriaus duomenys: tel. (8 528) 58 066, el. p. [giedre.tomkeviciute@elektrenai.lt](mailto:giedre.tomkeviciute@elektrenai.lt)

---

UAB „Rolana“

2020-12-10 Nr. 10.2-003

**PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė rangos darbų sutartį pagal kurią atlikti Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos sporto aikštyno (Rungos g. 18A Elektrėnai) projektavimo ir atnaujinimo darbai.

- Bendra atliktų darbų suma 277090,00 Eur su PVM;
- Darbų pradžia 2019 04 23, darbų pabaiga – 2019 08 06

Viso sėkmingai atlikta darbų už 277090,00 Eur su PVM. Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Skyriaus vedėja

Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė





## VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g.50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 1961, 275 6925,

el. p. [vrsta@vrsta.lt](mailto:vrsta@vrsta.lt), interneto svetainė [www.vrsta.lt](http://www.vrsta.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

---

UAB „ROLANA“

Nr.

### DĖL ĮSIPAREIGOJIMŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ĮVYKDYMO

Vilniaus rajono savivaldybės administracija pažymi, kad UAB „Rolana“, įmonės kodas 300765537, laiku ir tinkamai įvykdė visus įsipareigojimus pagal 2019-04-04 sudarytą Marijampolio multifunkcio sporto aikštyno įrengimo darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, kurios vertė 347 000,00 Eur be PVM, ir pagal 2019-04-11 sudarytą Paberžės multifunkcio sporto aikštyno įrengimo darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, kurios vertė 367 134, 39 Eur be PVM. Bendra atliktų darbų vertė pagal minėtas rangos sutartis 714 134,39 Eur be PVM.

Pažymime, kad UAB „Rolana“ multifunkcių sporto aikštynų rangos darbus, dėl kurių buvo sudarytos sutartys, atliko pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pateiktą techninę dokumentaciją, nenukrypdama nuo Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos normų ir taisyklių.

Šis raštas parengtas UAB „Rolana“ prašymu.

Administracijos direktorė

Liucina Kotlovskė

**Originalas nebus siunčiamas.**



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija, taryba, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Lietuva (2020-12-16 15:35:01)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ĮSIPAREIGOJIMŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ĮVYKDYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-16 Nr. A33(1)-9441
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	-
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Liucina Kotlovska, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-16 15:11:39 (GMT+02:00)
Parašo formatas	-
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-16 15:11:40 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-04 10:55:57–2022-02-03 10:55:57
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema DocLogix, DocLogix
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-16 15:34:56 (GMT+02:00)
Parašo formatas	-
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-21 11:21:40–2022-05-20 11:21:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.5.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2020-12-16 15:35:01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-12-16 15:35:01 ;
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-





**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
STATINIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS**

UAB "Rolana"  
El.p.: [info.rolana@gmail.com](mailto:info.rolana@gmail.com)

Nr.  
I 2021-08-11 Nr. 2021/08/11-1

**PAŽYMA  
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB "Rolana" (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė 2018-06-19 Nr. J9-1410 sutartį **„Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos, Kretingos g. 22 sporto aikštno atnaujinimo darbai su supaprastinto projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra“:**

- Supaprastinto projekto parengimo darbai. Darbų pradžia 2018-06-19, pabaiga 2018-10-22. Atliktų darbų vertė – 20 000,00 Eur be PVM.
- Projekto vykdymo priežiūra. Darbų pradžia 2018-10-22, pabaiga 2019-08-29. Atliktų darbų vertė – 1 000 Eur be PVM.
- Statybos darbai. Darbų pradžia 2018-10-22, pabaiga 2019-08-29. Atliktų darbų vertė – 700 000,00 Eur be PVM.

Viso sėkmingai atlikta darbų už **721 000,00 Eur be PVM** (septyni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis Eur ir 0,00 Eur cnt).

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Vedėja

Diana Gerasimovienė

D. Butkuvienė, tel.(8 46) 39 60 80, el. p. [daiva.butkuviene@klaipeda.lt](mailto:daiva.butkuviene@klaipeda.lt)

Biudžetinė įstaiga  
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 61 03  
Faks. (8 46) 41 00 47  
El. p. [diana.gerasimoviene@klaipeda.lt](mailto:diana.gerasimoviene@klaipeda.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 188710823



## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	PAŽYMOŠ APİE SĖKMİNGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ (VERDENĖS PROGIMNAZIJA)
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-08-11 Nr. (11.25E)-SAS3-434
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	—
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	.
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Diana Gerasimovienė, Skyriaus vedėja, Statinių administravimo skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	DIANA,GERASIMOVİENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-08-11 14:26:07 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	—
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	1
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-11-16 18:12:21 – 2025-11-15 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	—
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	—
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	—
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	—
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	—
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-08-11 15:09:31)
<b>Paieškos nuoroda</b>	—
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2021-08-11 15:09:31 Dokumentų valdymo sistema Avilys





## PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai,  
tel. (8 319) 61 149, el. p. [administracija@prienai.lt](mailto:administracija@prienai.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590

---

UAB „Rolana“

2020-12- Nr.

[Info.rolana@gmail.com](mailto:Info.rolana@gmail.com)

### DĖL ATLIKTŲ DARBŲ VERTINIMO

UAB „Rolana“ (į.k. 300765537) pagal su Prienų rajono savivaldybės administracija 2019 m. spalio 8 d. sudarytą rangos sutartį Nr. D1-713 atliko Prienų „Ažuolo“ progimnazijos sporto aikštyno Kęstučio g. 45, Prienai, atnaujinimo darbus. Bendra atliktų darbų vertė – 267008,97 Eur su PVM. Darbų pabaiga – 2020 m. balandžio 9 d.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų ir standartų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorė

Jūratė Zailskienė

Laura Milkevičienė, tel. (8 319) 61 124, el. p. [laura.milkeviciene@prienai.lt](mailto:laura.milkeviciene@prienai.lt)







# Elektroniniai valdžios vartai

E-Government Gateway  
Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas

Dokumento tikrinimas ir nuorašo spausdinimas		
Pasirašyto ADOC dokumento peržiūra		
Dokumento statusas	Dokumentas pasirašytas	
Dokumento pavadinimas	Dėl atliktų darbų vertinimo.adoc	
Sudaryto dokumento informacija		
Pagrindinis dokumentas	Atliktų darbų įvertinimas - Rolanai 2020-12-10.docx	
Dokumento tipas	Institucijų rengiami dokumentai (ADOC GeDOC)	
Pasirašomieji metaduomenys		
Dokumento pavadinimas	Dėl atliktų darbų vertinimo	
Statusas	juridinis asmuo	
Sudarytojas	Prienų rajono savivaldybės administracija	
Kodas	288742590	
Adresas	Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai	
Pasirašiusių asmenų parašai		



Vardas ir pavardė  
Pasirašymo laikas  
El. parašas

JŪRATĒ ZAILSKIEŅĒ  
2020-12-10T14:49:41Z



## Elektroninis parašas

## Sertifikat

Sertifikatą išdavė

## Galioja nuo

## Galioja iki

2019-05-10 10:45:23

2022-05-09 10:45:23

Tikrinti naująją dokumentą

{ viršų



© 2020 Elektroniniai valdžios vartai. Visos teisės saugomos įstatymo.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius





ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA

UAB „Rolana“

2020-12-14 Nr. *23/4.1.14/1-6772*

PAŽYMA  
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad **uždaroji akcinė bendrovė „Rolana“ 300765537** sėkmingai įvykdė 2020-06-05 rangos darbų sutartį Nr. R5-(4.1.5.)-447 dėl Šilutės miesto stadiono rytinės futbolo aikštės, esančios Stadiono g. 12, Šilutės m., kapitalinio remonto įrengiant pagrindus dirbtinei žolės dangai.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – **216 590,00** Eur, atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – **2020.06.05 – 2020.09.11.**, atlikimo vieta – **Stadiono g. 12, Šilutė.**

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Virgilijus Pozingis

Originalas nebus  
išsiųstas

Modestas Rauktys, (8 441) 79 234, el. p. [modestas.rauktys@silute.lt](mailto:modestas.rauktys@silute.lt)







## TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524,  
el. p. [direktorius@trakai.lt](mailto:direktorius@trakai.lt), interneto svetainė [www.trakai.lt](http://www.trakai.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 181626536

---

2020-12-11

### PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

Pažymime, kad UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias sutartis:

1. „Paluknio L. Komolovskio ir Medeinos gimnazijų įvažiavimo, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takų kapitalinis remontas, Vilniaus g. 2A, Paluknio km., Trakų raj.“
  - Bendra atliktų darbų suma 118120,51 Eur su PVM;
  - Darbų pradžia 2020 08 28 darbų pabaiga – 2020 10 20

Viso sėkmingai atlikta darbų už 118120,51 Eur su PVM. Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Statybos, ūkio plėtros skyriaus specialistė

Edita Merkevičienė





## MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Rolana“  
Širvintų g. 67-9, Vilnius, LT-08215

2020-12-  
I

Nr. B22-  
Nr.

### DĖL PAŽYMOS APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Rolana“, įmonės kodas 300765537, sėkmingai įvykdė projekto „Molėtų progimnazijos Jaunimo g. 1, Molėtai sporto aikštynų atnaujinimas“ statybos rangos sutartį. Bendra atliktų darbų suma 211 750,00 eurų, įskaitant PVM. Darbų pradžia 2020-04-23, darbų pabaiga 2020-08-06.

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Sigitas Žvinys

Z. Krivičius, tel. 8 383 40057, el. p. [z.krivicius@moletai.lt](mailto:z.krivicius@moletai.lt)

C:\Users\37061\Desktop\ROLANDO 202012\KONKURSAI\PAZYMOS DARBU ĮVYKDYMUI\PAzymos\Isiystos\Gautos\moletu\25940048uab-rolana-del-sutarties-ivykdymo.docx


Biudžetinė įstaiga  
Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai

Tel. (8 383) 5 47 62  
El. p. [info@moletai.lt](mailto:info@moletai.lt)  
<http://www.moletai.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 188712799



**Numeris**

 B22-2468, 2020-12-17 - prieš 1 dieną(-as)

**Registras  
Byla**

B22 - Siunčiamų dokumentų registras  
11.1.20. 11.1.20.-Susirašinėjimo su fiziniais ir juridiniais asmenimis komunalinio ūkio eksploatacijos (sanitarija, viešieji darbai, rajono gyvenviečių ir miesto gatvių apšvietimas, šilumos ūkis, vandentiekis ir kanalizacija) ir viešosios tvarkos klausimais dokumentai

**Antraštė**

Pažyma dėl sutarties įvykdymo

**Versija**

1.0

**Rengėjas**

[Zigmantas Krivičius](#)

**Siuntėjas**

 [Molėtų rajono savivaldybės administracija](#)

**Gavėjas**

 [UAB „Rolana“](#)

**Veiksmai**

[Perduoti susipažinti](#)[Kurti dokumentą](#)[Sukurti pavidimą](#)[Sukurti kopiją](#)[Spausdinti](#)[Registruoti į kita sistemą](#)[Siusti e. pristatymą](#)[Siusti el. paštu](#)[vesti papildomus duomenis](#)

**Terminas**





2020-12-24 17:00:00

**Būsena**

Atlikta

Viso laikas: 2 val. 27 min. 38 sek.

**Failai**

[Atsisiusti](#)  [Peržiūrėti naršyklėje](#)  [48uab-rolana-del-sutarties-ivykdymo.docx](#)  
[Atsisiusti](#)  [Peržiūrėti naršyklėje](#)  [20201217112414.adoc](#)



**Vizavo**

Kas	Kada	Veiksmas
Rimantas Šavelis	2020-12-17 09:40:15	 Vizuota teigiamai.



**Pasirašė**

Kas	Kada	Veiksmas
Sigitas Žvinys	2020-12-17 11:12:03	 Pasirašyta

**El. dokumento  
metaduomenys**

 [Dokumento metaduomenys.doc](#)  
 [Dokumentai ir metaduomenys spausdinimui.pdf](#)  
 [259476\\_20201217112414.adoc](#)


**Pasirašė el.  
parašu**

Kas	Kada	Veiksmas
WP LT WP Parašą išdavė: WP Galiojimas 2020-11-18 07:57:11 2048-04-05 07:57:11  LT SIGITAS,ŽVINYS Parašą išdavė:  Galiojimas 2018-09-11 16:13:45 2023-09-10 23:59:59 Molėtų rajono savivaldybės administracija LT ZOJA SUCHODUMCEVA Parašą išdavė:  Galiojimas 2018-11-28 10:55:22 2021-11-27 10:55:22	2020-12-17 09:40:15  2020-12-17 11:11:49  2020-12-17 11:24:01	Vizavimas  <a href="#">Sertifikatas</a>  Pasirašymas  <a href="#">Sertifikatas</a>  Registravimas  <a href="#">Sertifikatas</a>

**Istorija**







## DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Rolana“,  
Širvintų g. 67-9,  
LT – 08215 Vilnius,  
El. p.: info.rolana@gmail.com

### PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) pagal 2020 m. sausio 10 d. Statybos rangos sutartį Nr. 26-13-(7.7) bei 2020 m. balandžio 29 d. Susitarimą Nr. 26-255-(7.7) dėl 2020 m. sausio 10 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-13-(7.7) keitimo ir 2020 m. liepos 10 d. Susitarimą Nr. 26-505-(7.7) dėl 2020 m. sausio 10 d. Statybos rangos sutarties Nr. 26-13-(7.7) keitimo atliko **Universalaus sporto aikštyno Jaunystės g. 8, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., statybos darbus**, kurių vertė **388 139,70 Eur** (trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt devyni eurai, 70 ct.), įskaitant PVM.

Darbai atlikti kokybiškai, laikantis galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimų, sutartyje numatytų įvykdymo terminų ir tinkamai užbaigti.

Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

Agnė Baranauskaitė

Tomas Matulevičius, tel.: 8 313 53770, el. p. tomas.m@druskininkai.lt





ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ  
Rinkmena: Administracijos rastas Rolana.doc

Dokumento metaduomenys

El. dokumento pavadinimas

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Dokumento rūšis

Pažyma

Sudarytojai

Statusas

Sudarytojas

Kodas

Adresas

Parašai

Juridinis asmuo

Druskininkų savivaldybės administracija

188776264

Vilniaus al. 18, LT-66119

Druskininkai

Parašai

Dokumento sudarymas

Sudarymo data

Parašai

2020-09-01 15:03:35

Parašai

Dokumento registracijos

Registravimo data

Dokumento registracijos Nr.

Įmonės (įstaigos) kodas

Parašai

2020-09-01 15:35:30

S12-2518

188776264

Parašai

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė

Pareigos

Struktūrinis padalinys

Jūratė Jakubauskienė

Savivaldybės administracijos direktoriaus priimamojo specialistas

Dokumentų ir informacijos skyrius

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS



### Techninė informacija

 El. dokumento klasifikavimas

Grižti į paslaugos pagrindinį puslapį





## JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Rolana“  
Širvintų g. 67-9, 08215 Vilnius  
El. paštas: info.rolana@gmail.com

2020-12-11

Nr. R4-15-2395

### PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

Pažymime, kad UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė sutartį „Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos sporto aikštymo atnaujinimo rangos darbai“. Bendra atliktų darbų suma – 375 771,60 Eur su PVM. Darbų pradžia – 2020 m. rugsėjo 17 d., darbų pabaiga – 2020 m. lapkričio 27 d.

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Raimundas Bastys

**Originalas paštu nebus siunčiamas**

Dainius Večerskas, tel. (8 447) 70132, el. p. dainius.vecerskas@jurbarkas.lt







## ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai.  
Tel. (8 380) 51 233, faks. (8380) 51 244, el. paštas: [priimamasis@salcininkai.lt](mailto:priimamasis@salcininkai.lt), [www.salcininkai.lt](http://www.salcininkai.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713.

---

UAB “Rolana”

2021-08-12 Nr.

### DĖL SĖKMINGAI ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Pažymime, kad UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias sutartis:

1. „Eišiškių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“
  - Bendra atliktų darbų suma 393219,40 Eur, įskaitant PVM;
  - Darbų pradžia 2020 06 16, darbų pabaiga – 2020 11 30

Viso sėkmingai atlikta darbų už 393219,40 Eur, įskaitant PVM. Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Gžegož Jurgo

Pavel Goj, Komunalinio ūkio skyrius, tel.: , el. paštas: [pavel.goj@salcininkai.lt](mailto:pavel.goj@salcininkai.lt)





## [ ] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Dėl sėkmingai įvykdytų sutarčių

Rinkmena: Siunčiamas\_rastas\_Rolana.adoc

## Dokumento metaduomenys

## PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

## El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

	El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
	Dėl sėkmingai įvykdytų sutarčių		

## Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	188718713	Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, Lietuva	

## Dokumento registracijos

	Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
	2021-08-12 10:09:31	S(5.18 E)-1663		
	Dokumentą užregistravęs darbuotojas			

## NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

## El. dokumento naudojimo metaduomenys

## Techninė informacija

	El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai

## El. dokumento klasifikavimas

	Saugykla	Parašai
	<div>Bylos (tomo) indeksai</div> <div>Bylos (tomo) indeksas</div> <div>5.18 E</div>	

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)









## ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g.49, LT-17116 Šalčininkai.  
Tel. (8 380) 51 233, faks. (8380) 51 244, el. paštas: [priimamasis@salcininkai.lt](mailto:priimamasis@salcininkai.lt), [www.salcininkai.lt](http://www.salcininkai.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713.

---

UAB “Rolana”

2021-08-12 Nr.

### DĖL SĖKMINGAI ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Pažymime, kad UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias sutartis:

1. „Eišiškių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“
  - Bendra atliktų darbų suma 393219,40 Eur, įskaitant PVM;
  - Darbų pradžia 2020 06 16, darbų pabaiga – 2020 11 30

Viso sėkmingai atlikta darbų už 393219,40 Eur, įskaitant PVM. Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Gžegož Jurgo

Pavel Goj, Komunalinio ūkio skyrius, tel.: , el. paštas: [pavel.goj@salcininkai.lt](mailto:pavel.goj@salcininkai.lt)





## RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

---

UAB „Rolana“  
Širvintų g. 67-9, Vilnius  
[info.rolana@gmail.com](mailto:info.rolana@gmail.com)  
[irmantas.rolana@gmail.com](mailto:irmantas.rolana@gmail.com)

### DĖL ATSLIEPIMO APIE TINKAMAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad **UAB „Rolana“**, įmonės kodas 300765537, sėkmingai įvykdė statybos rangos darbus pagal 2020 m. gegužės 29 d. statybos rangos sutartį Nr. 382, papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2020 m. gegužės 29 d. statybos rangos sutarties Nr. SR-382 ir papildomą susitarimą Nr. 2 prie 2020 m. gegužės 29 d. statybos rangos sutarties Nr. SR-382 įgyvendinant projektą **„Raseinių rajono kūno kultūros ir sporto centro stadiono atnaujinimas (universalios sporto aikštelės atnaujinimas)“**.

Darbų vieta: Vilniaus g. 11A, Raseiniai.

**Sutarties kaina su privalomaisiais mokesčiais – 261 162,02 Eur su PVM** (du šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis šimtas šešiasdešimt du eurai 2 ct).

Atliktų darbų pradžios ir pabaigos datos: nuo 2020 m. gegužės 29 d. iki 2020 spalio 29 d.

Darbai buvo atlikti kokybiškai, vadovaujantis galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių projektavimo ir statybos veiklą, reikalavimais ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Edmundas Jonyla

---

Imantas Piekus, tel. (8 428) 55 907, el. p. [imantas.piekus@raseiniai.lt](mailto:imantas.piekus@raseiniai.lt)

Biudžetinė įstaiga, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai,  
tel. (8 428) 79 555, faks. (8 428) 51 604,  
el. p. [savivaldybe@raseiniai.lt](mailto:savivaldybe@raseiniai.lt).

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288740810







# Elektroniniai valdžios vartai

E-Government Gateway  
Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas

Dokumento tikrinimas ir nuorašo spausdinimas		
Pasirašyto ADOC dokumento peržiūra		
Dokumento statusas	Dokumentas pasirašytas	
Dokumento pavadinimas	Dėl atsiliepimo apie tinkamai įvykdytą sutartį.adoc	
Sudaryto dokumento informacija		
Pagrindinis dokumentas	Dėl atsiliepimo (3).docx	
Dokumento tipas	Dokumento tipas	
Pasirašomieji metaduomenys		
Dokumento pavadinimas	Dėl atsiliepimo apie tinkamai įvykdytą sutartį	
Statusas	juridinis asmuo	
Sudarytojas	Raseinių rajono savivaldybės administracija	
Kodas	288740810	
Adresas	V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai	
Pasirašiusių asmenų parašai		



Vardas ir pavardė  
Pasirašymo laikas  
El. parašas

EDMUNDAS JONYLA  
2020-12-11T11:30:04Z



**Elektroninis parašas**

Sertifikatas

Sertifikato išdavė

Sertifikatą išdavė

Galioja nuo  
Galioja iki

2020-05-08 11:38:59  
2023-05-08 11:38:59

Vardas ir pavardė  
Pasirašymo laikas  
El. parašas

RAIMONDA PETRAITIENĖ  
2020-12-11T11:35:38Z



**Elektroninis parašas**

Sertifikatas

Sertifikato išdavė

Sertifikatą išdavė

Galioja nuo  
Galioja iki

2018-07-18 20:46:02  
2021-07-17 20:46:02

**Laiko žyma**

Laiko žymos laikas

2020-12-11 11:35:49

Tikrinti naują dokumentą

J viršų

© 2020 Elektroniniai valdžios vartai. Visos teisės saugomos įstatymo.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius







## RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

---

UAB „Rolana“  
Širvintų g. 67-9, Vilnius, LT-08215

Nr.

### DĖL ATSLIEPIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Raseinių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Sporto paskirties inžinerinio statinio, Ateities g. 23, Raseiniuose, kapitalinio remonto darbai“. Rangos darbus atliko UAB „Rolana“ (įmonės kodas 300765537). Rangos darbai atlikti pagal 2020 m. rugsėjo mėn. 22 d. sutartį Nr. SR-747, rangos darbų vertė 345758,25 Eur, įskaitant PVM. Darbų atlikimo terminas 2020 m. rugsėjo mėn. 23 d. – 2020 m. lapkričio mėn. 25 d.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,  
pavadojanti administracijos direktorių

Irma Juknevičienė

Egidijus Alijauskas, (8 428) 41 558, egidijus.alijauskas@raseiniai.lt





Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Kodas: 188697087

Pagrindinis &gt; Paslaugos &gt; ADOC dokumentai



## [1] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

**Pavadinimas: Dėl atsiliepimo apie atliktus darbus**

Rinkmena: Rolana atsiliepimas.adoc / 115

**Dokumento parašai****Parašai**

Irma  
Juknevičienė,  
Direktorius  
pavadootojas  
(2...  
Raimonda  
Petrainenė,  
Vyriausiasis  
specialistas...

**Parašo informacija**

## Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

## Parašas

Pasirašymo laikas: 2021-08-13 10:51:46

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo



## Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Irma Juknevičienė

Pareigos: Direktorius pavadootojas

Struktūrinis padalinys: Administracijos direktoriaus pavadootojas

## Sertifikatas

Turėtojas: IRMA JUKNEVIČIENĖ

Leidėjas: /

Galioja nuo 2019-06-18 iki 2022-06-17



## Elementai pasirašyti parašu „Irma Juknevičienė“

**TURINYS**

Rolana atsiliepimas.docx

**METADUOMENYS**

Dokumento pavadinimas: Dėl atsiliepimo apie atl...



Sudarytojai



Raseinių rajono savivaldybės administracija. Ko...



Sudarymo data: 2021-08-13



Parašai



Pasirašymo data: 2021-08-13, Parašo paskirtis: ...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".





Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Kodas 188697087

Pagrindinis &gt; Paslaugos &gt; ADOC dokumentai



## [ ] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

**Pavadinimas: Dėl atsiliepimo apie atliktus darbus**

Rinkmena: Rolana atsiliepimas.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

**Dokumento metaduomenys**

## PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

## El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

	El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
	Dėl atsiliepimo apie atliktus darbus	Raštas	

## Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	Raseinių rajono savivaldybės administracija	288740810	V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai	

## Dokumento sudarymas

	Sudarymo data	Parašai
	2021-08-13 10:51:46	

## Dokumento registracijos

	Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
	2021-08-13 10:59:41	(5.18 E) R5-3835	288740810	

## Dokumentą užregistravęs darbuotojas

	Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
	Raimonda Petraitienė	Vyriausiasis specialistas	Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius

## NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

## El. dokumento naudojimo metaduomenys

## Techninė informacija

	El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
	1	C	1.0	

## El. dokumento klasifikavimas





**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
STATINIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS**

UAB "Rolana"  
El.p.: [info.rolana@gmail.com](mailto:info.rolana@gmail.com)

Nr.  
I 2022-01-04 Nr. 2022/01/04-2

**PAŽYMA  
APIE SĖKMINGAI VYKDOMĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB "Rolana" (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė 2020-09-14 Nr. J9-2468 sutartį „**Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečno g. 29 Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai**“.

- Statybos darbų pradžia 2020-09-14, pabaiga 2021-08-31. Atliktų darbų vertė – 810 700,00 Eur su PVM.

Visi darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Vedėja

Diana Gerasimovienė

D. Butkuvienė, tel.(8 46) 39 60 80, el. p. [daiva.butkuviene@klaipeda.lt](mailto:daiva.butkuviene@klaipeda.lt)



## DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAŽYMA APIE SĖKMINGAI VYKDOMĄ SUTARTĮ
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-01-04 Nr. -SAS3-1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	188710823
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Gerasimovienė, Skyriaus vedėja, Statinių administravimo skyrius
Sertifikatas išduotas	DIANA,GERASIMOVIENTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-04 11:40:57 (GMT+02:00)
Parašo formatas	188710823
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-01-04 11:41:22 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	—
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-16 18:12:21 – 2025-11-15 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	—
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	—
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	—
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	—
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.55
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-01-04 11:43:43)
Paieškos nuoroda	—
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-01-04 11:43:43 Dokumentų valdymo sistema Avilys





## KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

---

UAB „ROLANA“  
Širvintų g. 67-9  
LT-08215 Vilnius

### PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2022-01-      Nr. S1-

Pažymime, kad UAB „ROLANA“, vadovaudamasi 2020 m. rugsėjo 23 d. Statybos rangos sutartimi Nr. B5-368, 2020–2021 metais tinkamai atliko Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymo likusius darbus už 281 773,48 Eur su PVM pagal 2017 m. parengtą techninį projektą Nr. PRC 17-567-XX-TP „Kitos paskirties inžinerinių statinių (sklypo kad. Nr. 4400-4016-2296) Gedimino g. 40, kelių ir sporto paskirties inžinerinio statinio Kupiškio mieste paprastojo remonto, kelių ir sporto paskirties inžinerinių statinių Kupiškio mieste naujos statybos, projektas“. Pagrindiniai darbai: įrengtos lauko treniruoklių, vaikų žaidimų aikštelės, atnaujinta lauko teniso aikštelė, automobilių stovėjimo aikštelė, įrengtos atraminės sienelės ir pėsčiųjų takai.

Darbų pradžia – 2020 m. rugsėjo 23 d., darbų pabaiga – 2021 m. birželio 20 d.

UAB „ROLANA“ atlikti darbai tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku atlikti.

Administracijos direktorius

Kęstutis Jakštas

Virginija Vanagienė, tel. (8 459) 54 414, el. p. virginija.vanagiene@kupiskis.lt





## [ ] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ  
Rinkmena: Kupiskis.adoc (.....)

## Dokumento parašai

## Parašai

Kęstutis  
Jakštas,  
Administracijos  
direktorius (...  
Gražina  
Šilienė,  
Specialistas(-  
ė) (2022-01-  
07 1...

## Parašo informacija

## Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

## Parašas

Pasirašymo laikas: 2022-01-07 12:52:52  
Paskirtis: pasirašymas  
Formatas: Einamojo galiojimo

## Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Kęstutis Jakštas  
Pareigos: Administracijos direktorius  
Struktūrinis padalinys: Administracija

## Sertifikatas

Turėtojas: KĘSTUTIS JAKŠTAS  
Leidėjas: .....  
Galioja nuo 2020-06-30 iki 2023-06-30

## Elementai pasirašyti parašu „Kęstutis Jakštas“

- TURINYS
- 2022-01-07 Atsiliepimas UAB Rolana.docx
- METADUOMENYS
  - Dokumento pavadinimas: PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮV...
  - Sudarytojai
    - Kupiškio rajono savivaldybės administracija. Ko...
  - Sudarymo data: 2022-01-07
  - Parašai
    - Pasirašymo data: 2022-01-07, Parašo paskirtis: ...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)



WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".





Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Kodas 188697087

Pagrindinis &gt; Paslaugos &gt; ADOC dokumentai



## [ ] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

**Pavadinimas: PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**  
 Rinkmena: Kupiskis.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

## Dokumento metaduomenys

## PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

## El. dokumento turinį aprašantis metaduomenys

	El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
	PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ	Pažyma	

## Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	188774975	Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis	

## Dokumento sudarymas

	Sudarymo data	Parašai
	2022-01-07 12:52:52	

## Dokumento registracijos

	Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (istaigos) kodas	Parašai
	2022-01-07 13:06:49	S1-51 (4.10 E)	188774975	
Dokumentą užregistravęs darbuotojas				
	Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys	
	Gražina Šilienė	Specialistas(-ė)	Vidaus administravimo skyrius	

## NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

## El. dokumento naudojimo metaduomenys

## Techninė informacija

	El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
	/	(	?	

## El. dokumento klasifikavimas



El. dokumento klasifikavimas

	Saugykla	Parašai
<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>Bylos (tomo) indeksai</div><div>Bylos (tomo) indeksas</div><div>4.10 E</div></div>	

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)



WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".





## ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590,  
faksas (8 382) 30 270, el. p. [savivaldybe@sirvintos.lt](mailto:savivaldybe@sirvintos.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

UAB „Rolana“  
siunčiama el. paštu [info.rolana@gmail.com](mailto:info.rolana@gmail.com)

2022-01- Nr.  
Į 2022-01-04 Nr. 2022/01/04-1

### DĖL UAB „ROLANA“ ATLIKTŲ DARBŲ

Patvirtiname, kad UAB „Rolana“ įvykdė 2020-12-01 pasirašytą darbų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. S-575 „Dėl sporto paskirties inžinerinių statinių Ukmergės g. 4, Širvintos, rekonstravimo darbų pirkimo Nr. 518861“ ir papildomus susitarimus: 2021-04-29 Nr. 1, 2021-07-14 Nr. 2.

Sutarties vertė: 470 165,66 Eur su PVM (388 566,67 Eur be PVM).

Darbų pagal sutartį pradžia – 2020-12-01, darbų pabaiga – 2021-11-09.

Administracijos direktorė

Ingrida Baltušytė

Rita Gujienė, tel. 8 686 16605, el. p., [rita.gujiene@sirvintos.lt](mailto:rita.gujiene@sirvintos.lt)





Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Kodas 188697087

Pagrindinis &gt; Paslaugos &gt; ADOC dokumentai



## [ ] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

**Pavadinimas: Dėl UAB „Rolana“ atliktų darbų**  
 Rinkmena: Del\_atliktu\_darbu.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

## Dokumento metaduomenys

## PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

## El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

	El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
	Dėl UAB „Rolana“ atliktų darbų	Raštas	







## Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	Širvintų rajono savivaldybė	111105217	Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos	

## Dokumento sudarymas

	Sudarymo data	Parašai
	2022-01-24 13:50:51	

## Dokumento registracijos

	Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai								
	2022-01-24 14:02:36	13-304	111105217									
<div> Dokumentą užregistravęs darbuotojas</div> <table><tr><td></td><td>Vardas ir pavardė</td><td>Pareigos</td><td>Struktūrinis padalinys</td></tr><tr><td></td><td>Jolanta Lipeikienė</td><td>Specialistė</td><td>Bendrasis skyrius</td></tr></table>						Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys		Jolanta Lipeikienė	Specialistė	Bendrasis skyrius
	Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys									
	Jolanta Lipeikienė	Specialistė	Bendrasis skyrius									

## NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

## El. dokumento naudojimo metaduomenys

## Techninė informacija

	El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai

## El. dokumento klasifikavimas



El. dokumento klasifikavimas

	Saugykla	Parašai
<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>Bylos (tomo) indeksai</div><div>Bylos (tomo) indeksas</div><div>6.14. E</div></div>	

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)



WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".





Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Kodas: 188697087

Pagrindinis &gt; Paslaugos &gt; ADOC dokumentai



## [ ] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

**Pavadinimas:** Dėl UAB „Rolana“ atliktų darbų  
**Rinkmena:** Del\_atliktu\_darbu.adoc

**Dokumento parašai****Parašai**

 Ingrida Baltušytė,  
Administracijos direktorė (2...  
Jolanta Lipeikienė,  
 Specialistė  
(2022-01-24 14:...

**Parašo informacija**


## Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

## Parašas

Pasirašymo laikas: 2022-01-24 13:50:51

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo ( ) 

## Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Ingrida Baltušytė

Pareigos: Administracijos direktorė

Struktūrinis padalinys: Administracija


## Sertifikatas

Turėtojas: INGRIDA BALTUŠYTĖ 

Leidėjas: I

Galioja nuo 2021-12-15 iki 2026-12-14

## Elementai pasirašyti parašu „Ingrida Baltušytė“

 TURINYS Del\_atliktu\_darbu.docx METADUOMENYS Dokumento pavadinimas: Dėl UAB „Rolana“ atliktų... Sudarytojai Širvintų rajono savivaldybė. Kodas: 111105217. ... Sudarymo data: 2022-01-24 Parašai Pasirašymo data: 2022-01-24, Parašo paskirtis: ...[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".





**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
SPORTO IR SVEIKATINGUMO SKYRIUS**

UAB „Rolana“  
Širvintų g. 67-9, Vilnius  
info.rolana@gmail.com

2022-02-08 Nr.  
Į 2022-01-05 Nr. 2022/01/05-1

**DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ**

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarytas sutartis:

2021-05-20 sutartį Nr. A62-62/21 „Vilniaus Karoliniškių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“: statybos darbų pradžia 2020-05-20, statybos darbų pabaiga 2021-10-08, atliktų darbų vertė 338 351,09 Eur su PVM;

2021-05-21 sutartį Nr. A62-64/21 „Vilniaus Sietuvos progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“: statybos darbų pradžia 2020-05-21, statybos darbų pabaiga 2021-10-08, atliktų darbų vertė 335 065,94 Eur su PVM.

Visi darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjas

Edvinas Eimontas

Saulenis Pociūnas, tel. (8 5) 211 2758, el. p. saulenispociunas@vilnius.lt



Biudžetinė įstaiga  
Kodas 188710061  
Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Konstitucijos pr. 3  
LT-09601 Vilnius  
Tel. (8 5) 211 2616

El. p. [savivaldybe@vilnius.lt](mailto:savivaldybe@vilnius.lt)  
[www.vilnius.lt](http://www.vilnius.lt)





# DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus miesto savivaldybės Sporto ir sveikatingumo skyrius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-02-08, A51-18084/22(2.1.19-SPO)
<b>Adresatas</b>	UAB "ROLANA", LUKŠIO G. 32-256, VILNIUS
<b>Dokumentą derino</b>	Vilniaus miesto savivaldybės Vyresnysis specialistas
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2022-02-08 12:45:46
<b>Dokumentą pasirašė</b>	Vilniaus miesto savivaldybės Skyriaus vedėjas Edvinas Eimontas
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2022-02-08 15:27:43
<b>Registratorius</b>	Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiasis specialistas
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2022-02-08 15:29:21
<b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b>	

Nuorašas tikras  
Vilniaus miesto savivaldybė  
2022-02-23





## KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

UAB „Rolana“

### PAŽYMA DĖL TINKAMAI ATLIKTŲ DARBŲ

2021-05-17 Nr. 48-86(202)

Pažymime, kad UAB „Rolana“, įmonės kodas 300765537, sėkmingai atliko darbus objekte **„Kupiškio r. Šimonėlių mstl. Šimonėlių gatvės rekonstravimo darbai“** pagal 2020 m. liepos 3 d. sutartį Nr. B5-231 (įskaitant papildomą susitarimą Nr.1). Atliktų darbų vertė 129390,29 eurų be PVM. Darbų pradžia 2020-07-03, darbų pabaiga 2020-11-30.

Darbai atlikti laiku pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotoja

Gintarė Balanoškaitė-Skardžiuvienė





## PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 60,  
el. p. administracija@panevezys.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610

---

UAB „ROLANA“  
Širvintų g. 67-9, LT-08222 Vilnius

2023-01-      Nr.  
I                      Nr.

### PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Uždaroji akcinė bendrovė „Rolana“ (įmonės kodas 300765537), atliko **Kito inžinerinio statinio – stadiono, esančio Liepų al. 2, Panevėžyje, rekonstravimo ir darbo projekto parengimo darbus**, bei sėkmingai įvykdė 2021 m. rugpjūčio 23 d. sutartį Nr. 22-1614.

Darbų pradžia : 2021 m. rugpjūčio mėn.

Darbų pabaiga : 2022 m. rugsėjo mėn.

Darbų atlikimo vieta : Liepų al. 2, Panevėžyje.

Atliktų darbų vertė: 558 991,74 Eur (penki šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, 74 centai) su PVM.

Darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir įvykdžius statybos užbaigimo procedūras, pasirašyta deklaracija apie statybos užbaigimą.

Administracijos direktorius

Tomas Jukna



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-05 Nr. 19-49(4.45E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	—
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Jukna, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	TOMAS JUKNA, Panevėžio miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-05 11:10:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	—
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-05 11:10:19 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	—
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-09 10:51:29 – 2025-06-08 10:51:29
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	—
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	—
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	—
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	—
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-01-05 11:38:00)
Paieškos nuoroda	—
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-01-05 11:38:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys



# RANGOVO UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI)

## AKTAS

2022 m. rugpjūčio mėn. 11 d.

Panevėžys

Įm pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė **UAB ROLANA**, juridinio asmens kodas 300765537, kurios registruota buveinė yra P.Lukšio g. 32-256, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – „Rangovas“) ir **Panevėžio miesto savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Statytojas (Užsakovas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, remiantis 2021 m. rugpjūčio mėn. 23 d. statybos rangos sutartimi Nr. 22-1614, sudarė šį Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui (Užsakovui) aktą:

1. Rangovas atliko „**Kito inžinerinio statinio – stadiono, unikalus Nr. 4400-2886-9058, esančio Liepų al. 2, Panevėžyje, (toliau – statinys) rekonstravimo darbo projekto parengimas ir rangos darbai**“ statybos, rekonstravimo darbus pagal techninį projektą Nr. P/6849
2. Rangovas perduoda Statytojui (Užsakovui) Panevėžio „**Kito inžinerinio statinio – stadiono, unikalus Nr. 4400-2886-9058, esančio Liepų al. 2, Panevėžyje, (toliau – statinys) rekonstravimo darbo projekto parengimas ir rangos darbai**“ statybos, rekonstravimo darbus, o Statytojas (Užsakovas) šiuos darbus priima.
3. Bendra atliktų ir perduodamų darbų vertė yra 558991,74 (penki šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras 74 centų), įskaitant PVM.
4. Perdavimo metu Statytojas (Užsakovas) neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų „**Kito inžinerinio statinio – stadiono, unikalus Nr. 4400-2886-9058, esančio Liepų al. 2, Panevėžyje, (toliau – statinys) rekonstravimo darbo projekto parengimas ir rangos darbai**“ darbų kokybės.
5. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Statytojui (Užsakovui).

Šalių adresai ir parašai:

### Statytojas (Užsakovas)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija  
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys  
Įmonės kodas 288724610  
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501354  
Ne PVM mokėtojas  
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606  
AB „Swedbank“  
Administracijos direktorius  
Tomas Jukna

### Rangovas

UAB „ROLANA“  
P. Lukšio g. 23-256, Vilnius  
Įmonės kodas 300765537  
Tel. 861286068, faksas 852784773  
PVM kodas LT100003191312  
AB SEB bankas A/s: LT167044060005976659  
Statinio statybos vadovas  
Žydrūnas Daugėla

A. V.

Miesto infrastruktūros skyriaus  
vyriausiasis specialistas  
Nerijus Budreika

Gintaras Lebedevas  
Statinio statybos  
techninis priežiūrėtojas  
Atestato Nr. 22870







**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
STATINIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS**

UAB "Rolana"  
El.p.: [info.rolana@gmail.com](mailto:info.rolana@gmail.com)

Nr.  
I 2023-01-03 Nr. 2023/01/03-01

**PAŽYMA  
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB "Rolana" (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė 2022-04-28 Nr. J9-1485 sutartį „**Klaipėdos Vitės progimnazijos J. Janonio g. 32, Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai**“.

Atliktų darbų vertė – 820 017,00 Eur su PVM.

Visi darbai atlikti laiku ir kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Vyr. patarėja, atliekanti Statinių  
administravimo skyriaus vedėjo f-jas

Danguolė Dambrauskienė

D. Butkuvienė, tel.(8 46) 39 60 80, el. p. [daiva.butkuviene@klaipeda.lt](mailto:daiva.butkuviene@klaipeda.lt)

Biudžetinė įstaiga  
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 61 03  
Faks. (8 46) 41 00 47  
El. p. [danguole.dambrauskiene@klaipeda.lt](mailto:danguole.dambrauskiene@klaipeda.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 188710823



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-04 Nr. (11.25E)-SAS3-2
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	/
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Dambrauskienė, L. e. p. Skyriaus vedėja , Statinių administravimo skyrius
Sertifikatas išduotas	DANGUOLĖ DAMBRAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-04 15:52:06 (GMT+02:00)
Parašo formatas	image/png
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-04 15:52:35 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Informacija apie teikėją
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-18 15:32:37 – 2027-11-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	—
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	—
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	—
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	—
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-01-04 15:56:10)
Paieškos nuoroda	—
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-01-04 15:56:10 Dokumentų valdymo sistema Avilys



KLAIPĖDOS „VITĖS“ PROGIMNAZIJOS J. JANONIO G. 32, SPORTO  
AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI

(statinio pavadinimas ir vieta, adresas)

RANGOVO UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI  
AKTAS NR. SIP-63

2022 m. spalio mėn. 17 d.  
Klaipėda

Komisija:

Diana Gerasimovienė, Statinių administravimo skyriaus vedėja.

Komisijos nariai:

Andrius Dobranskis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Arūnas Barbšys, vicemeras;

Asta Dirgėlienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Danguolė Dambrauskienė, vyr. patarėja;

Rasa Rumšienė, Sporto skyriaus vedėja;

Jolanta Ceplienė, Planavimo ir analizės skyriaus vedėja;

Daiva Butkuvienė, Statinių administravimo skyriaus vyr. specialistė.

(vardas ir pavardė)

(pareigos)

dalyvaujant:

projekto vadovui

(projektavimo įmonės pavadinimas, pareigos, vardas ir pavardė, atestato Nr.)

techninės priežiūros vadovui

Ričardui Augiui, atestato Nr. 4937

(vardas ir pavardė, atestato Nr.)

rangovui UAB „Rolana“

(įmonės, bendrovės pavadinimas)

naudotojui Klaipėdos „Vitės“ progimnazijos direktorei Renatai Venckienei

(įmonės, įstaigos pavadinimas, atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

Ir kt.

apžiūrėjo naujai statytus – rekonstruotus „Vitės“ progimnazijos J. Janonio g. 32 Klaipėdoje,  
sporto paskirties inžinerinius statinius

(statinio pavadinimas ir vieta, adresas)

patikrino jų darbų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Darbai vyko pagal sutartį 2022 m. balandžio 28 d. Nr. J9-1485 ir Papildomą 2022-09-23  
susitarimą Nr. J9-1380

(sutarties pavadinimas, numeris, sudarymo data ir pagrindas)

ir „Sporto paskirties inžinerinių statinių J. Janonio g. 32, Klaipėdos m. supaprastintą rekonstravimo  
projektą“ Nr. 614P, kurį 2021 m. parengė UAB „Iremas“ filialas Projektų centras, kodas  
304049364, projekto vadovas Nerijus Lukaševičius kv. at. Nr. 40072

(projektavimo įmonės pavadinimas, kv. at. Nr.)

ir patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis, 2021-11-  
26 įsakymu Nr. AD1-1370,

(kas, kada, dokumento Nr.)

2. Leidimą vykdyti darbus išdavė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija,  
2022-02-10, Nr. LSNS-31-220210-00036.



(kas, kada, dokumento Nr.)

3. Statytojo pavadinimas ir adresas Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, Klaipėda.

4. Techninę priežiūrą vykdė Žmogiškųjų išteklių tobulinimo asociacija, techninės priežiūros vadovas Ričardas Augis, atestato Nr. 4937;

(pareigos, vardas ir pavardė, kv. at. Nr.)

5. Darbus atliko:

rangovas UAB „Rolana“ atestato Nr. 9035

(įmonės pavadinimas, kv. at. Nr.)

subrangovai (jei yra) UAB Fixman LT, lauko sporto - gimnastikos įrangos įrengimas

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų pavadinimai, kv. at. Nr.)

6. Darbai pradėti 2022 m. balandžio mėn.

7. Darbai užbaigti 2022 m. spalio mėn.

8. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

8.1. Lietaus nuotekų tinklai (nauja statyba);

8.2. Drenažo tinklai (nauja statyba);

8.3. Betono trinkelų danga 350 m<sup>2</sup> (nauja statyba);

8.5. Elektros 10 kV tinklai (nauja statyba);

8.7. Stadionas 6525 m<sup>2</sup> (rekonstrukcija):

8.7.1. Futbolo aikštė 3285 m<sup>2</sup>;

8.7.2. Universali aikštelė 420 m<sup>2</sup>;

8.7.3. Multifunkcinė treniruoklių ir žaidimų aikštelė 360 m<sup>2</sup>;

8.7.4. Bėgimo takas 1430 m<sup>2</sup>;

8.7.5. Šuoliaduobė;

8.7.6. Liejama sintetinė danga (zonose tarp bėgimo takų ir žaidimų aikštelių) 990 m<sup>2</sup>;

8.7.7. Kamuolių gaudyklės (2 vnt.) 80/5.

8.8. Tvora 3,0 m. aukščio 384 m (rekonstrukcija).

9. Bendra statybos darbų kaina (pagal statytojo apskaitos duomenis) 820 017.00 Eur.

10. Atlikti statybos darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Projekto pakeitimai ir nuokrypiai nuo projekto yra nustatyta tvarka suderinti bei pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

11. Statinio aplinkos sutvarkymo ir kitus darbus komisija leidžia atidėti ir reikalauja užbaigti:

1. įrengti šiukšliadėžes, pastatyti suoliukus žaidėjams prie žaidimų aikštelių ir suoliukus žiūrovams iki 2022-11-21;

2. atlikti vejos įrengimo darbus iki 2022-05-31 d.;

3. užbaigti medžių ir augalų sodinimo darbus iki 2022-11-30;

4. Deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimas iki 2022-11-24.

(darbų pavadinimai ir jų kiekis, užbaigimo data)



12. Komisija pripažįsta, kad naujai statyti – rekonstruoti „Vitės“ progimnazijos J. Janonio g. 32, Klaipėdoje, sporto paskirties inžineriniai statiniai  
(statinio pavadinimas)


tenkina nustatytus reikalavimus ir priima rangovo užbaigtus statybos darbus.

13. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus, t. y. 5 metai (metai pagal sutartyje numatytas sąlygas), paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų, ir kt.) – 10 metų, o jei buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis.

Akto priedai:


Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas su dokumentais.

Komisijos pirmininkė

  
(parašas)

Diana Gerasimovienė  
(vardas ir pavardė)

Komisijos nariai:

  
(parašas)

Andrius Dobranskis  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Arūnas Barbšys  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Asta Dirgėlienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Danguolė Dambrauskienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Jolanta Ceplienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Rasa Rumšienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Daiva Butkuviene  
(vardas ir pavardė)

Dalyvaujant:

Projekto vadovas

  
(parašas)


Rolandas Gaidys  
(vardas ir pavardė)

Techninės priežiūros vadovas

  
(parašas)

Ričardas Augis  
(vardas ir pavardė)

Naudotojas

  
(parašas)

Dir. pavaduotoja už šio ir bendriesiems klausimams

Renata Marcinkevičienė Renata Venckienė  
(vardas ir pavardė)

Visą statybos techninę ir vykdymo dokumentaciją, išvardytą šio akto prieduose, priėmiau saugoti.



Priėmė

Statinių administravimo skyrius - Daiva Butkuvienė, vyr. specialistė

(įstaiga, padalinys)

(vardas ir pavardė, pareigos)

(parašas)

Klaipėdos „Vitės“ progimnazija – Renata Venckienė, direktorė

(įstaiga, padalinys)

(vardas ir pavardė, pareigos)

Dir. pavaduotoja švietimo ir bendriesiems klausimams

Renata Marcinkevičienė

Perdavė

UAB „Rolana“, Rolandas Gaidys, direktorius

(įmonė, bendrovė)

(vardas ir pavardė, pareigos)

(parašas)

Statinį priėmiau naudoti ir prižiūrėti

Klaipėdos „Vitės“ progimnazija, Renata Venckienė, direktorė

(įstaiga, padalinys)

(vardas ir pavardė, pareigos)

(parašas)

Dir. pavaduotoja švietimo ir bendriesiems klausimams

Renata Marcinkevičienė





## PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJA

Viešoji įstaiga  
Vysk. K. Paltaroko g. 18  
LT-35232 Panevėžys

Mob. tel. 8 679 71332  
rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt  
www.paltarokogimnazija.lt

Duomenys kaupiami  
ir saugomi Juridinių  
asmenų registre,  
kodas 190424590

UAB „ROLANA”

El.p. [info.rolana@gmail.com](mailto:info.rolana@gmail.com)

### PAŽYMA APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2023-01-03 Nr. IS-1  
Panevėžys

Pažymime, kad UAB „ROLANA” sėkmingai įvykdė Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo rangos darbų sutartį 2022 m. balandžio 15 d. Nr. SFR2022/04-15. Objekto vertė 612 000,68 Eur su PVM.

Direktorė



Gražina Gailiūnienė



## UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI AKTAS Nr. 1

Panevėžys  
2022-11-03

UAB „ROLANA“, atstovaujama statybos vadovo, veikiančio pagal bendrovės įsakymą, toliau vadinamo Rangovu, ir Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, atstovaujama asmens pagal įgaliojimą toliau vadinamo Statytoju (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių 2022 04 15 sudaryta sutartimi Nr. SRF-2022/04-15 ir papildomų darbų sutartimi Nr.1 sudarė šį darbų perdavimo Statytojui aktą:

Rangovas perduoda Statytojui projekto: „**SPORTO AIKŠTYNO, VYSK. K. PALTAROKO G. 20 PANEVĖŽIO M., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**“ **PIRKIMO**

Statytojas šiuos darbus priima;

1. Rangovas pateikia Statytojui objekto užbaigimo dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimą.
2. Rangovas įsipareigoja ištaisyti defektus, atsiradusius garantinio laikotarpio metu pagal Statybos įstatymo ir Sutarties Nr. SRF-2022/04-15 reikalavimus“;
3. Statytojas šio akto pasirašymo metu dėl atliktų darbų kokybės ir darbų užbaigtumo pretenzijų neturi;
4. Šis aktas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai;

Šalių parašai:

Perdavė Rangovas

Priėmė Užsakovas

Žydrūnas Daugėla  
statybos darbų vadovas

(parašas, data)



A.V.

Direktorė  
Gražina Gailiūnienė

(parašas, data)



A.V.

2022-11-03