Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS

2024 m. vasario  d. Nr.
Vilnius

Infrastrukturos valdymo agentura (toliau — IVA), atstovaujama IVA direktoriaus Giedriaus
Vanago, veikian¢io pagal IVA nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ..Inti*, atstovaujama
generalinio direktoriaus Rolando Raizio, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu $ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi*,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudare $ig Statybos rangos vieSojo
pirkimo-pardavimo sutart}, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygu:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje, Sutarties 1 priede ir kituose prieduose nustatytus reikalavimus suprojektuoti
Sunkiyjy kulkosvaidziy $audykla su apriipinimo infrastruktiira, Saléininky rajono sav.,
Pabarés sen., Visincios k., atlikti statybos darbus ir suteikti inZzinerines paslaugas.
Vykdydamas Sutartj Rangovas jsipareigoja:

1.1.1. parengti statinio projekto rengimo dokumentus, kuriuos turi sudaryti: detals sklypo
inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, kurie atliekami vadovaujantis Statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.02: 2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®, atlikty biitiny
tyrimy (geologiniai tyrimai) ataskaita, parengta topografiné nuotrauka, reikalingy prisijungimo
salygy bei specialiyjy reikalavimy rinkinys, projektiniai pasitilymai ir projektavimo uzduotis ir,
esant poreikiui numatyti statybos darby jgyvendinima atskirais etapais (toliau — statinio projekto
rengimo dokumenty parengimo paslaugos);

1.1.2. parengti techninj darbo projekta (toliau — techninis darbo projektas arba statinio projektas),
statinio statybos metu atlikti (uztikrinti) statinio projekto vykdymo prieziira (toliau—
projektavimo paslaugos).

1.1.3. Pagal Rangovo parengtg ir UZsakovo patvirtintg statinio projekta atlikti jame numatytus
statybos darbus (toliau — statybos darbai) bei Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis perduoti
statybos darby rezultata UZsakovui;

1.1.4. statinio statybos metu atlikti (arba uZztikrinti) statinio projekto vykdymo prieziiira (toliau —
statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugos);

1.1.5. suteikti visas biitinas inzinerines paslaugas (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas,
vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas ir suderinimas su V] ,,Registry
centras®, statiniy kontroliniy nuotrauky parengimas, ir kitos inzinerinés paslaugos, reikalingos
statybos uzbaigimo procediiroms pradéti ir uzbaigti bei jregistruoti teisés akty numatyta tvarka)
(toliau — inzinerinés paslaugos).

1.2. Sutarties specialiosios dalies 1.1.1-1.1.5 papunkc¢iuose nurodyti statybos darbai,
projektavimo paslaugos, statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugos ir inzinerinés paslaugos
bendrai Sutartyje vartojami — darbai arba atskirai kaip numatyta Sutarties specialiosios dalies
1.1.1-1.1.5 papunkciuose.

1.3. Rangovo ir Uzsakovo sutartiniai jsipareigojimai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir
Sutarties prieduose.

1.4. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Pradinés Sutarties verté (toliau — Sutarties kaina) — 6 029 000,00 Eur (SeSi milijonai
dvidesimt devyni tikstanciai eury, 00 ct) be pridétinés vertés mokesCio (toliau — PVM) ir
7 295 090,00 Eur (septyni milijonai du Simtai devyniasdeSimt penki tiikstanciai devyniasdeSimt
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eury, 00 ct) su PVM. PVM (21%) sudaro 1266 090,00 Eur (vienas milijonas du Simtai
SeSiasdeSimt Sesi tiikstanciai devyniasdeSimt eury, 00 ct). | Sutarties kaing yra jskaiCiuoti ir visi
kiti mokesciai bei iSlaidos, kurios atsiranda vykdant Sig Sutartj. Pradinés Sutarties kaing sudaro:
2.1.1. statinio projekto rengimo dokumenty parengimo paslaugy kaina — 123 000,00 Eur be PVM;
2.1.2. projektavimo paslaugy kaina — 150 000,00 Eur be PVM;

2.1.3. pasirengimo statybai kaina — 5 000,00 Eur be PVM;

2.1.4. statybos darby kaina— 5 736 000,00 Eur be PVM;

2.1.5. statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugy kaina — 5 000,00 Eur be PVM;

2.1.6. inzineriniy paslaugy kaina — 10 000,00 Eur be PVM;

2.2. Sutarties kaina nustatyta pagal Rangovo pateikta konkurso pasitilyma (toliau — Pasitilymas),
o detalizuota Sios Sutarties 3 priede ,,Darby atlikimo bei paslaugy teikimo kalendorinis grafikas®
(toliau — Sutarties 3 priedas) ir Sutarties 4 priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo
paslaugas grafikas®.

2.3. Sutarties kaina kei¢iama kai dél Sutarties bendrosios dalies 3.8.3.2 - 3.8.3.4 papunkciuose
nurodyty priezas¢iy konkre€iy statybos darby, numatyty Sutarties 1 priede, atlikimas tampa
nereikalingas (pvz. nebus statomas Sutarties 1 priede nurodytas statinys). Tokiu atveju Sutarties
kaina proporcingai mazinama nereikalingy (atsisakyty) statybos darby kainos dydziu.
Nereikalingy (atsisakyty) statybos darby suma apskaiciuojama vadovaujantis Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis.

2.4. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kainos perziiiros
atvejai ir taisyklés nurodyti Sutarties bendrosios dalies 3.6.1 ir Sutarties specialiosios dalies 2.6
punkte.

2.5. Rangovas patvirtina, kad yra jvertings reikiamus atlikti darbus pagal Sutartyje ir jos
prieduose pateiktus reikalavimus ir pirkimo objekto specifikg reglamentuojancius teisés aktus bei
jsivertines visas galimas rizikas, susijusias su Sutarties jvykdymu. Pateiktame Sutarties 1 priede
nurodyti dydziai — ploto, atstumo, tiirio ir Kiti matavimo vienetai, statybos produkty kiekis,
jrenginiy, mechanizmy skaiCius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems
atlikti reikalingy resursy) apimtis yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniu ir tiksliu darby,
kuriuos Rangovas turi atlikti, kiekiu.

2.6. Sutarties kainos (jkainiy) perziuréjimo dél kainy lygio poky¢io tvarka ir sglygos:

2.6.1. Sutarties kaina (jkainiai) gali buti perziurima del kainy lygio pokyc€io bet kurios i3 Saliy
raSytiniu praSymu. Perziliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perziiiréti Sutarties kaing
(jkainius) gavimo diena, su salyga, kad yra suéjes laikotarpis kai Sutarties kaina (jkainiai) gali
bati perskai¢iuojama. Ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo perziiros momento, Salys privalo
uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius, parengdami atlikty darby aktus pagal F-2
forma ir atlikty darby ir iSlaidy vertés pazyma pagal F-3 forma.

2.6.2. Gali biti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus. Uz
inzinerines paslaugas ir kitas paslaugas ar darbus, kurie nepriskiriami statybos darbams,
moketinos sumos negali biiti perskai¢iuojamos.

2.6.3. Pirmoji Sutarties kainos (jkainiy) perzitira gali biiti atlickama ne anksc¢iau nei po 3 (trijy)
ménesiy po Sutarties jsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti perzilirima ne
dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius.

2.6.4. Rangovui mokétinos sumos uz statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Valstybés
duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo Visy statybos sanaudy kainy
indekso (toliau — indeksas) pokyc¢io reikSmé virsija (j didesn¢ arba mazesng pus¢) daugiau kaip 5
(penkis) procentus per laikotarpj, kurio pradzia, pirmo perskaiciavimo atveju, laikoma pasitilymo
pateikimo Pirkime diena, o pabaiga — 3 (trijy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo
diena.

2.6.5. Perskaiciuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, laikotarpio pradzia bus
laikoma sekanti diena po Salies prasymo (pagal kurj paskutinj karta buvo perzitiréta Sutarties
kaina (jkainiai)) kitai Saliai perzitréti Sutarties kaina (jkainius) gavimo dienos.
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2.6.6. Pirma karta Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama nustaCius kiek procentine iSraiska
yra pakites 3 (trijy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo dienos meénesio indeksas
lyginant su pasiilymo pateikimo Pirkime meénesio kainy indeksu ir apskaiCiavus kokiu
procentiniu dydziu yra virSytas Sutarties specialiosios dalies 2.6.4 papunktyje nustatytas 5
(penkiy) procenty dydis (pvz. nustacius, kad laikotarpio kainy pokytis yra 7 procentai, tokiu
atveju faktiskai neatlikty statybos darby kaina bus didinama arba mazinama 2 (dviem) procentais
t. y. 7%-5%=2%). PerskaiCiuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, nustatoma
kiek procentine iSraiSka bus pakites paskutinio perziiiros momento ménesio indeksas (naudotas
paskutinj kartg parskaiCiuojant kaing) lyginant su naujo perZitiros momento ménesio indeksu
(pvz. paskutinio perziliros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perziliros momento
ménesio indeksas — 10%, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus didinama 3 % t. y.,
10%-7%=3%). Sutarties kaina (jkainiai) taip pat perskai¢iuojama, kai paskutinio perzitiros
momentu buves indeksas sumazéja (pvz. paskutinio perzitiros momento meénesio indeksas buvo 7
%, 0 naujo perziliros momento ménesio indeksas — 6%, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby
kaina (jkainiai) bus mazinama 1 %; arba pvz. paskutinio perziiiros momento meénesio indeksas
buvo 7 %, o naujo perziiiros momento ménesio indeksas — 5 %, tokiu atveju faktiskai neatlikty
darby kaina bus mazinama 2 % t. y. iki 5% ribos).

2.6.7. Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama deél kainy lygio poky¢io tik del statybos darby,
kurie faktiskai buvo neatlikti perzitiros momentu. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas
negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

2.6.8. Salys privalo sudaryti Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaigiuoti Sutarties kaing (jkainius) pateikimo dienos.
Sis terminas gali bati pratestas jeigu néra paskelbtas indeksas arba Kitais atvejais, jtakojanciais
savalaikj susitarimo sudaryma. Salys privalo Susitarime nurodyti visa Sutarties kainos (jkainiy)
perskai¢iavimui reik§minga informacija. Rangovas neturi teiseés sustabdyti statybos darby
atsiradus pagrindui perskaiciuoti Sutarties kaing/jkainius, iSskyrus 2 darbo dieny termina, skirta
uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius.

2.6.9. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskaiGiavimo,
perskaiciuotoji kaina (jkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby
aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Salies
pradymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaina (jkainius) pateikimo.

2.6.10. Jeigu statybos darbai véluoja dél priezasCiy, del kuriy Rangovas nejgyja teisés j statybos
darby terminy pratgsima, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskaiciuojama dél kainy
lygio kilimo.

2.6.11. Papildomy statybos darby, atsiradusiy po jkainiy perskai¢iavimo, kainai apskaiiuoti
taikomi perskai¢iuoti Sutarties jkainiai.

2.7. Rangovas, pagal Uzsakovo patvirtinto techninio darbo projekto sprendinius, prie$ pradedant
statybos darby vykdyma, turi pateikti UZzsakovui parengtus jkainoty sanaudy kiekiy ziniaras¢ius,
t. y. statybos darby lokaling samatg, detalizuojancia kiekvieng darbg ir jam atlikti reikalingus
medziagy ir mechanizmy resursus ir kitas sgnaudas eurais, kuri turi sutapti su Sutartyje ir
konkurso Pasiiilyme nurodyta statybos darby kaina.

3. Mokéjimo sglygos

3.1. Moke¢jimai pagal Sia Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties
specialiosios dalies 3.3, 3.4, 3.5 papunkciuose nustatytomis sglygomis ir tvarka pagal Rangovo
pateiktas PVM saskaitas-faktiras, Salims pasirasius suteikty paslaugy aktus pagal nustatyta F-1
forma (toliau - Sutarties 5 priedas), atlikty darby aktus pagal nustatyta F-2 forma (toliau -
Sutarties 6 priedas) ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte pagal nustatyta F-3 forma (toliau -
Sutarties 7 priedas).

3.2. Moke¢jimai uz statinio projekto rengimo dokumentus ir projektavimo paslaugas bus vykdomi
Sutarties 4 priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas® numatytomis
salygomis ir tvarka.

3.3. Apmokéjimas uz atliktus statybos darbus bus vykdomas pagal Sutarties 3 prieda ,,.Darby ir
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paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®. Rangovui mokétinos sumos apskai¢iuojamos nustacius
faktinj per praéjusj ménesj Rangovo atlikty statybos darby kiekj ir atsizvelgiant j Sutarties
specialiosios dalies 2.3-2.5 papunk¢iy sglygas. Rangovas, prie§ pateikdamas Sutarties
specialiosios dalies 3.1 papunktyje nurodytus dokumentus, privalo nustatyti atlikty statybos darby
faktinj kiekj, o Uzsakovas patvirtina atlikty statybos darby fakta pasiraSydamas Rangovo
pateiktus atlikty darby aktg ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte, iSskyrus atvejus, kai
Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo suma arba atsisakyti pasiraSyti minétus dokumentus iki nustatyti triikumai bus iStaisyti.
3.4. Pagal tarpinius atlikty statybos darby aktus Rangovui gali biiti sumokeéta ne didesné kaip 95
(devyniasdesimt penkiy) procenty Sutartyje numatytos visy statybos darby kainos su PVM suma.
Likusiai 5 procenty Sutartyje numatytos visy statybos darby kainos su PVM daliai taikomos
Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunk¢io salygos.

3.5. Rangovui nepateikus Sutarties specialiosios dalies 2.7 papunktyje nurodyty dokumenty,
statybos darbai nebus priimami ir apmokami pagal tarpinius atlikty statybos darby aktus. Statybos
darby kaina, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje nurodyta procentinj dydj,
Rangovui bus sumokéta tik Salims pasirasius Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akta.
3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Saskaitos faktliros turi biiti pateikiamos Uzsakovui ne véliau kaip iki einamo ménesio 28
dienos, o baigiantis ketvir¢iui — iki 20 dienos.

3.8. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos salygos.

3.9. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatyto mokéjimo atveju netaikoma Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatyta salyga dél Rangovo pateikto sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties salygy jvykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj fiksuotos 5 (penkiy) procenty nuo
Sutarties kainos Eur be PVM sumos sumokéjima, jeigu Sutartis biity nutraukta pagal bent vieng i$
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1
- 4.4.4 papunkCivose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu,
Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg (mokestinj pavedima, kad
draudimo jmoka uz §j iSduotg Pasiiilymo laidavimo draudimo ra$ta yra sumokéta), kad teikiamas
laidavimo rastas yra galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunk¢io salygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

4.4. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka Sig Sutart] vienaSaliskai
nutraukti:

4.4.1. Rangovui nepateikus UZsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.5 punkte nurodyty
dokumenty;

4.4.2. paaiskéjus aplinkybeéms, atitinkan¢ioms bent vieng i$ VP] 45 straipsnio 2' dalyje iSvardinty
salygu;

4.4.3. Pazeidus Sutarties specialiosios dalies 8.8 ir 8.9 papunkciuose nurodytus jsipareigojimus;
4.4.4. Rangovui vienasaliskai sustabdzius darbus;

4.5. Sutarties specialiosios dalies 4.4.1- 4.4.4 papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais
Sutarties salygy pazeidimais.

4.6. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima
(Sutarties specialiosios dalies 4.1, 9.1 ir 9.3 punktai) jsigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo
atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sglygas pateikia UZzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima,
kita dieng jsigalioja visos kitos Sutarties salygos.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir sglygos
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5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo
statinio pripazinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

5.2. Rangovas jsipareigoja parengti statinio projekto rengimo dokumentus, suteikti visas
projektavimo paslaugas ir pagal parengta statinio techninj darbo projekta atlikti visus statybos
darbus, jskaitant kelmy rovimo (frezavimo) darbus, per ne ilgesnj kaip 17 (septyniolikos)
meénesiy terming nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | §j terming néra jskaitomas statinio projekto
ekspertizeés (jeigu techninio darbo projekto ekspertize bus privaloma atlikti), kurig organizuoja
UZzsakovas, atlikimas. Darby terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami
Sutarties 3 priede ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®.

5.3. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy
sudedamasias dalis) kilmé neéra i§ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo
(toliau — VPI) 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame sarase.

5.4. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovas, jo subtiekéjai, Tikio subjektai, kuriy
pajégumais remiamasi, rangovo statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy
sudedamasias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys néra registruoti (juridiniai
asmenys), néra nuolat gyvenantys (fiziniai asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VP] 92
straipsnio 15 dalyje jvardytame sarase.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti i Rangovo pateikti pagrindziancius
dokumentus, kad néra salygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Rangovas privalo pateikti
UzZsakovo praSomus dokumentus ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos.
5.6. Parengus statinio techninj darbo projekta ir jj suderinus su UZsakovu ir statinio naudotoju,
UzZsakovas pateiks techninio darbo projekto dokumentus ekspertizei atlikti (jeigu techninio darbo
projekto ekspertize bus privaloma atlikti). Per 5 (penkias) darbo dienas po statinio techninio
darbo projekto patvirtinimo ir statyba leidzianc¢io dokumento gavimo (kai privaloma gauti) tarp
Saliy pasirasomas dvisalis susitarimas, kuriuo pagal patvirtinto techninio darbo projekto
objektines ir lokalines samatas sudaromas detalesnis Darby atlikimo kalendorinis grafikas
nekeiciant Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje numatyto darby jvykdymo termino.

5.7. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus, nustatomas
maksimalus 1 (vieno) ménesio terminas, skirtas suteikti inzinerines paslaugas, atlikti statinio
pripazinimo baigtu statyti procediiras, suraSyti statybos uzbaigimo dokumentus ir pasiraSyti
Atlikty darby rezultato perdavimo-priemimo akta. Siame papunktyje nustatytas terminas
pradedamas skaiciuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus projektavimo
paslaugas ir statybos darbus bei apie tai raStu informavus Uzsakovg.

5.8. | Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskai¢iuojamas darby sustabdymo laikas,
statinio statybos trukmeés pailgéjimas dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasCiy. Darby
vykdymas Rangovo praSymu, nestabdomas, jeigu UZsakovas nustato, kad praSyme nurodyty
aplinkybiy (priezasCiy) atsiradima salygojo Rangovo kalté (aplaidumas). Rangovas neprisiima
rizikos, susijusios su poreikiu atlikti iSminavimo darbus statybvietéje.

5.9. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdyta darby vykdyma
Rangovas privalo atnaujinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo rastisko
praneSimo apie darby vykdymo atnaujinima, gavimo dienos arba per kita Uzsakovo praneSime
nurodytg terming.

5.10. Statybos darby ir projekto vykdymo prieziiiros atlikimo vieta: Sal¢ininky rajono sav.,
Pabareés sen., Visinios k. Projektavimo paslaugos teikiamos Rangovo buveinés adresu, o
parengta projektineé dokumentacija pristatoma adresu: Infrastruktiiros valdymo agentira,
Giedraiciy g. 41-101, Vilnius.

5.11. Darby rezultatas turi atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, parengto ir
UZsakovo patvirtinto techninio darbo projekto dokumentus bei teisés akty reikalavimus.
Uzsakovo patvirtinto techninio darbo projekto dokumentai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6. Projektavimo ir projekto vykdymo prieziaros paslaugy teikimo salygos
6.1. Statinio projekto rengimo dokumentai ir techninis darbo projektas (iki jo pateikimo
ekspertizei  atlikti) turi biiti  parengti vadovaujantis statybos techninio reglamento
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STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatomis ir perduoti
Uzsakovui Sutarties 3 priede ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas* nustatytais
terminais;

6.2. Projekto vykdymo priezitros paslaugos teikiamos nuo statybos pradzios iki statybos
uzbaigimo akto (ar iki deklaracijos apie statybos uzbaigimg arba iki galutinio darby perdavimo
priémimo akto, kai statybos uzbaigimo aktas neprivalomas) pasira§ymo;

6.3. Rangovo paskirtas projekto vykdymo priezitiros vadovas statybvietéje turi lankytis tiek, kiek
reikalinga tinkamam savo pareigy vykdymui, bet ne reciau kaip 1 (viena) karta per savaite.
I8laidos biuro patalpoms statybvietéje, jy iSlaikymui ir prieZidirai yra jtrauktos j projekto vykdymo
priezitiros paslaugy kaing ir atskirai uz jas nemokama.

6.4. Rangovas jsipareigoja:

6.4.1. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ ir kitais
teisés aktais ir kitomis Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis salygomis, parengti/gauti ir pateikti
UZsakovui:

6.4.1.1. statinio projekto rengimo dokumentus (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* reikalavimus), kuriuos sudaro:

6.4.1.1.1. visi bitini statybos sklypo tyrin¢jimy dokumentai (tarp jy parengta (patikslinta)
topografiné nuotrauka M 1:500) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1
egzempliorius skaitmeningje laikmenoje);

6.4.1.1.2. detaltis sklypo inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai pagal statybos techninj
reglamentg STR 1.04.02: 2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* 2 egzemplioriai
popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);

6.4.1.1.3. projektiniai pasililymai (eskizinis projektas, kurio tikslas — iSreiksti projektuojamo
statinio architektiiros ir kity pagrindiniy sprendiniy idejg ir kuris gali biiti naudojamas
prisijungimo salygoms parengti, kartu su projektiniais pasitilymais pateikiama ir statybos
orientaciné kaina) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius
skaitmeninéje laikmenoje);

6.4.1.1.4. esant poreikiui - statinio prisijungimo salygos ir specialieji reikalavimai — 1
egzempliorius popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);
6.4.1.1.5. statinio projektavimo uzduotis — 2 egzemplioriai popieriniame variante. UZsakovo
patvirtinta statinio projektavimo uzduotis yra neatskiriama Sutarties dalis;

.| 6.4.1.1.6. ekspertizei atlikti statinio techninis darbo projektas — po 2 egzempliorius popieriniame
variante (papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje (CD) pdf formatu);

6.4.1.1.7. po ekspertizés pastaby pataisyto techninio darbo projekto byly po 3 egzempliorius
popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);

.| 6.4.1.1.8. atskiry techninio darbo projekto daliy sudétyje parengti sanaudy kiekiy Zziniarasc¢iai
(parengti pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé™ reikalavimus, su
kiekvienos Ziniaras¢iy pozicijos nuorodomis j konkrec€ius techniniy specifikacijy dalies Zymenis);
6.4.1.1.9. atskiry projekto daliy sudétyje parengtos techninés specifikacijos (techniniai
reikalavimai). Turi biiti parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo darby bei
naudojamy medZziagy, gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés specifikacijos, su
nuorodomis j norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamy jrenginiy, kurie
nesusije su Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (iSskyrus
jrenginius, kurie yra pasléptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus;

6.4.1.2. statinio projekto dokumentus: per 10 (desimt) dieny nuo UZsakovo prane§imo Rangovui
apie baigtus statybos darbus, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizeé“ pateikti UZsakovui suformuoty byly, su visais statinio projekto (techninio darbo
projekto) keitimais, papildymais ir taisymais, atliktais statinio statybos metu (parengiant naujos
laidos projektiniy sprendiniy dokumentg (-us)) — po 2 egzempliorius popieriniame variante,
(papildomai po 1 egzemplioriy techninio darbo projekty sprendiniy skaitmeninése laikmenose
(CD)).

6.5. Rangovas privalo nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka
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atlikti projektinés dokumentacijos pataisymg ir/ar papildyma pagal UZsakovo ir kompetentingy
institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai
papildomo atlyginimo;

6.6. Rangovas privalo iStaisyti klaidas, padarytas teikiant projektavimo paslaugas, pastebétas
bréziniuose, specifikacijose, ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose rastuose ir per UZsakovo
nurodyta terming pateikti UZsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas
pagal Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir/ar
papildomas;

6.7. Projektavimo paslaugos turi biiti suteiktos taip, kad atitikty Sutarties 1 priedas nustatytas
salygas ir reikalavimus ir statyba reglamentuojancius teisés aktus.

6.8. Rangovas privalo paruosti Uzsakovui visg reikiamg dokumentacija, reikalingg statyba
leidzianc¢iam dokumentui gauti (jeigu privaloma gauti), dalyvauti statyba leidzianc¢io dokumento
gavimo procediiry procese ir atlikti visus biitinus veiksmus, uztikrinanCius statyba leidZianc¢io
dokumento iSdavima.

6.9. Rangovas jsipareigoja:

6.9.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti
projekto vadova ir Rangovo atstova, suteikiant visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti
pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento,
kai Rangovas pranesa UZsakovui apie jo paskirtg atstova;

6.9.2. kontroliuoti, kad visi techninio darbo projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity suderinti su
UZzsakovu ir/ar atsakingomis institucijomis ir jforminti techninio darbo projekto keitimus taip
kaip nustatyta teisés aktuose;

6.10. Rangovas Sios Sutarties apimtyje jgaliojamas UZsakovo vardu ir interesais atstovauti
Uzsakova LR valstybinése biudZetinése jstaigose ir kontroliuojanciose institucijose, gaunant ir
pateikiant reikiamus dokumentus, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés prieziiiros informacine sistema ,Infostatyba® www.planuojustatyti.lt
pasirasyti ir pateikti praSyma statyba leidzian¢iam dokumentui gauti (jei privaloma gauti) ir
derinti bei gaunant statyba leidziantj dokumentg (-us), pasiraSant pra§ymus, paaiskinimus ir
atliekant kitus veiksmus, susijusius pirkimo objektu. Jgaliojimai suteikiami iki statybg leidzian¢io
dokumento gavimo.

6.11. Uzsakovas jsipareigoja:

6.11.1. per jmanomai trumpiausig terming, bet ne ilgiau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po
raSytinio Rangovo prasSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas
atstovas visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije¢ su visomis paslaugomis
ir statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo salygy gavimu, projekto
derinimu, ekspertiziy atlikimu).

6.11.2. per jmanomai trumpiausia terming, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po
Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Rangovui zemés sklypy planus.

6.11.3. uzsakyti techninio darbo projekto ekspertize ir uz jg sumokeéti (jeigu techninio darbo
projekto ekspertize bus privaloma atlikti);

6.11.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj.

7. Papildomi darbai

7.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad $ig rizika yra
jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sutartj. Papildomy
darby atsiradimo rizika netaikoma tik tuo atveju, kai papildomy darby poreikis atsiranda del
UZsakovo pasikeitusiy poreikiy, nustatyty Sutarties 1 priede. Sutarties bendrosios dalies 3.9
papunkcio salygos netaikomos.

7.2. Sutarties vykdymo metu nustatius papildomy darby poreikj ir Salims susitarus del jy
vykdymo, papildomy darby kaina apskai¢iuojama tokiomis sglygomis ir biuidais (priklausomai
kuriuo biidu papildomy darby kaina (jkainiai) blity mazesné):

7.2.1. vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis, jeigu papildomy
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darby jkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 2.7 papunkéio pagrindu Rangovo
pateiktuose sanaudy kiekiy ZiniarasCiuose yra didesni nei apskaiCiavus juos vadovaujantis
Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunk¢io sglygomis.

7.2.2. tuo atveju jei papildomy darby jkainiai, nurodyti Sutarties specialiosios dalies 2.7
papunk¢io pagrindu Rangovo pateiktuose sanaudy kiekiy ziniara$¢iuose yra mazesni nei
apskaiCiavus juos vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.4 papunkcio salygomis,
papildomy darby kaina apskaifiuojama vadovaujantis Rangovo pateiktuose sanaudy kiekiy
ziniara$¢iuose nurodytais statybos darby jkainiais.

8. Kitos $aliy teisés ir pareigos

8.1. Jeigu tiekéjo (Rangovo) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas (Rangovas) jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik
tokig teise turintys asmenys. Rangovo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys, yra esminé sutarties salyga.

8.2. Rangovas jsipareigoja ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti asmeny sarasa, kurie vykdys darbus statybvietéje;

8.3. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos informuoti UZsakovg apie paskirta projekto vadova ir apie paskirta statybos vadova,
nurodant jy kontaktinius duomenis;

8.4. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos
medziagy kokybes deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir
apimtis;

8.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas
skiriamas bendru Saliy sutarimu;

8.6. UZzsakydamas paslaugas pas treCiuosius asmenis (subtiekéjus), Rangovas taip pat visiskai
atsako prie§ UZsakova uz tokiy treCiyjy asmeny (subtiekéjy) atliekamus veiksmus bei jy
veiksmais ir/ar neveikimu padaryta zalg;

8.7. Visas turtines teises j pagal $ig Sutartj sukurtg kiirinj, t. y. statinio techninj darbo projekta,
Rangovas maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia
UZsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant Uzsakovo teise be atskiro Rangovo ar projektus
parengusio asmens sutikimo naudoti jj savo nuoziiira, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims ir
kt.). Rangovas ar statiniy projektus parenges asmuo neturi teisés be atskiro rasytinio UZsakovo
sutikimo perleisti statiniy projektus bet kuriam treCiajam asmeniui, be atskiro raSytinio
UZzsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisés naudoti projekty ar atskiry jo daliy
projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus darbus visuomenés informavimo
priemonese, reklamuodamas savo darbus ir kt. Uz Siame punkte numatyty salygy tinkama
vykdyma atsakingas Rangovas. Sio papunké&io salygos galioja su salyga, kad UZsakovas yra
atsiskaites su Rangovu uz jo parengtus ir UZsakovui perduotus statiniy projektus.

8.8. Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo uZztikrinti (techniniame darbo projekte ir statybos
metu), kad statyboje naudojamos statybinés medziagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr.
D1-508 (2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintus Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zzaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu (toliau — Aprasas), produktui
taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus Apraso 2 priedo XIII skyriuje
»Statybinés medziagos*.

8.9. Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo uZztikrinti, kad teikiamoms projektavimo paslaugoms
ir atlickamiems bendrastatybiniams darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standarta LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrijstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais
standartais. Jei tiekéjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki darby vykdymo laikotarpio
pabaigos, tiekéjas privalés pratesti turima sertifikata (jsigyti nauja) ir pateikti jj perkanciajai
organizacijai.




8.10. Rangovui pazeidus Sutarties specialiosios dalies 8.8 ir 8.9 papunkciuose nurodytus
jsipareigojimus, Sie pazeidimai bus laikomi kaip esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

8.11. D¢l darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy taikoma technologiné darby sustabdymo
pertrauka, kuri prasideda nuo einamyjy mety gruodzio 15 dienos ir baigiasi kity mety kovo 15
diena. Technologiné darby sustabdymo pertrauka taikoma darbams, kurie negali biiti vykdomi
ziemos laikotarpiu (pvz. kelio tiesimo darbai, gerbavio tvarkymo darbai ir pan.). Siuo laikotarpiu
darbai gali vykti tik esant tinkamoms oro sglygoms, bei gavus projektuotojo ir Uzsakovo rasytinj
sutikimg. Technologiné darby sustabdymo pertrauka jskai¢iuojama j Sutarties specialiosios dalies
5.2 papunktyje nurodyta terming.

8.12. Uzsakovas jsipareigoja:

8.12.1. per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova
apie paskirta statinio statybos techninés priezitiros vadova;

8.12.2. suderinti (pateikti atsakymus j praSymus) i§ Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias)
darbo dienas nuo dokumenty pateikimo Uzsakovui dienos (taikoma jeigu kituose Sutarties
punktuose nenumatytas kitas suderinimo terminas). Sis terminas, UZsakovo sprendimu, gali biti
pratestas papildomam 5 (penkiy) darbo dieny terminui. Siame punkte nurodytas pratesimo
terminas (jskaitant ir atvejus, kai UZsakovas véluoja suderinti ar pateikti atsakyma nustatytais
terminais) nejskaitomas j Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje nustatyta terming tuo
atveju, jei Rangovas dél to negali vykdyti darby pagal Sutartj.

8.12.3. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. Uzsakovas arba statinio
naudotojas ir Rangovas pasiraso sutartj dél iSlaidy kompensavimo.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)

9.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
Uzsakovui galiojancia Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodytg banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta ne mazesnei kaip 5 (penkiy) procenty sumai nuo Sutarties
kainos Eur be PVM, kurio galiojimo terminas biity 2 (dvejais) meénesiais ilgesnis nei Sutarties
specialiosios dalies 5.2 ir 5.7 papunk¢iy bendras nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 25 (dvidesimt penkioms) darbo dienoms iki banko garantijos
arba draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar
pateikti nauja banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas
pasibaigty anksCiau negu bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkreciy aplinkybiy
galima bus numanyti, kad darbai nebus uZbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo
bendroves laidavimo rastui.

9.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rastas privalo atitikti Sutarties 9 priede pateiktas formas UZsakovas nepriims pateiktos
banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo raSto, neatitinkancios Sutarties 9 priede
nustatyty formy.

9.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.
9.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunkcio sglygos netaikomos.

9.6. Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumag, kad ji blity ne mazesné,
negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti
ta patvirtinan¢ius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidé¢ja
Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties
jivykdymo uztikrinimo suma kiekvieng karta, kai padidéja Sutarties kaina.

10. Privalomas draudimas

10.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkcio salygos pakei¢iamos taip: 10.2.2. dokumente,
uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jraSyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma is statinio
naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui sumas (nevirSijant uztikrinimo sumos),
reikalingas apmokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
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pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaita.
10.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk¢iy salygos netaikomos.
10.3. Kitos salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas jsipareigoja, pavélaves Sutarties specialiosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu
terminu ir sglygomis pateikti UZsakovui banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
moketi UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota diena. Rangovas atleidziamas nuo atsakomybés uz
Siame punkte numatyta Sutarties pazeidima tuo atveju, jei pazeidimg iStaiso likus ne maziau kaip
15 (penkiolikai) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo rasto
galiojimo pabaigos.

11.2. Kitos atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties Specialiosios
dalies 4 punkte.

12. Subrangovai

12.1. Rangovas iikio subjekty, kuriy pajégumais remiasi, nepasitelkia.

12.2. Darbus, kuriuos Rangovas Pasiiilyme numaté perduoti Subrangovams, gali vykdyti tie
Subrangovai, kuriuos Rangovas i$ anksto nurodé¢ teikdamas Pasiiilyma ir / ar tie Subrangovai,
apie kuriuos Rangovas UZsakovui pranes¢ iki Sutarties vykdymo pradzios ir / ar tie
Subrangovai, kuriuos Rangovas darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.

12.3. Ukio subjekto keitimas ar naujojo okio subjekto pasitelkimas galimas tik tiems darbams,
kuriuvos Rangovas Pasitilyme numaté jiems perduoti ir kurie nurodyti tiekéjo Pasitilyme ir
Sutarties specialiosios dalies 12.1 papunktyje. Subrangovy keitimas ar naujy Subrangovy
pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas UZsakovui pateikia praSyma dél Subrangovo,
kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo, Subrangovo atitiktj Pirkimo
dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindzian¢ius dokumentus bei
gauna rastiska UZsakovo sutikimg dél pasirinkto Subrangovo pakeitimo ar naujo Subrangovo
pasitelkimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas UZsakovui taip pat turi pateikti
raSytinio prane$imo, pateikto Subrangovui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo
pakeitimo fakta ir numatoma pakeitimo data, kopija. Salys susitaria, kad Salims jvykdzius visas
Siame punkte nurodytas salygas, atskiras susitarimas del Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o
Saliy viena kitai pateikti $iame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties
dalimi.

12.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo
laikotarpj darbus atlickantys Subrangovai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, biitinas
tinkamam darby vykdymui.

13. Kitos nuostatos:

13.1. Statinio naudotojas - Lietuvos kariuomene¢, biudzetinés jstaigos kodas 188732677, Sv.
Ignoto g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma
dalyvaujant UZsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly
aptarnavimo tarnyba, biudzetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26,
Vilnius. Kilus gin¢ams dél statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neissprendus jy
deryby budu, jie bus nagrin¢jami Lietuvos Respublikos teiseés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta;

13.2. Statinio statybos techning priezitira vykdo Infrastruktiiros valdymo agentiiros paskirtas
statinio statybos techninés prieziliros vadovas. Specialigjg statybos techning priezitrg vykdo .....
(nurodoma pagal priklausomai nuo to ar bus vykdoma ar ne).

13.3. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis bei
Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos priemonémis (jrasoma skelbimo data ir Nr.)
paskelbto Konkurso sglygos, paaiskinimai ir Rangovo pateiktas Pasitilymas. Jeigu tarp Sutarties
specialiosios ir bendrosios dalies salygy yra prieStaravimy, taikomos Sutarties specialiosios
dalies salygos.

13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
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S itarties tekstai yra autentiski ir turi vienodg teisine galig.
" .5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmen;j:

13.6. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktiny asmenj: IVA Pirmojo
projekty valdymo skyriaus Statybos projekty vadové, fiksuotas/valst. tel.:

13.7. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VP] 86
straipsnio 9 dalies nuostatas: , IVA Pirkimy organizavimo skyriaus Prekiy ir
paslaugy pirkimo specialisté, tel.

13.8. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uZtikrinant >uwrybos jstatymo 22' straipsnio 3 ir 4
dalyse nustatyty, jskaitant statybvietéje esanCiy asmeny tapatybés identifikavimo, kody ar
tapatybés priemoniy turéjimg ir jy pateikima teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy
laikymasi.

Rangovui tenka visa atsakomybe del Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo.

14. Sutarties priedai

14.1. 1 priedas 2023 m. liepos 19 d. ,,Programiné uzduotis sunkiyjy kulkosvaidziy Saudyklos su
apripinimo infrastruktiira statybos Ridninky karinio poligono teritorijoje projektiniams
pasitilymams rengti“ Nr. 21VL-20(7.8); ,,2023 m. liepos 19 d. patvirtintos ,,Programinés
uzduoties Nr. 21VL-20 sunkiyjy kulkosvaidziy Saudyklos su apriipinimo infrastruktiira statybos
Riidninky karinio poligono teritorijoje projektiniams pasiiilymams rengti“ pakeitimas®,
patvirtintas 2024 m. sausio 4 d. Nr. 21VL-1, viso 30 lapy;

14.2. 2 priedas ,,Pasiiilymas“ (Rangovo konkurso pasitilymas), 7 lapai;

14.3. 3 priedas ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®, 1 lapas;

14.4. 4 priedas ,,Kalendorinis apmokeéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas™, 1 lapas.

14.5. 5 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas™ (F-1 forma), 1 lapas;

14.6. 6 priedas ,,Atlikty darby aktas (F-2 forma), 1 lapas;

14.7. 7 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby vertg ir islaidas“ (F-3 forma), 1 lapas;+

14.8. 8 priedas ,,Garantinis rastas™ (forma), 2 lapai;

14.9. 9 priedas ,,Atlikimo uztikrinimo formos* (forma), 3 lapai.

15. Uzsakovo rekvizitai 16. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros valdymo agenttira UAB ,,Inti*
GiedraiCiy g. 41-101, LT 09303 Vilnius Draugystés g. 8H, LT 51264 Kaunas
kodas 188743887 kodas 133165398
telefonas +370 5 210 3744 telefonas +370 37 451 480
faksas +370 5 213 8345 mob. telefonas +370 650 97085
el. paStas: iva.info@kam.It El. pastas: inti@inti.lt
A.s. LT444040063610000917 VIKSVA A.s. LT307044060003344021
sistemoje; AB SEB bankas
A.s.LT984040063610000915 VIKSVA
sistemoje (sutarciy uztikrinimai, delspinigiai,
baudos).
UZsakovo vardu Rangovo vardu
Infrastrukttiros valdymo agenttiros direktorius UAB ,.Inti* generalinis direktorius
Giedrius Vanagas Rolandas Raizys
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STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I1. BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teises akty bei jy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
jsipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir $§i dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir visiska
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys
(toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat
visg kitg reikiama kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sioje Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzianCias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZztikrinti auksc¢iausia
atlieckamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojancCiuose teiseés aktuose.

Salys pareidkia ir garantuoja, kad kiekvienas auksCiau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirks¢iai.

1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine
reikSme.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sagvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-
perdavimo aktai ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu susij¢ dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba
griaunant statinj (zemés kasimo, miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo,
staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradzia — data, kurig statinio statybos techninis prizitirétojas jraso j
statybos darby Zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos
statybos darbus.
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1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis prizilirétojas statybos
darby zurnale jraso ,,statybos darbai baigti*.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, istaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo
aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus surasytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo)
pateikta deklaracija apie statybos uzbaigima bus uzregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba
susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete
statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripazinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZzinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta komisija, kuri suraSo Statinio pripazinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra
baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas praSymas iSduoti statybos
uzbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susijg¢ ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar Kkitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomg
(rekonstruojamg, remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaigiuota
ir negincijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas savokas.

1.6. Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su¢jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius
isipareigojimus (paskutin¢ skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokejimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokejimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokeéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta
tvarka ir saglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus
tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas Sutarties specialiojoje
dalyje nustatytas kainodaros biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir
tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra
biitini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir
netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny
laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isveZimas ir kt.). Siuo atveju bus
laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy
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laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus
apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétines vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatyta finansavima ir Salims pasiradant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame
nustatomos tais metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y pasiraSyma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas, inicijuoja UZzsakovas. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama sutarties
dalimi. (Sis papunktis gali baiti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu
sutarties trukme ilgesné nei vieneri finansiniai metai).

3.4. | bendra Sutarties kaing yra jskai¢iuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy
(zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy
reikalauja UZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias islaidas, apriipinimo jrankiais,
reikalingais darbams atlikti, iSlaidas. | bendrg Sutarties kaing taip pat jskai¢iuotos mokesciy,
draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios,
imanomos i$laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti keiC¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (kei¢iama) §iais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirayto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais, saglygomis ir tvarka..

3.7. Sutarties kaing perzitrint antra ir vélesnj kartg, perskaiCiuojami tik neatlikti pagal Sutartj
darby kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali bti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti
statybos produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg (darby kiekiy ziniarastj),
kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy
darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darbuy, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby
lokaling samata (darby kiekio ziniaras$tj), sudaryta pagal Sutarties bendrosios dalies 3.13.2
papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj
pirkima;

3.8.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. SutarCiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy
sumazejimo;

3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teiseés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreCius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;
3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);
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3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis
(kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.

3.10. De¢l Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkciuose iSvardyty priezasCiy pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiraius susitarima ir pridéjus
prie jo Saliy pasirasytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i$laidy verte ir kitus reikalingus
dokumentus pagrindziandius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasiradyti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis);

3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygu rizikos tenka Rangovui
(taikoma jei nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms).

3.12. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje ViesSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta
terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biuidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti auk$ciau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio.

Pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas,
dazymas** darbo jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto Uzsakovas.

PavyzdzZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus,
kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus
parapetus ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo
taisyklés® nuostatas

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby bitinumg Rangovas
visais atvejais turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti keiciama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo deél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini Siai SutarCiai jvykdyti ar ne) ir
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