
REMONTO DARBŲ SUTARTIS Nr.

2024 m. kovo            d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama Anykščių

rajono savivaldybės administracijos direktorės, Jurgitos Banienės, veikiančios pagal Anykščių

rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2023 m. balandžio 13 d. Anykščių

rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-144 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės

administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų

sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario

27 d. sprendimu Nr. 1-TS-41 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių

pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2023 m. birželio 19 d. Anykščių rajono savivaldybės

mero potvarkį Nr. 1-MP-101 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

skyrimo“, (toliau – Užsakovas),ir UAB Anykščių komunalinis ūkis (toliau – Rangovas ),

atstovaujama direktoriaus Kazio Šapokos, veikiančio vadovaujantis bendrovės  įstatais, toliau kartu

vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu

kodeksu (toliau – CK),  Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais,

 sudarė ir pasirašė šią  sutartį (toliau –  Sutartis):

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Administracijos pastate Ladigos g. 1 archyvų patalpų smulkus remontas (durų keitimas,

šviestuvų keitimas, grotų ant langų montavimas, būtini apdailos darbai) (toliau – Darbai), pagal

pridedamą priedą Nr. 1.

II SKYRIUS

 DARBŲ  KAINA IR ATSISKAITYMAS

2. Bendra Sutarties kaina: 12100,00 Eur (dvylika tūkstančių vienas šimtas eurų, 00 ct.) su

PVM.

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pirkimo vykdytojas už visą pirkimo

dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu

faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant

pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės.

Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir

būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas grindžiamas užsakovo,

objekto  rangovo vadovo pasirašytu aktu apie būtinybę atlikti papildomus darbus. 

2.3. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam

Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi

mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis,

įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams

atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimui. 

2.4. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų  ir

įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos

Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties

kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau

kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas

įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties

nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina

pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

Elektroninio dokumento nuorašas



2.5. Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdomų/papildomų Darbų sumomis pasirašant

Susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomų/papildomų Darbų kainos apskaičiuojamos

žemiau esančiais būdais:

III SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

       3.1. Ši sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją tinkamai pasirašo abi Šalys ir galioja 12 mėn. iki 

visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

       3.2. Sutarties pratęsimo galimybė nenumatoma.

IV SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

       4.1. Užsakovas turi teisę:

       4.1.1. prižiūrėti ir kontroliuoti atliekamų darbų eigą ir kokybę;

       4.1.2. teikti darbams vykdyti būtinus nurodymus;

4.1.3. pareikalauti šalinti darbų trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba prireikus

– sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti. 

4.1.4. esant svarbioms aplinkybėms, sustabdyti darbų atlikimą ar jų dalį tol, kol išnyks tai lėmusios

aplinkybės.

       4.2. Užsakovas įsipareigoja:

       4.2.1. sumokėti Rangovui už atliktus Rangos darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

4.2.2. atlyginti Rangovui papildomas išlaidas, susijusias su užsakymo pakeitimais, susijusiais su

Užsakovo priimtais sprendimais ar veiksmais;

4.2.3. priimti iš Rangovo baigtus kokybiškai atliktus Rangos darbus bei laiku už juos atsiskaityti

šioje Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis;

       4.2.4. teikti Rangovui arba jo paskirtam statybos vadovui nurodymus raštu;

       4.2.5. prisiimti atsakomybę už savo neteisingų nurodymų vykdymą.

       4.3. Rangovas turi teisę:

       4.3.1. keisti Užsakovo sprendimus tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;

4.3.2. pasitelkti subrangovus, nurodytus viešojo pirkimo pasiūlyme. Už subrangovų vykdomus

darbus atsako Rangovas;

4.3.3. keisti pasiūlymo teikimo metu nurodytus subrangovus iš anksto tai suderinus su Užsakovu ir

tik gavus rašytinį Užsakovo leidimą, jeigu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui,

taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto

bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan.;

       4.3.4. gauti Sutartimi sulygtą atlyginimą už laiku ir kokybiškai atliktus darbus.

       4.4. Rangovas įsipareigoja:

4.4.1. vykdyti darbus vadovaudamasis Sutartimi, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių

įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, reglamentų, normų ir taisyklių, užtikrinančių

aplinkosaugos, darbų saugos ir eismo saugumo reikalavimus; 

4.4.2. laiku pradėti, vykdyti, užbaigti ir perduoti Užsakovui darbus ir šių darbų rezultatą bei

ištaisyti defektus, nustatytus per statinio garantinį laiką;

      4.4.3. gauti reikalingus leidimus darbams vykdyti (išskyrus, statybos leidimą);

4.4.4. savo nuožiūra ir lėšomis įrengti statybos teritorijoje visus laikinus statinius, jeigu jie

reikalingi darbams vykdyti ir medžiagoms saugoti;

4.4.5. savo priemonėmis ir jėgomis pristatyti į statybos aikštelę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti

darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, dirbinius, įrengimus, komplektuojančias detales

ir statybos techniką;

      4.4.6. pateikti Užsakovui naudojamų medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijas;

4.4.7. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje (darbo vietoje), jos

priešgaisrinę apsaugą;



4.4.8. paskirti įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu darbuotojus, kurie tikrintų, kaip atliekant

darbus vadovai užtikrina saugų darbą, eismo saugumą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas

darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių

ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų

gyvenimo ir veiklos sąlygos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos

Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 ,,Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių

statyboje patvirtinimo” ir kitais norminiais  teisės aktais;

      4.4.9. naudoti statybos aikštelę (darbo vietą) tik pagal paskirtį – darbų vykdymui;

4.4.10. ne vėliau kaip prieš 5 diena iki darbų užbaigimo pranešti Užsakovui apie objekto užbaigimo

terminą, prašant organizuoti jo priėmimą;

4.4.11. saugoti nepanaudotas statybines medžiagas, gaminius, darbo priemones ir įrankius nuo

sugadinimo, vagystės, nuo meteorologinių sąlygų ir gruntinių vandenų daromos žalos;

      4.4.12. pateikti Užsakovui visą reikalingą dokumentaciją Sutarties vykdymo priežiūrai;

4.4.13. savo lėšomis ištaisyti darbų, kurie jau jų vykdymo metu vertinami kaip darbai su trūkumais

arba prieštaraujantys Sutarčiai, trūkumus ir atlyginti iš to Užsakovui kylančius nuostolius;

4.4.14. iškilus neaiškumams, raštu informuoti Užsakovą apie darbų vykdymo tinkamumą ir

kokybę, naudojamų medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių arba subrangovų atliekamų darbų kokybę;

4.4.15. darbus vykdyti taip, kad statiniai, esantys statybos teritorijoje, nebūtų be reikalo arba

nederamai naudojami;

4.4.16. baigus darbus, pašalinti netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas,

statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius iš statybos aikštelės. Jeigu

Rangovas to nepadaro, Užsakovas gali juos pašalinti trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

4.4.17. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka forminti darbų vykdymo dokumentus,

pildyti darbų vykdymo žurnalą;

       4.4.18. savo sąskaita atkurti prarastus darbų vykdymo dokumentus;

4.4.19. savo sąskaita atidengti konstrukciją, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus, jeigu

Užsakovui kilo pagrįstas įtarimas dėl darbų kokybės;

4.4.20. nedelsiant pranešti Užsakovui apie statybos aikštelėje rastus senovinius, meno ar mokslinę

vertę turinčius daiktus;

       4.4.21. pagrindinius darbus nurodytus pirkimo dokumentuose  Rangovas atlieka savo jėgomis;

       4.4.22. sustabdyti darbus, gavus tokį Užsakovo nurodymą raštu.

V SKYRIUS

 ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus Sutarties 2.6 punkte

nurodytais terminais, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už

kiekvieną uždelstą dieną.

5.2.  Užsakovas nepagrįstai uždelsęs priimti užbaigtą remontuoti statinį ilgiau kaip 20 dienų nuo

Rangovo pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtų darbų

sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.3. Užsakovas nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas

objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5.4. Rangovas uždelsęs šios Sutarties darbus ne dėl Užsakovo kaltės, moka Užsakovui 50 %

baudą nuo Sutarties kainos. 

5.5. Rangovas, Užsakovo nurodytais terminais nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką,

atlygina Užsakovui faktiškas defektų šalinimo išlaidas ir sumoka Užsakovui 10 % faktiškų defektų

šalinimo išlaidų  baudą.

 5.6. Už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo darbuotojas: Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjo

pavaduotojas Algirdas Žalkauskas, tel. 8 381 53704, el. p. algirdas.zalkauskas@anyksciai.lt



5.7. Už Sutarties vykdymą atsakingas Rangovo darbuotojas: UAB „Anykščių komunalinis

ūkis“ direktoriaus pavaduotojas Valdemaras Navickas, tel. 8 381 51966, el. paštas:

pavaduotojas@anykom.lt.

VI SKYRIUS

SUBRANGOVAI,  SUBRANGOVŲ KEITIMAS

6.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui,

neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,

veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias

pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

6.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas  įsipareigoja

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimą visu

Sutarties vykdymo metu.

6.3. Rangovas, norėdamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangovus, Užsakovui pateikia pagrįstą

prašymą, kuriame nurodo aplinkybes, lemiančias Subrangovo pakeitimo poreikį, jo atitikimą pirkimo

sąlygose numatytiems reikalavimams bei prideda tai pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali

pradėti atlikti darbus tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

VII SKYRIUS

 NENUGALIMA JĖGA

7.1. Nenugalima jėga – nepaprastos aplinkybės, kurių negalima numatyti ar išvengti nei kuriomis

nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, epidemijos, gaisrai, valstybinės valdžios,

savivaldybės ar valdymo organų veiksmai, streikai ir t.t.).

7.2. Nė vienai iš šios sutarties šalių netaikomos nuobaudos už sutarties vykdymą ne laiku, jei to

priežastis bus nenugalima jėga.

7.3. Sutarties šalis, kuri dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų

įsipareigojimų, privalo per 5 dienas, kai sužinojo apie šias aplinkybes, išsiųsti raštišką pranešimą apie

tai kitai šaliai.

7.4. Pasibaigus nenugalimos jėgos veikimui, šalys privalo įvykdyti visus turtinius ir kitus

įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu.

7.5. Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti

savo įsipareigojimų.

VIII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

8.1. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų

perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti

trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia

paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

  8.2. Darbų garantinis laikas skaičiuojamas nuo statinio statybos užbaigimo akto surašymo

dienos ir yra 5 metai įprastiems statybos darbams, 10 metų paslėptiems statybos darbams ir 20 metų

tyčia paslėptiems defektams.

IX SKYRIUS

 SUTARTIES PAKEITIMO, NUTRAUKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeistas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis

aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo
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sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant

pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

      9.2. Sutarties nutraukimo tvarka:

      9.2.1. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

9.2.2. Kiekviena Šalis dėl kitos Šalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo

vykdymo turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 15 (penkiolika)

kalendorinių dienų. Tokiu atveju Šalis, dėl kurios kaltės Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai

Šaliai nuostolius dėl Sutarties nutraukimo.

9.2.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar

restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus

įvykdyti Sutartį laiku, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties pažeidimo.

Apie ketinimą nutraukti Sutartį Užsakovas prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų  raštu praneša

apie tai Rangovui.

9.2.4. Sutartis gali būti nutraukta ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje,

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatyta tvarka.

9.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų, atsiradusių iki

jos nutraukimo, įvykdymo. 

9.4. Bet kokie nesutarimai ar ginčai sprendžiami abipusiu Šalių susitarimu. Šalių susitarimai dėl

Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo įforminami Šalių atstovų pasirašomais dvišaliais

susitarimais, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.5. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš  Sutarties

ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka teisme.

X SKYRIUS

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Šalys įsipareigoja atlikti visus nuo kiekvienos iš jų priklausančius veiksmus, įskaitant

reikiamų dokumentų pateikimą / pasirašymą / gavimą, maksimaliai ir sąžiningai bendradarbiauti ir

dėti visas pastangas, kad kiekviena Šalis galėtų laisvai ir tinkamai įgyvendinti teises ir pareigas,

kylančias iš Sutarties.

10.2. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai sutartinių įsipareigojimų ir teisių be

raštiško kitos Šalies sutikimo.

10.3. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas viena kitai pranešti apie jų rekvizitų,

nurodytų Sutarties XI dalyje „Sutarties Šalių rekvizitai ir parašai“, pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi

šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, jog kita Šalis netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, jei

išsiuntė pranešimus arba atsiskaitė pagal paskutinius žinomus kitos Šalies rekvizitus.

      10.4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose,

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

10.5. Pranešimai, įspėjimai ar skelbimai pateikiami Šalims Sutartyje nurodytais arba šalių

patikslintais, kaip tai numatyta Sutarties 10.3 punkte adresatais.

10.6. Sutartis sudaryta dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais: vienas – Užsakovui,

vienas – Paslaugų teikėjui.

      10.7. Šalys pareiškia, kad Sutartis atitinka jų valią, Sutarties prasmė ir pasekmės Šalims aiškios.

      10.8. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties priedai:

      10.8.1. Techninė specifikacija, priedas Nr. 1.

10.8.2. Pasiūlymas, priedas Nr. 2.
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