Pasiradyta
elektroniniu paradu

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKU VALYKLA) ZIGLOS G. 91,
VIRSUZIGLIO K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO R. REKONSTRAVIMO RANGOS
DARBU SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU SUTARTIS

2024 m kot 40d. Nr. S- 357

Kaunas

Kauno rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188756386, Savanoriy pr. 371,
49500 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Sariino Sukeviéiaus (toliau — UZsakovas) ir UAB
.Plastic Technology®, jmonés kodas 304112366, Mokyklos g. 23, BukiSkio k. 14182 Vilniaus r.,
atstovaujama direktorés Giedrés Aukitakienés, (toliau — Rangovas) atsizvelgdami j tai, kad Uisakovas,
2024 m. sausio 26 d. paskelbé supaprastinta atvirg konkursg ,,Kitos paskirties inZinerinio statinio (nuoteky
valykla) Ziglos g. 91, Virsuziglio k., Taurakiemio sen., Kauno r. rekonstravimo rangos darby su darbo
projekto parengimu‘ Nr. 706298 (toliau — Pirkimas), o Rangovas 2024 m. vasario 14 d. pateiké pasiiilyma
ir buvo pripaZintas pirkimo laimétoju, sudareé §ia vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj (toliau — Sutartis) ir
susitaré dél Sutartyje i§vardyty salygy. Toliau Sutartyje UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami Salimis, o
atskirai — Salimi.

1. SAVOKOS
1.1. Darbai — rekonstravimo darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, darby kiekiy
ziniaras&iuose, ir kiti darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2. Su Darbais susijusios paslaugos (Paslaugos) — biitinos Sutardiai atlikti paslaugos, kurias pagal

Sutartj privalo atlikti Rangovas: darbo projekto parengimas, elektroninio statybos Zurnalo
uzsakymas (prenumeratos uzsakymas, statybos Zurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos
darby baigimo jo pilnas perleidimas Uzsakovui), kontroliniy geodeziniy nuotrauky parengimas,
kadastriniy matavimy byly parengimas, turto registracija Registry centre ir kity statybos
uzbaigima patvirtinan¢iy dokumenty (su ekspertizés paslauga) parengimo paslaugos.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasiraius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.4. Su Darbais susijusiy Paslaugy atlikimo terminas — Sutarties 1.2 punkte nurodyty Paslaugy
atlikimo terminas sutampa su statybos uZbaigimo terminu, nurodytu Sutarties 1.3 punkte.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
U#sakovas priéme Darbus, pasira$omas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkéiu

1.6. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiciy néra
pasiraSytas.

1.7. Ikainis — Kiekiy sara$e nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai,

kas numatyta Darbo apra§yme jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus
tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darbg, MedZiagas, priezilira, paleidima,
derinimg, bandymus, netiesiogines i$laidas, Rangovo mokamus mokescius, pelng kartu su
galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus, apibréZztus Sutartyje ar
atsirandancius ja vykdant.

1.8. I8ankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Priimtos Sutarties sumos dalis, kuria
Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui.

1.9. I§laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés

iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais ir su Darbais susijusiomis paslaugomis. ]
islaidas negali bati jskai¢iuojamos negautos pajamos.
Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Kiekiy sgra$as — Darby kiekiy Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitilomais Darby [kainiais. Kiekiy
sarasas detaliai numato pamatuojamus atskiry vienetiniy statybos darby, kuriy apimtis apibrézta
Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréziniuose),
kiekius su vienetiniais jkainiais.

1.12. MedZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Iranga).



1.13.

1.14.

1.15.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibiidinanéiy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize™ reikalavimais

Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasitilymo kainai be PVM, apskai¢iuotai sudauginus Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy
kiekius i$ laiméjusio Rangovo pasitilyty jkainiy be PVM.

Statinio techninis darbo projektas (toliau — techninis darbo projektas) parengtas UZsakovo
projektuotojo ir jo pagrindu parinktas Rangovas. Projektas yra Sutarties dalis, privaloma perduoti
Rangovui. Jeigu viedojo pirkimo metu pirkimo dalykas — Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant
pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiskinimus, pataisymus iki pasiilymy pateikimo termino
pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Projektas.

Techninio darbo projekto klaida — Techninio darbo projekto (visy jo atskiry daliy ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:

(i) atsiZzvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™ nustatyta dokumenty virfenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
prietaravimu).

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma UZsakovui atlikti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal Uzsakovo
nustatytas vie$ojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus ir su Darbais susijusias pasiaugas.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZilira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Techninj darbo projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimuy.

Statinio projekto vykdymo prieziaros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio darbo projekto daliy vykdymo prieZiGros vadovams ir priZidirintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo deklaracija — LR Statybos jstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka
sudaryta deklaracija, patvirtinanti statybos uzbaigima.

Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby ir su Darbais
susijusiy paslaugy perdavimo Uzsakovui istaisomi defektai (jei reikia) pasiraSoma Deklaracija
apie statybos uZbaigima.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma |ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.1 papunké&iu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir galioja iki visitko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
ivykdymo.

Sutarties kaina — Rangovui mokeétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9 skyriaus
nuostatomis, uz tinkamai atliktus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal Sutartj
Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat Kiti
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiires jstatyme



ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme ir susijusivose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1, Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming ir Sutartyje nustatytomis
salygomis atlikti ir perduoti:

2.1.1. Kitos paskirties inzinerinio statinio (nuoteky valykla) Ziglos g. 91, Viruziglio k., Taurakiemio
sen., Kauno r. rekonstravimo rangos darbus (toliau — Darbai).

2.1.2 Darbo projekto parengimas, elektroninj statybos Zurnalg (prenumeratos uzsakymas, statybos

zurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darby baigimo jo pilnas perleidimas Uzsakovui),
kontrolines geodezines nuotraukas, kadastriniy matavimy bylas, jregistruoti turtg Registry centre
it kitus statybos uzbaigima patvirtinan&ius dokumentus (su ekspertizeés paslauga),

(toliau — su Darbais susijusios Paslaugos),

kuriuos Rangovas turés atlikti vadovaudamasis UAB ,.Kima Group™ 2023 m. parengtu
techniniu darbo projektu ,.,Kitos paskirties inZinerinio statinio (nuoteky valyklos) Kauno r. sav.,
Taurakiemio sen., Viruziglio k., Ziglos g. 91 rekonstravimo projektas™ Nr. KIMA/23-2-XX-
TP-BD ir pateiktais projekto planais, darby kiekiy Ziniaras¢iais (Sutarties 1 priedas ,,Techniné
specifikacija“),

kaip numatyta Sutartyje bei i$taisyti po Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy atlikimo termino
nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams ir su
Darbais susijusioms paslaugoms atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

2.2, Darby atlikimo vieta — Ziglos g. 91, Virduziglio k., Taurakiemio sen., Kauno r. sav.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
pgyvendmamlejl teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip

paaikinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. §ios Sutarties salygos
3.2.2. Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(i1) aiskinamieji rastai,
(iii) breziniai.

3.2.3. Kiekiy sgrafas (su pagrindinémis techninémis sitlomy darby charakteristikomis (jeigu
jtraukiamos);
3.2.4, Darby ir su darbais susijusiy Paslaugy vykdymo grafikas;
3.2.5, Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti Darby (Paslaugy) saraSai (jeigu pasitelkiami) (sgraSas
pateikiamas 3.4 punkte);
3.2.6. Pirkimo dokumentai ir jy paai$kinimai, patikslinimai (jei tokiy bus);
3.2.7 kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme (toliau — VP]) 89
str. nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
,,,,,,,,,,,,, P PI‘:’E{G_"E’?H??E’}_.___________1_f‘_’f’_’?{?}____i_____________________{D_{f?!ilﬁf{?}ié!l,,?{{{l{g?i,,,,,,,,A,,“-,_“,u
Pradines siitaties varts L1114 3 245 49?._5.) Eu.r '(du _ 51mta1. ketul:lasdesnm ‘penkl
 tikstanciai keturi Simtai devyniasdeSimt septyni eurai
' 53 ct) be PVM
; | Rangovo atstovas: atsakingas uZ Sutarties vykdyma:
Uzsakovo ir Rangovo skiriami:  5.21 3
asmenys E !
' 4.3 3 —-

i Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma:
' vedéjo pavaduotojas (vandentvarka, $ilimos 0kis)

'
_________________________________________ e ooy e,y o e A s 0 om0 e e e e ey s S oty ey



i Uzsakovo skiriamas asmuo atsakingas uz Sutarties ir jos
| pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas —

__________________________________________________________________________________________________________________________

Darby atlikimo terminas [ 6.1

Statybos uzbaigimo (statybos : L B
uzbaigima patvirtinanéiy ; 8.4 6 (5esi) menesiai nuo Darby pradZios.
dokumenty, nurodyty sutarties i

2.1.2 punkte parengimo) '

terminas
Darby ir su darbais susijusiy 6.2 Taikomas. Per 14 dieny nuo Darby pradzios Salys
Paslaugy vykdymo grafikas 1 i pasiraso Darby vykdymo grafika.

Darby ir su Darbais susijusiy 6.4 Iki 3 (trijy) ménesiy.

Paslaugy atlikimo termino ;

Gt L TR SN T —
Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7 0,03 proc. nuo nejvykdyty jsipareigojimy vertés per
__________________________________________ adieman

Sutarties jvykdymo uztikrinimo 7.1 5 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés be PVM.

L oL T H . L i A S A R S R S R
L o . Taikomas — Laidavimas (kartu su draudimo polisu ir
Garantinio laikotarpio prievoliy  : 8.1 - apmokéjima jrodanéia dokumento kopija), iSduotas

[vykdymo utikeinima i draudimo bendrovés, arba

dokumentas ,
‘- i — garantija (kartu su apmoké&jimag jrodancia dokumento
 kopija), i§duota kredito jstaigos.
Suteikiamas papildomas 1 (vieny) mety statinio
| garantinis terminas.
Sutarties suma : 9.1 297 052,01 Eur (du §imtai devyniasde$imt septyni
e tOkstanCial penkiasdeSimt du eurai, Olct) su PVM__
i§ kuriy PVM sudaro 9.1 51 554,48 Eur (penkiasdeS§imt vienas tUkstantis
! ! penki $imtai penkiasde$imt keturi eurai, 48 ct)
I3ankstinis mokéjimas (jei yra) | 9.3 Netaikoma.
Atskaitymai nuo kiekvieno 9.5.2 Netaikoma.
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[Sankstinio mokéjimo terminas 9.8.1 | Netaikoma.

Kity mokéjimy terminas 9.8.2 30 dieny.

Delspinigiai dél véluojanéio 5 9.9 0,03 proc. nuo laiku neapmokeétos sumos per diena.
mokeéjimo ;

o ; i Darby (ar Paslaugy) atlikimui Rangovas pasitelkia Siuos
Pasitelkiamy Subrangovy i 325 pasidlyme nurodytus Subrangovus:
sgrasas: ' statybos darby vadovas (iki 5 proc.

Lh
(W)
th

Sutarties dalis).

. i Nezinomas subrangovas — kontroliniy geodeziniy
nuotrauky parengimas, kadastriniy matavimy byly
parengimas, turto registracija Registry centre (iki 2
| proc. Sutarties dalis).

i Nezinomas subrangovas — dalis bendruyjy ir specialiyjy
! darby (iki 10 proc. Sutarties dalis)

Nezinomas subrangovas - dalis bendryjy ir specialiyjy
| + darby (iki 35 proc. Sutarties dalis).

......................................... o o mm m ncm c mm B mh cmr  AE Al ppe m m pmim mm  m m m  mrn

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1, Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.6 papunktyje nurodyta dieny skaigiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziiira* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave
Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teisg prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3
papunktj.

4.2, Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®™ vykdys Darby technine
prieziiirg. Statinio statybos techninés priezidros funkcijai atlikti negali biti paskirtas Rangovas,
Subrangovas ar Rangovo personalas.

4.3. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal VP| nuostatas, yra nurodytas 3.4
papunktyje.

4.4. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personalg ir atitinkamus
jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylandius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

4.5. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1 Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos, isskyrus
kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.26 papunktyje.

4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, UZsakovas privalo

sumokeéti Sutarties kaina.
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1 Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose radtuose, bréZiniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas), Lietuvos
Respublikoje galiojangiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy.



5.2.

5.4,
53

5.6.

5.7.

5.8.
5.8.1

5.8.2.
5.8.3.

5.9.

5.10.

212,

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi
biti laikoma, kad visi Sutartyje nurodyti [kainiai apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant batinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos.

Rangovas privalo apsaugoti UZzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

sandéliuoti arba i$vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

valyti ir prizidreti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity ter$aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei
keliai turi biti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui
galima gauti Statybvietéje ar alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi
Uzsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama lranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzidri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie
tai nepraneses Statinio statybos techninés priezidros vadovui, tai, Statinio statybos technines
priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui
ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirGpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(ipildomicji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui prie§ atliekant bandymus). eksploatacijos ir
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priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus
patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieziiros vadovas gali atmesti Irangg, MedZiagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo i§taisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedzZziagas ar Jranga, kad §ie atitikty
Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria del to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu blidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybés
treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré del 3iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami,
kai uz jy prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo itaisyti praradimus ar zala taip, kad Darbai, Medziagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priziaréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti |ranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig
Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraudg savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos,

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i§ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bTty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
Rangovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
Uztikrinti, kad visg Sutarties vykdymo laikotarpj bus laikomasi (ir taikoma) aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standarty reikalavimy ar kity lygiaveréiy aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemoniy, t. y., kad aplinkos apsaugos vadybos sistema 1SO 14001:2015/LST EN
ISO 14001:2015 pas Rangova bus jdiegta ir taikoma visg Sutarties vykdymo laikotarpj
(Rangovas taip pat jsipareigoja turéti tai patvirtinané¢ius dokumentus).Vykdydamas Sutartj,
vadovautis galiojan¢iu Lictuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatomis ir tinkamai jj
vykdyti. Atsakomybé uz minéto jstatymo nevykdyma ar jo netinkama vykdyma tenka Rangovui
ir jis jsipareigoja atlyginti UZsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims visg dél tokio pazeidimo
atsiradusia Zalg;

Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir teisés aktuose bei uZtikrinti, jog
visy Sutartyje ir (ar) teisés aktuose nustatyty jsipareigojimy laikytysi Rangovo personalas
(jskaitant, ta¢iau ne tik Subrangovus) bei kiti asmenys, uz kuriy veiksmus atsako Rangovas.
Nuo statybos Darby pradzios taikyti alkoholio kontrolés darbe sistema (tikrinti ir registruoti j
statybviete jeinan¢iy asmeny blaivuma naudojant galiojantia metrologing patikra turintj
alkoholio detektoriy), punktas taikomas jei Rangovas savo pasiilyme nurodé, kad taikys
alkoholio kontrolés darbe sistemsg.
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Sutarties vykdymo metu Rangovas turi suteikti prieiga prie alkoholio kontrolés darbe sistemos
(jei sistema skaitmenizuota ir yra galimybé tokia prieiga pateikti) arba UZsakovui pareikalavus
privalo pateikti registracijos duomenis apie statybvietéje dirbanciyjy blaivuma.

Uz &io reikalavimo nesilaikyma ar i pateikty registracijos duomeny isaiskinama, kad Rangovo
neblaivus ar apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy ir toksiniy medziagy darbuotojas (jskaitant
Rangovo darbuotoja ar kita Darby atlikime dalyvaujantj asmenj) tokiu atveju Rangovui taikoma
500 EUR (penkiy §imty eury) bauda uz kiekviena nustatyta atvejj ar darbuotoja.

Asmuo pripazjstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése
vir§ija 0,00 promilés.

Subranga. Atskiry Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimui Rangovas gali samdyti
pasalinimo pagrindy neatitinkan¢ius ir (ar) reikiamg kvalifikacija turin€ius Subrangovus, taciau
Rangovas Subrangovams gali perduoti tik Sutarties 3.4 punkte nurodytus Darbus ir (ar) su
Darbais susijusiy paslaugy. Rangovas Subrangova gali pakeisti tik tai darby ar su Darbais
susijusiy paslaugy daliai, kuri yra nurodyta Rangovo pasitilyme.

Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimui Rangovas pasitelkia pasitilyme nurodytus
Subrangovus (jy sarasas pateiktas Sutarties 3.4 punkte).

Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui, neatsizvelgiant j tai, kokie
teisiniai ry$iai sieja iuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikian¢iais Rangovo vardu. Siy
asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias patias pasekmes, kaip jo paties
veiksmai, t. y. Rangovas visiskai atsako uZ bet kokius Subrangovo veiksmus ar neveikima.
Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti bty pasitelkiamas Subrangovas
(ar pakeistas kitu, jei pagal Sutartj tai leidZziama), neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo
jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo.

Sudarius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui praneiti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Jeigu Rangovas Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti nori samdyti
kita Subrangova nei nurodyta pasitilyme ir Sutarties 3.4 punkte, jis privalo pries tai Uzsakovui
irodyti jy patikimuma ir gebéjima vykdyti paskirtas funkcijas, gauti radytin] Uzsakovo sutikima
dél pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus, pagrindZiancius atitikima
pirkimo salygose nustatytiems reikalavimams (jei Subrangovams buvo tai komi kvalifikaciniai
reikalavimai). Subrangovo keitimas jforminamas Sutarties keitimu, pasiraSomu tarp Rangovo ir
Uzsakovo (jei Uzsakovas auk$diau nustatyta tvarka sutinka keisti Subrangova).

Uz Subrangovy atliekamy Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy kokybe Uzsakovui atsako
Rangovas ir uztikrina, kad Sutartyje nurodyty reikalavimy ir jsipareigojimy laikytysi Rangovo
bei Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti Rangovo pasitelkty tre€iyjy asmeny
(Subrangovy) darbuotojai. Uz pasekmes bei padaryta Zalg, kilusias del Siy reikalavimy
nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uz Sutarties
vykdyma, jskaitant, tadiau ne tik Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybe ir
padarytg Zalg.

Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo auditoriu, pataréju,
konsultanty, atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems del to kilty interesy
konfliktas, biity paZeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo
praktikos standartai, taip pat UZsakovo darbuotoju.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas sipareigoja UZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jungtiné veikla. Rangovas turi teisg Sutartj vykdyti jungtinés veiklos sutarties pagrindu, jei tai
nurodé savo pasiiilyme.
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Norint pakeisti jungtinés veiklos partnerj kitu, naujasis jungtinés veiklos partneris (jeigu naujas
nepasitelkiamas, tada pasiliekantis jungtinés veiklos partneris) privalo biiti ne Zzemesnés
kvalifikacijos nei tas, kurj jis pakeiéia, taip pat turi neatitikti pasalinimo pagrindu.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai ir
Paslaugos atlickami pagal jungtinés veiklos sutartj), jungtines veiklos partneriai ir Rangovas
privalo jvykdyti visas Zemiau nurodytas salygas:

1) Rangovas UZsakovui pateikia Sivos dokumentus:

a) pasiliekangio jungtinés veiklos partnerio radytinj praSyma deél jungtinés veiklos
partnerio keitimo;

b) pasitraukiancio jungtinés veiklos partnerio praSyma pasitraukti i§ jungtinés
veiklos Sutarties partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal jungtinégs veiklos Sutart]
naujajam/pasiliekan¢iam jungtinés veiklos partneriui;

c) naujojo/pasiliekaniio jungtinés veiklos partnerio rastiska sutikimag pakeisti
pasitraukiantj jungtinés veiklos partnerj bei prisiimti visus pasitraukianéio jungtinés veiklos
partnerio jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos Sutartj bei naujojo/pasilickancio jungtinés
veiklos partnerio kvalifikacijg pagrindZiantys dokumentai (jei taikoma).

2) Rangovas jrodo UZsakovui naujojo/pasiliekanéio jungtinés veiklos partnerio patikimuma ir
gebéjima vykdyti paskirtas funkcijas;
3) Rangovas gauna UZzsakovo raSytinj sutikima keisti jungtinés veiklos partnerius;
4) Rangovas pateikia UzZsakovui naujos jungtinés veiklos Sutarties kopija, kurioje
pasilickanciojo jungtines veiklos partnerio jsipareigojimai i§lieka tokie patys kaip ir ankstesnéje
jungtinés veiklos Sutartyje, o naujasis/pasiliekantis jungtinés veiklos partneris perima visus
pasitraukian¢iojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal ankstesng jungtinés veiklos
sutartj.
Techniniame projekte, Kiekiy sgrase, Darbo projekte, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose ir
kt. galimai nurodyti (jei yra) konkretlis modeliai ar tiekimo 3altiniai, konkretds procesai, buidingi
konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklai, patentai,
tipai, konkreti kilmé ar gamyba, yra tik informacinio poblidZio ir tiekéjas néra jpareigotas sitlyti
ir/ar naudoti konkreéiy gamintojy produkcija, o standartai, sertifikatai, techniniai liudijimai ar
bendrosios techninés specifikacijos gali biti taikomi lygiaveréiai nurodytiems.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama Sutarties
ivykdymo uztikrinima ir galioja iki visiS8ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Rangovas turi atlikti ir uzbaigti visus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, per atlikimo
terminus, kuris nurodytas Sutarties 3.4 punkte.
Rangovas ne véliau kaip per 14 dieny nuo Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui Darby
vykdymo grafika. Darby vykdymo metu Rangovas gali koreguoti Darby vykdymo grafika
keiciant Darby vykdymo seka, bet nekei¢iant Darby atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas
su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14 dieny nepraneia
Rangovui, kad koreguotas Grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti
Darby atlikimo grafika, jei UZsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka
Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams
Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, veéluoja atlikti bet kokius Darbus pagal Darby vykdymo
grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti pranesima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greidiau jvykdyti Darbus. Jeigu
Rangovas, gaves tokj pranesima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas,
iteikgs antrg prane$ima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunk&io salygas. Si salyga
netaikoma, jei veluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo
Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy atlikimo terminas gali biti pratestas Sutarties 3.4 punkte
nurodytam terminui, atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, ne dél Rangovo kaltés, Uzsakovui
sutikus, radti$ku susitarimu, kuris bus neatskiriama sutarties dalis,
o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui
tik deél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:
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isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé prikiauso nuo gamtiniy
salygu), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity galéjes tikétis ir tai
jvertinti;

pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygu 10 skyriaus nuostatomis;

bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui, arba tretiesiems asmenims

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiragytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas radtu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;
véluojama perduoti dalj statybvietés;

treciyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti Uzsakovas;

. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity galéjes
tiketis;
9. fizinés kliitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

11. Uzsakovas taip pat turi teise Ziemos sezono metu (laikotarpiu, kuris prasideda gruodzio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d.) stabdyti Darbus, kai Darby atlikimas dél nepalankiy gamtiniy
sglygy tampa nejmanomas;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

R RS S

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZzsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i§nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atlickami per jiems likusj laikotarpi (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima
Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél velavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg
dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. Rangovas
ne veliau kaip per 10 (deimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos turi pateikti
Uzsakovui Sutarties 3.4 punkte nurodyto dydZio neatdaukiamg, besalyginj pirmojo
pareikalavimo Sutarties jvykdymo uZtikrinima — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg (kartu su apmokéjimg jrodanéio
dokumento kopija), nurodyta Sutarties SD, bei visus lydinéius dokumentus (originalus). Sutarties
ivykdymo uztikrinimas turi biiti pateiktas eurais. Jei Rangovas per Siame punkte nustatyty
terming nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo, laikoma, kad jis atsisake pasiraSyti
Sutartj.



7.2.

7.4.

7.5.

7.6.

8.4.

8.4.1.

Sutarties jvykdymo uztikrinime (banko garantijoje) turi biiti nurodyta, kad jj i8daves subjektas
(bankas) jsipareigoja ncatSaukiamai ir besalygiskai sumoketi UZsakovui Sutarties 3.4 punkte
nurodyta suma per 10 (de§imt) darbo dieny po UZsakovo pirmojo radytinio reikalavimo apie
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar jy netinkama vykdyma pateikimo dienos. Rangovas ir
(ar) minétg uztikrinimg i¥daves subjektas neturi teisés reikalauti, jog UZsakovas pagristy savo
reikalavima, t. y. UZsakovas radytiniame reikalavime tik nurodo, kokiy sutartiniy jsipareigojimy
Rangovas nejvykdé ar juos jvykdé netinkamai, ir jokie papildomi jrodymai néra pateikiami.
UZsakovas nejsipareigoja jrodyti realiai patirty nuostoliy ir Rangovas pateikdamas Sutarties
ivykdymo uZtikrinima pareikia ir garantuoja, jog Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 3.4 punkte, laikytina minimaliais UZsakovo nuostoliais, kuriy atskirai nereikia
irodinéti.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo idavimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo ir
su Darbais susijusiy paslaugy suteikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés
perdavimui. Jei Darby atlikimo ar su Darbais susijusiy paslaugy suteikimo terminas yra
pratesiamas arba Darbai ar su Darbais susijusios paslaugos yra sustabdomos, arba Rangovas
véluoja uzbaigti Darbus ar su Darbais susijusias paslaugas, atitinkamai turi biti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Uzsakovas turi teisg pradyti Rangovo, jog pries pateikiant Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko
garantijq), UZsakovas galéty jvertinti ir patvirtinti, kad Rangovo siiiloma ir §iame punkte minétg
Sutarties jvykdymo uZztikrinimg UZsakovas sutinka priimti. Jei minétas Sutarties jvykdymo
uztikrinimas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, UZsakovas privalo jo nepriimti ir (ar)
laikyti jj negaliojanéiu, ir (ar) kreiptis j Rangova del naujo uZtikrinimo pateikimo Uzsakovui, o
Rangovas privalo tokj uztikrinima pateikti per trumpiausiai jmanomg terming. Rangovui laiku
nepateikus naujo Siame punkte minéto Sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teisg
pareiksti reikalavima pagal turima uztikrinima ir (ar) sulaikyti mokéjimus Rangovui (atitinkame
Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytai sumai). Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus
iSmokeétos ne anksciau, nei bus pateiktas naujas Sutarties jvykdymo vztikrinimas (arba kitaip
iSnyks jsipareigojimas jj pateikti).

Uzsakovas grazina Rangovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg uZzstata) ne veliau
kaip per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
ivykdymo dienos.

Jei Sutarties vykdymo metu uvZztikrinimg i$daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny
pateikti naujg uztikrinima. y

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
UzZsakovas perima Darbus:

kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra
teigiami, ir,

kai pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su pra§ymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés priezitiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir (ii) uztikrinimo
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i tokios tregiosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty 3alinimo
islaidy apmokejimg UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi bfti i$duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali biiti atSaukiamas;

- suma turi biti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby) kainos (su PVM).
UzZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziliros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.2 papunktj, per 14 dieny:

kartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apziiira ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priemimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty,



8.4.2.

8.5.

8.6.

8.7.

3.8.

8.9.

8.10.

8.11.

atsiradusiy dél Sutarties neat:tmkancu; Rangovo projekto, Medziagy, [rangos arba darbo
kokybes, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, saradg. Jame turi biiti
jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi buiti paSalinti. Tokiy defekty
taisymo bendra verté neturi vir§yti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas istaisyti defektus neturi
bati ilgesnis kaip 28 dienos po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priemimo akta pasirao UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés
priezitros vadovas. Defekty neiftaisymas per Darby perdavimo-priemimo akte suteikta laika
UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos padiam i$taisyti defektus ir
(arba) iskaiciuoti defekty taisymo islaidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui;
arba
ra§tu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priemimo aktas ir (arba)
pranedty, kad nepateiktas 8.2 papunktyje nurodytas uZtikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti
perimti.
Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.4 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi bhti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskutine to laikotarpio dieng.
Pasiradius Darby perdavimo — priémimo akta, UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés priezidros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis |
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos mspekc,ug dél Statybos uzbaigimo procediiros
pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 35
dienas po kreipimosi, biity atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir patvirtinta bei gauta
Statybos uzbaigimo deklaracija arba UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia
pasalinti neatitikéiy sgrase nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus,
matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).
Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi bati 3varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apzidiréti, skirti bating reikalingg transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija.
Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyta
termina, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus
ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir bandymuy neatlikimas per §j
termina Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir
atlikti bandymus ir (arba) i$skaitiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo i3laidy sumg i8
galutinio mokejimo Rangovui.
Statybos uzbaigimo terminas néra pratgsiamas. Siatybos uzbaigimo procediiros laikotarpis,
vir§ijantis 8.6 papunktyje nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.4 papunktyje nustatytg 28 dieny
termina ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme ne;ska:muojamas
Jeigu Uzsakovas praleidzia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming kreiptis j Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos
nesuteikiamas 8.5 papunktyje nustatytas laikas, tai Rangovas turi teisg reikalauti sumoketi visg
sulaikyma kartu su galutiniu mokéjimu neatskaitant defekty taisymo ir bandymy atlikimo i8laidy
sumos pagal 8.5 papunktj, tadiau visais atvejais atsizvelgiant | 8.2.1 papunk¢io nuostatas. Toks
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos
uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.
Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i§taisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uibaigz,imo procediiros ir suraSyta Statybos uzbaigimo deklaracija, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.
9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
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9.2.

9.4.

9.5,

9.5.1,

9.5.2.

9.6.

9.7.

9.8.

9.8.1.

9.8.2.

Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma zodZiais.

Siai Sutariai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Kiekiy
sgrase, yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

NETAIKOMA. Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokejimo suma yra jame nurodytas
dydis. Rangovui sumokétas iSankstinis mokéjimas turi bati graZintas darant atsiskaitymus nuo
kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol
iSankstinis mokeéjimas bus grazintas.

Rangovui mokétinos sumos uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus turi biiti apskaic¢iuojamos
nustaéius faktinj atlikty Darby kickj. Rangovas, prie$ patcikdamas UZzsakovui apmokéjimo uz
atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj, kurj UZsakovo atstovas
— Statinio statybos techninés priezifiros vadovas — turi patikrinti ir patvirtinti.

Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant Kiekiy sarase numatytus Darby [kainius.

Rangovas PVM sgskaita faktiirg turi pateikti naudodamasis informacinés sistemos .,E. sgskaita*
priemonémis. Rangovui nepateikus saskaitos faktlros per ,.E. saskaita™, UZsakovas turi teis¢
nevykdyti mokéjimo.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktlira. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus,
per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokeéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo pranedegs Uzsakovas. Tokiu atveju UzZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokejimo sumg
to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per §iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokejimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢€iy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.
Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraio Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas itaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZzsakovui
ratiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei suraSoma Statybos uzbaigimo deklaracija. Si
deklaracija galutiniam mokéjimui nereikalaujama, jeigu Uzsakovas praleidzia 8.4 papunktyje
jam nustatytg terming ir dél to Statybos deklaracija nesura§oma per Statybos uZbaigimo termina.
NETAIKOMA. Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:
i) Rangovui itaisius nurodytus defektus ir (ar) suradius Statybos uzbaigimo deklaracijg per
Statybos uzbaigimo terming, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunk¢iuose — visg, arba
(ii)) Rangovui neidtaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uZbaigimo
deklaracijos ir pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunké&iuose
— atskaicius defekty taisymo sumg, arba visg, kaip nurodyta 8.7 papunktyje,
atsiZzvelgiant j tai, kas jvyksta anksciau.
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:
NETAIKOMA. I8ankstinio mokéjimo (jeigu taikoma) suma per 3.4 papunktyje nurodyta dieny
skaitiy po ISankstinio mokeéjimo uvZtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto ir isankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia
iSankstinio moké&jimo uZtikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas Rangovui neatliekamas;
suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodyta
dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.



9.9.

9.10.
9.10.1

9.10.2.

9.10.3.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
Darby [kainiai Sutarties galiojimo metu nekei¢iami, i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:
pagal 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitima [kainiai ir Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Ikainiy ir Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ keig¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau
pateikiamais badais, nustatant auk$¢iau esan¢io bido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auk3¢iau esantj biida, gali bati taikomas zemiau esantis budas:

1) pritaikant Rangovo pasitilyme nurodytus [kainius;

2) jei jmanoma, i$skaitiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainuotos atskiros Sutarties
objekto, sudedamosios dalies ar numatyto kainio;

3) pritaikant Sutartyje numatytus panaiy Darby [kainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti UZsakovas;

4) jvertinant Darby pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius
mokeséius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietes)
bei netiesiogines (pridétines, pelno) i3laidas pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-
06-28 jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (Metodika)
priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.
padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties suma atitinkamai
didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesgio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S.— T,
S5 :A+m(g“ 4) % (142
' (14 T_H-) 100
100

S, - Perskaitiuota Sutarties suma (su PVM)
S, - Sutarties suma (su PVM) iki perskaitiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaitiavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

Darby Ikainiai gali biiti perzitirimi dél kainy lygio poky¢io bet kurios i$ Saliy ragytiniu pragymu.
PerZiliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitréti Darby [kainius gavimo diena:

a) gali biti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus,
nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimg ir pan.) mokétinos sumos negali biti
perskaiéiuojamos.

b) Rangovui mokétinos sumos u# Statybos darbus gali biti perskaiCiuojamos, jeigu
Lietuvos

Respublikos valstybés duomeny agentiiros (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo:

1) keliy ir (ar) gatviy kapitalinio remonto sanaudy elementy kainy indekso reik8mé pakinta
daugiau kaip 0.05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai pagal Sutartj vykdomi
keliy ir (ar) gatviy kapitalinio remonto darbai; arba

2) statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkancio objekto riisj, reikSme
pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — visais kitais atvejais, negu
nurodytasis 9.10.3 punkte b) papunktyje 1) papunkéio dalyje.



9.11.

¢) Indeksai, nurodyti 9.10.3 punkte b) papunktyje 1) ir 2) papunk€iy dalyse, toliau
kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

d) Darby jkainiai perskai¢iuojami del Indekso poky¢io, pagal Sutartj nei§pirkty statybos
darby verte padauginant i§ Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskaitiuojamas pagal toliau
nurodyta formule:

K=IPb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reik8me laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reikimeé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasitlymy pateikimo
pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal
Sutartj sudarymo diena.

e) Pirmosios perzitros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perZitiros daznumas
néra ribojamas.

f)  Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskaidiavimas.

g) Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy
pratesima, uzdelsty Statybos darby jkainiai neperskai¢ivojama dél kainy lygio kilimo (kai
Indekso poky¢io koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti perskai€iuojama del kainy lygio
kritimo (kai Indekso poky¢io koeficientas yra maZesnis nei 0,95).

Susitarimas padidinti/sumaZinti Darby Jkainius ir Sutarties sumg jsigalioja suraSius jj raStu ir
abiem Salims patvirtinus para3ais.

Darby jkainius perzidrint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neatlikti pagal Sutartj Darby
kiekiai (apimtis).

UzZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybe. Sudarius Sutartj, taciau
ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu
Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Pasiradius Sutartj,
Uzsakovas ne veéliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Zinomus Subrangovus apie tokia
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Jei kiti
Subrangovai paai$kéja véliau — §i informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo
informacijos apie naujo Subrangovo pasitelkima i§ Rangovo gavimo dienos

Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybe. Sudarius Sutartj, taciau
ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu
Zzinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Pasiradius Sutart],
Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Zinomus Subrangovus apie tokia
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Jei kiti
Subrangovai paaiskéja véliau — 3i informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo
informacijos apie naujo Subrangovo pasitelkimg i§ Rangovo gavimo dienos.

Subrangovui radtu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Rangovas
turi teise priestarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.
Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés del Sutarties
jvykdymo.

10. PAKEITIMAI
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Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

bet kurio atskiro Darbo atsisakymag arba Darby apimties sumazinima;

Darby kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

bet kurj papildoma darbg, Iranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektira pagal jo naujg laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZitros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo priezitiros vadovo paraais, bei rastu suderinti su UZsakovu,

Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nuredant darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiy nustatymo pagrindimg ir
skaiiavima (vadovaujantis 9.10.1 papunké&iu). Toks susitarimas turi biiti patvirtintas ir
pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiGiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei
sitilyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata,
sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

jei biitina/tikslinga atlikti papildomg darba ar biitina/tikslinga didinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia sitilymg dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samatg, sudaryta pagal
9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biti atlickami neatsizvelgiant j juy verte ir aplinkybes, jeigu:

pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto buvo
aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybiu (opciono) apimtis, pobadis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atliekama, ir i8 esmés
nesikei¢ia Darby pobudis:

del techniniy sprendiniy keitimo, Darby vykdymo metu nustatius Techninio projekto
trikumus/klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti galima jsigyti papildomus darbus i§
Rangovo, §iy darby bitinuma pagrindziant dokumentais kaip nurodyta 9.1 papunktyje,
parengtais Rangovo bei patvirtintais UZsakovo paraSais. Rangovas UZsakovui pateikia
papildomy darby lokaline samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas. Papildomy darby
kainos apskai¢iuojamos 8.9 papunktyje nurodytais biidais ir tvarka. Papildomy darby verté negali
virdyti 20 procenty Pradinés sutarties vertés; arba
Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas laikomas
esminiu, kai dél jo:

— pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padetis (kiti priimti kandidatai,

kitas priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

- pakei¢iama ekonoming pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.
Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje
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srityje ir poreikj uztikrinti tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos
jos vertés santykj.
Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirdija 15 procenty Pradines
sutarties vertés, gali baiti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby
pobudis.
Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.
Rangovo pasitilyme ir (ar) Kiekiy sarade jvardintos Darby sudétines dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali bati kei¢iamos tik
Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy
specifikacijy, aiskinamuyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio darbo projekto
klaidg arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZzsakovui. UzZsakovas, gaves tokj
prane$ima, privalo pateikti Rangovui tritkstamg informacija, tinkamus paai$kinimus bei (jeigu
reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi bati
patvirtintas projektg rengusio projektuotojo.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas prane$ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
$iame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy [3laidy,
tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas pranesgs.
11.ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS
Uzsakovas, nustates Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo blti nustatyti perimant Darbag (paslépti
triikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos raStu pranesti Rangovui.
Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i$taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.
Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZztikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus ir per
Rangovo pasitilyta papildoma garantinj terming _ (jradyti) 3alinimo iSlaidy apmokéjima
Uzsakovui. Defekty 3alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi bati ne
mazesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.
12.SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunkt], trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas nera suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokeétinos sumaos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutart], tai
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba itaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.
UZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 dieng
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir padalinti Rangova i§ Statybvietes dél §iy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:
nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés prieziliros
vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;
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nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aigkiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby vykdymo grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki
Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:
Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo arba dél
Darby saugos, ir
Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tatiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty istaisymu, kitas UZsakovo i$laidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancia 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.
Jei pareikiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma | nuostolius.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo i§moketi
Rangovui.
UzZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausandiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne veliau kaip prie§ 14 dieny apie tai raStu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:
uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
I8laidos uz Irangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokéjus, §i |ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;
bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiéme tikédamasis
baigti Darbus.
Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.
Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte isvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny apie
tai rastu pranedes UZsakovui, nutraukti Sutartj del $iy esminiy Sutarties pazeidimuy:
per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo
(i8skyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);
Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;
Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112 dieny;
Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir ilgiau
kaip 112 dieny.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:
nutraukti visg tolesnj Darbag, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés ar turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos;
perduoti Uzsakovui [ranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumoketa;
pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
Uzsakovas taip pat gali VP] nurodytais atvejais ir tvarka vienasalitkai nutraukti Sutartj apie tai
Rangovui prane$ant rastu.
13.GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus slenglaSI isspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendima. Gavusi pasiiilyma ginda sprf;stl
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi buti i§sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny ter ming nuo deryby pradzms Jei ginco i8spresti delybomls nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti derybomis. kita Salis turi teise, jspedama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gin¢ai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14.NENUGALIMA JEGA
Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies ]mdytu pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliditj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
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Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turgjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikangios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos

jégos (force majeure).

15.ASMENS DUOMENU APSAUGA
Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir
tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandZio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir del laisvo tokiy duomeny judéjime ir kurivo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy Lietuvos Respublikos galiojanéiy
istatymy ir kity teisés akty, jskaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir
Lietuvoje taikoma uzsienio teise, reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai biity tinkamai
informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.
Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovy, specialisty ir kito
personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardé, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt.
Salys jsipareigoja $iuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Salys
isipareigoja apie asmens duomeny tvarkyma tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir
kita personala, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Saliai.
Salis privalo informuoti kita Salj apie bet kokius atstovy, specialisty ir kito personalo bei jy
asmens duomeny pasikeitimus, jei §ie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.

16.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praymali, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi
biiti siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemoneémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos
teikéja ar kitg tinkamg veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, ta¢iau ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti dios Sutarties 17 punkte.
Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.
Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo i%ai3kintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkan€ig jy valig ir ketinimus, pasirase.
Prie Sios Sutarties pridedami Sie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:
16.4.1. 1 priedas — Techniné specifikacija (Techninis projektas) (elektroningje laikmenoje);
16.4.2. 2 priedas — Rangovo pasifilymas/Darby kiekiy Ziniara¢iai;
16.4.3. 3 priedas — Atsakymai j tiekéjy paklausimus;
16.4.4. 4 priedas — Atlikty darby akto forma (pateikiama su kiekvienu Darby priémimo-
perdavimo aktu);
16.4.5. 5 priedas — Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;
16.4.6. 6 priedas — Darby perdavimo-priémimo akto forma (kartu su Siuo aktu pasira$oma 4
priede pateikta Atlikty darby akto forma, 7 priede pateikta Atlikty darby ir i$laidy apmokeéjimo
pazyma, 10 priede pateiktas Sankaupinis Ziniarastis);
16.4.7. 7 priedas — Atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo pazymos forma;
16.4.8. 8 priedas — Pazyma apie atlikty statybos darby verte pagal objektus (pateikiama kartu su
galutiniu Darby perdavimo-priémimo aktu);
16.4.9. 9 priedas — Atlikty darby akto forma F2;
16.4.10. 10 priedas — Sankaupinis Ziniaradtis (pildomas ir pateikiamas su kiekvienu Darby
priemimo- perdavimo aktu);
1 priedas — Techniné specifikacija (Techninis projektas) (elektroningje laikmenoje);
2 priedas — Rangovo pasitlymas/Darby kiekiy Ziniarai¢iai;



16.4.3. 3 priedas — Atsakymai j tick&jy paklausimus;

16.4.4. 4 priedas — Atlikty darby akto forma (pateikiama su kiekvienu Darby priémimo- perdavimo
alktu);

16.4.5. 5 priedas — Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;

[6.4.6. 6 priedas — Darby perdavimo-priémimo akto forma (kartu su $iuo aktu pasiraSoma 4 priede
pateikta Atlikty darby akto forma, 7 priede pateikta Atlikty darby ir ilaidy apmokejimo pazyma,
10 priede pateiktas Sankaupinis Ziniarastis);

16.4.7. 7 priedas — Atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo paZymos forma;

16.4.8. 8 priedas — PaZzyma apie atlikty statybos darby verte pagal objektus (pateikiama kartu su galutiniu
Darby perdavimo-priémimo aktu);

16.4.9. 9 priedas — Atlikty darby akto forma F2;

16.4.10 10 priedas — Sankaupinis Ziniaradtis (pildomas ir pateikiamas su kiekvienu Darby priémimo-
perdavimo aktu).

17. SALIY RVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

Kauno rajono savivaldybés administracija UAB ,.Plastic Technology*
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Banko kodas 40100 AB SEB bankas

Tel. (+370 37) 30 55 03 Ranlen badne 70440
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