

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2024 m. Balandžio mėn. 8 d.
Panevėžys

MB EGIROMA įm.k. 305438226, PVM kodas LT1000129221513, Pušyno g. 1, Pajstrio k., Panevėžio r., atstovaujama direktoriaus Egidijaus Pupelio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama "Rangovu",
ir Pasvalio lopšelis- darželis „Eglutė“ atstovaujama direktorės Jovitos Varanauskienės įm. k. 190622864, LT-39140 Gėlių g. 8, Pasvalys toliau vadinamas „Užsakovu“ susitarė ir sudarė šią darbų rangos sutartį, toliau vadinamą "Sutartimi":

1. SUTARTIES DALYKAS

1. Rangovas įsipareigoja užsakovo patalpose, vedinimo, pajungimo ir paleidimo darbus iki 2024-05-15
2. Rangovas darbus atlieka savo jėgomis ir savo darbo priemonėmis.

2. DARBŲ KAINA

1. Darbų kaina yra 5778,83 Eur (Penki tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 83 ct) su PVM.

3. ATSISKAITYMŲ TVARKA

1. Už atliktus darbus rangovui Užsakovas apmoka per 15 kalendorinių dienų po įvykdytų darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo ir pagal pateiktą atliktų pajungimo darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą.

4. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Rangovas įsipareigoja:
 - laiku ir tinkamai atlikti darbus;
 - darbus atlikti, nenusižengiant normų ir taisyklių bei techninių specifikacijų reikalavimams.
 - laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus;
 - darbams naudoti tik naujas medžiagas;
 - garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną darbų aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

5. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

Užsakovas įsipareigoja:

- finansuoti Darbus sutartyje numatytu laiku ir sąlygomis;
- priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
- įsipareigoja pasirašyti ant darbų perdavimo aktų per penkias darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

1. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelsta kal.dieną.
2. Rangovas uždelsęs darbus (jų etapų) arba, jeigu vėluojama perduoti Sutarties objektą naudoti ir/arba perduoti Užsakovui visus dokumentus, moka Užsakovui 0,05% dydžio delspinigius nuo visos Sutarties objekto kainos, nurodytos šioje Sutartyje, už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti darbų kokybės trūkumus Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.
3. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda defektai, iki darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti visi defektai.

7. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

1. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas paryrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.
2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės į kurių galimybę Šalis, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei tris savaites dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per dvidešimt keturias kalendorines dienas, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

9. KITOS SĄLYGOS

1. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.
2. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.
3. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kitos šalies raštiško sutikimo.
4. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejų šalių. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:


Jovita Varanauskienė

Pasvalio lopšelis- darželis „Eglutė“

Gėlių g. 8, Pasvalys

I. Kodas 190622864

Direktorė
Jovita Varanauskienė



Rangovas:

Egidijus Pupelis

MB EGIROMA

Įm.k. 305438226

PVM kodas LT1000129221513

Pušyno g. 1, Pajstrio k., Panevėžio r.


A.V.



Komercinis pasiūlymas

2024-04-05

Verso R 1300 F C5



- Nominalus oro srautas pagal ErP 2018 1060 m³/h
- Išmanioji C5 valdymo automatika
- Vėdinimo įrenginys su rotaciniu šilumogražiu, skirtas šiaurinio klimato šalims
- Tylus veikimas - 38 dBA 3m atstumu
- Aukštis tik 480 mm
- Galima užsakyti su slankiojančiomis durimis

- Kondensacinis rotacinis šilumogražis efektyviai taupo šilumą, palaiko optimalų patalpų mikroklimatą, regeneruoja drėgmę žiemą
- Entalpinis-sorbcinis rotacinis šilumogražis su ceolitine danga efektyviai taupo šilumą ir šaltį, palaiko komfortišką patalpų mikroklimatą, kontroliuoja drėgmę žiemą ir vasarą

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Vnt kaina be PVM	Suma su PVM
1.	GPD-F-1V200-100/100/48] N.pl.gartraukis dėžės formos priesienis, su filtrais, ortakis d-200 mm	2 vnt.	525,00 Eur	1270,50 Eur
2.	Vėd. įrenginys VERSO-S-1300-F-W-F7-C5 su pultu C5.1	1	2088,29 Eur	2526,83 Eur
				3797,33 Eur

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Vnt kaina be PVM	Suma su PVM
1.	Montavimo medžiagos	1 kompl.	587,60 Eur	711,00 Eur
2.	Montavimo darbai	1	1050,00 Eur	1270,50 Eur
			Viso su įranga:	5778,83 Eur