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(L. Asanavičiūtės g., Laisvės pr., Sausio 13-osios g.) 
Vilniuje rekonstravimo projektas 

PV  Statinys: 
PDV Šilumos tiekimo tinklai 

    Dokumento pavadinimas: Laida 
    

Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 0 
    

LT Statytojas/ Užsakovas:  
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PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. ME202247-TP-BD 0 Bendroji dalis  

2. ME202247-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis  

3. ME202247-TP-SK 0 Konstrukcijų dalis  

4. ME202247-TP-ER 0 Elektroninių ryšių – telekomunikacijų dalis  

5. ME202247-TP-ŠT 0 Šilumos gamybos ir tiekimo dalis  

6. ME202247-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 
dalis  

7. ME202247-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES (SP) BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ 
SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo (-ų) 

Nr. 

Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

ME202247-TP-SP.BSŽ 2 0 Bylos dokumentų sudėties 
žiniaraštis  4-5 

ME202247-TP-SP.AR 11 0 Aiškinamasis raštas  6-16 

ME202247-TP-SP.TS 12 0 Techninės specifikacijos  17-28 

ME202247-TP-SP.SS 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  29-30 

Grafinių dokumentų žiniaraštis 

ME202247-TP-SP.VS 1 0 Vietovės schema  32 

ME202247-TP-SP.Br-01 6 0 Sklypo planas M 1:500  
(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)  33-38 

ME202247-TP-SP.Br-02 7 0 Sklypo sutvarkymo (dangų 
atstatymo) planas M 1:500  39-45 

Priedai 

Techninė užduotis 10 - Techninė užduotis  47-56 

Projektavimo sąlygos 4 - Projektavimo sąlygos Nr.22074  57-60 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92522 iki 

ŠK 92522-29 (L. Asanavičiūtės g., Laisvės pr., Sausio 13-osios g.), Vilniuje rekonstravimo projektas, 

technine užduotimi, Statytojo 2022 m. balandžio mėn. 26 dieną išduotomis projektavimo sąlygomis 

Nr. 22074, žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai) dokumentai ir žemiau 

nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais (jų aktualia redakcija): 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

1.   LR Statybos įstatymas 
2.   LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

3.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

4.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
5.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
6.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

7.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

8.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

9.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
10.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
11.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

12.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

13.  KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės. 

14.  TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

15.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD CIVIL 3D 
• Microsoft Office Home & Business 2021 
• Microsoft Windows 11 

 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

16.  TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 
techninių reikalavimų aprašas. 

17.  TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų 
aprašas 

18.  ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės. 

19.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 
įrengimo taisyklės  

20.  ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo taisyklės 

21.  MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo metodiniai nurodymai 

22.  TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir 
kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

23.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklės 

24.  LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 
14 d. įsakymu Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

25.  LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

26.  LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 
15 d. Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

27.  LR aplinkos ministro 2008 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. D1 87 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams 
išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas 

28.  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 
206 

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų 
ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

29.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių 
želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės 

30.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-717 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

31.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 16 d. 
įsakymu Nr. D1-983 

Sodmenų kokybės reikalavimai 

32.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
33.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
34.  ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 
Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys. 
Rangovas, įgyvendindamas projektą, turi vadovautis aukščiau paminėtais aktais, įstatymais, taisyklėmis. Visi 
aukščiau išvardinti ir kiti su projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai turi būti taikomi kartu su jų galiojančiais 
pakeitimais ir papildymais. 
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3 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 
pavadinimas: 

 Šilumos tinklų nuo ŠK-92522 iki ŠK-92522-29                  
(L. Asanavičiūtės g., Laisvės pr., Sausio 13-osios g.) 
Vilniuje rekonstravimo projektas. 

Statybos vieta:  L. Asanavičiūtės g., Laisvės pr., Sausio 13-osios g., 

Vilnius. 

Statinio naudojimo paskirtis:  Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai. 

Statinio kategorija:  Neypatingasis.  

Statybos darbų rūšis:  Rekonstravimas. 

Pagrindas projektavimui:  Projektavimo užduotis. 

Statytojas / Užsakovas:  AB Vilniaus šilumos tinklai. 

Projektuotojas:  UAB „Meysso“. 

Statinio projekto vadovas: 

 
Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo ŠK-92522 iki ŠK-

92522-29 su atšakomis, Vilniuje.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, 

statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, 

žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai tyrinėjimai) 

dokumentais, išduotomis projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

Projektavimo užduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties.

Projekto apimtyje numatomų rekonstruoti statinių unikalūs Nr.:

• 1099-7031-7010

• 1098-3027-0012

• 4400-4044-1166

• 4400-0509-0993

• 1099-7031-6013

Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko UAB „Meysso“, 2022 m. balandžio

mėn. - gegužės mėn., aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr. 1GKV-1431. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti 

ir tvarkyti ataskaitos Nr. TIIIS1-20220614-044060,  TIIIS1-20220617-044962, TIIIS1-20220623-

046753.

Projekto sprendiniuose nėra numatomos keisti statinio pamatų konstrukcijos arba pamatų 

apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas senų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų pakeitimais 

naujais nesukelia jokio papildomo apkrovų poveikio ar apkrovų į pagrindą ar gretimiems statiniams 

ir aplinkai. Projekto sprendiniams parengti nėra reikalingos aktualios esamų pagrindų ir grunto 

savybės bei duomenys, kurie būtų naudojami sprendinių parengimui ir tinkamam sprendinių
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apskaičiavimui ir patikrinimui, todėl nei projekto sprendinių parengimui, nei numatomų darbų 

vykdymui, žemės sklypo inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai nėra reikalingi ir nėra 

numatomi atlikti šio projekto apimtyje. 

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „C“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 

pasirašyta rangos sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto parengimą. 

4 PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, L. 

Asanavičiūtės g., Laisvės pr., Sausio 13-osios g. prieigose. Šalia rekonstruojamų tinklų teritorija yra 

tankiai užstatyta, šalia rekonstruojamų tinklų stovi daugiaaukščiai gyvenamieji namai, visuomeninės 

paskirties pastatai. Rekonstruojami šilumos tinklai ir jų apsaugos zona patenka į suformuotus žemės 

sklypus adresu: 

• L. Asanavičiūtės g. 29, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0030-0014); 

• L. Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0030-0013); 

• L. Asanavičiūtės g. 35, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0038-0035); 

• L. Asanavičiūtės g. 23, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0038-0056); 

• Sausio 13-osios g. 17, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1229-6489); 

• Sausio 13-osios g. 6, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0675-8705). 

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonos) ir jos įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą. 

Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų daiktų 

savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms priklausančių 

ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, 

rekonstravimo ar modernizavimo darbus. 

Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie 

numatomus šilumos tinklų rekonstravimo darbus, gauti sutikimai pateikiami projekto prieduose. 

Nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai 

privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo 

komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rašytiniai 

besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei 

nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant 

apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos 

konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) 

ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai 
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(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio juostoje, miesto 

ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose 

linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose 

gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių 

raudonųjų linijų. 

Šilumos tinklai rekonstruojami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, gauti 

valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai pateikiami projekto prieduose. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų 

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas kintantis yra ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir/ar jų 

apsaugos zonas bei pozonius. 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Vilniaus mieste yra šios klimatinės 
sąlygos: 

vidutinė metinė oro temperatūra +6,7ºC 
absoliutus oro temperatūros maksimumas +34,4ºC 
absoliutus oro temperatūros minimumas -37,2ºC 
santykinis oro metinis drėgnumas 80 % 
vidutinis kritulių kiekis per metus 683 mm 
maksimalus paros kritulių kiekis 77,0 mm 
vyraujanti vėjo kryptis pietų 

5 SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI 

Teritorijoje, kurioje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus pastatų arti nėra. Esamos 

paklotos požeminės komunikacijos statybos darbams netrukdo, todėl jų iškėlimas ar perklojimas 

nenumatomas, tačiau darbų vykdymo metu būtina užtikrinti greta statybvietės ar statybvietėje 

esančių požeminių tinklų ir komunikacijų, kurių apsaugos zonoje bus numatoma vykdyti darbus, 

tinkamą apsaugojimą.  

Kitų teritorijoje esančių inžinerinių tinklų ir požeminių komunikacijų apsaugos zonos 

nekeičiamos, rengiamo projekto sprendiniai privalo būti suderinti su kitų esamų inžinerinių tinklų ir 

požeminių komunikacijų savininkais ir / ar valdytojais. 

Įgyvendinat šilumos tiekimo tinklų statybos darbus (žemės kasimo, judinimo darbus) būtina 

nustatyti tikslius esamų komunikacijų paklojimo gylius bei vietas, atliekant šurfavimo darbus (būtina 

kviesti šių tinklų atstovus prieš pradedant kasinėjimo darbus). 

Darbus vykdysiantis Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad rekonstruojant 

šilumos tiekimo tinklus nebūtų pažeisti esami inžineriniai tinklai ir / ar požeminės komunikacijos, o 
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darbų vykdymo metu aptikus planuose nepažymėtus tinklus ir / ar požemines komunikacijas 

privaloma kreiptis į šių tinklų savininkus ar valdytojus. 

Prieš pradedant statybos darbus žalioje zonoje, privaloma nustumti augalinį sluoksnį ir jį 

sandėliuoti atskirai nuo likusio grunto. Baigus statybos darbus, derlingas dirvožemis grąžinamas 

atgal, paskleidžiant jį virš darbų zonos. Dirvožemio sumaišymas su gilesnių sluoksnių gruntu 

neleistinas. Statybos metu suformuoti šlaitai bei aikštelės neasfaltuotas plotas turi būti pilnai apsėti 

žolės mišiniu, pažeisti paviršiai turi būti atstatomi į pradinį lygį. Veja atstatoma ir įrengiama 

sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines komunikacijas. Veja atstatoma tose 

vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja buvo sugadinta t.y. sandėliuojant 

medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan.  

Prieš pradedant darbus teritorijoje, kurioje įrengtos asfalto, trinkelių, plytelių ir kt. kietos 

dangos, privaloma atlikti šių dangų ardymo, išrinkimo darbus, išardytą asfalto dangą Rangovas 

įsivertina visas išlaidas susijusias su dangų atstatymu (trinkelių įrengimo su pagrindais, asfalto 

rūšies, sluoksnių įrengimą su pagrindais ir kt.). Asfalto dangos klasę ir pagrindų įrengimą patikslina 

ir susiderina su atitinkamomis institucijomis. Dangos turi būti atstatytos į neprastesnę būklę, nei prieš 

statybos darbų pradžią. 

Statybos metu ardomos dangos nurodytos šio projekto dalies brėžiniuose ir kiekių 

žiniaraštyje. 

Papildomų žemės sklypų naudoti statybos reikmėms nenumatoma. 

Esant poreikiui, Rangovas gali nuomotis papildomus žemės sklypus, su šių žemės sklypų 

savininkais susitarus LR CK nustatyta tvarka. Nepriklausomai nuo statybos reikmėms naudojamo 

sklypo nuosavybės formos, Rangovas turi užtikrinti esamų statinių išsaugojimą, laikytis aplinkos 

apsaugos bei higienos normų reikalavimų, gauti statinių savininkų valdytojų ar naudotojų sutikimus, 

jei statybvietė patenka į statinių apsaugines zonas.  

Rangovas LR teisės aktų nustatyta tvarka su žemės valdytojų / naudotojų sutikimu gali naudoti 

tas žemes statybvietės reikmėms: statybinių medžiagų sandėliavimo ar krovimo aikštelių įrengimui, 

darboviečių statybvietėje įrengimui ar kt. 

Baigus naudotis laisva valstybine žeme ar žemės sklypais, dėl kurių panaudojimo buvo 

sudaryti atitinkami susitarimai, būtina atlikti žemės paviršiaus atstatymo darbus iki buvusios padėties 

t.y. išlyginti paviršių, atstatyti augalinio grunto sluoksnį bei pasėti veją ar atstatyti buvusią dangą su 

reikiamais pasluoksniais. 

6 MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS. PROJEKTINIAI 
SPRENDINIAI 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas.  

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo ŠK-92522 iki ŠK-

92522-29 su atšakomis, Vilniuje. 
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Didžioji dalis rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų klojama esamoje vietoje.  

Ruožai nuo taško „B000“ iki „B017“, „B153“ iki „B167“, „C000“ iki  „C012“, „D000“ iki „D006“, 

„Y000“ iki „Y008“, „E000“ iki „E012“, klojami naujoje vietoje. 

Šilumos tiekimo tinklai adresu L. Asanavičiūtės g. 29 yra įrengiami po estakada (Rampa) ir 

betoninėmis grindimis. Darbų atlikimą susiderinus su savininku, demontuoti dalį rampos ir grindų. 

Pakeitus tinklus rampa ir dangos atstatomos į neprastesnę būklę nei prieš statybos darbų pradžią. 

Pastate pažymėtu „KA14“ tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius 

ir fasonines dalis. Tinklai montuojami ant naujų atramų pritvirtinant paslankias atramas. Esantis 

mazgas su apylanka prijungiamas prie naujai keičiamo tinklo. 

Šalia šilumos tiekimo tinklų esantys karšto vandens loviai ir vamzdynai demontuojami pilnai. 

Darbų atlikimo riba pastatuose – vidinė pastato dalis. Jei tinklas yra po grindimis ar 

prieduobėje – tinklą iškelti virš grindų ar prieduobės (aptarnavimui patogią vietą). 

Kamerose ar pastatuose, kur nėra galimybės įrengti pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių ar 

fasoninių dalių, montuojami plieniniai vamzdžiai izoliuojamas akmens vata ir apdengiamas 

apsaugine drėgmės nepraleidžiančia plėvele. 

Šilumos tiekimo tinklai prastumiami esamais g/b kanalais užtikrinant žmonių priėjimą prie 

pastatų, nestabdomą transporto priemonių eismą gatvėmis, išsaugant esamas dangas ir jų 

konstrukcijas bei tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą atlikti atviru būdu sudėtinga 

dėl šalia esančių statinių. Prastūmimo vietose nustačius pažeistus ar netinkamus eksploatacijai 

nepereinamus kanalus, jie turi būti pakeisti naujais. Demontavus (išpjovus) vamzdžius kanale 

esamos šiukšlės, vamzdyno atramos turi būti išvalomos specialiu valytuvu. Per esamą kanalą 

praveriamas lynas, kurio viename gale tvirtinamas valytuvas, kitas galas kabinamas prie 

ekskavatoriaus. Valytuvas tempiamas pro kanalą tiek kartų kol išvalomi visi nereikalingi daiktai iš 

kanalo. Pilnai išvalius kanalą ir apžiūrėjus jo būklę, vykdomi naujų vamzdynų prastūmimo darbai. 

Prastūmus inžinerinius tinklus, kanalas užplaunamas smėliu, ant pramoniniu būdu izoliuotų 

vamzdžių dedamos sieninės įvorės, o kanalo galai sandarinami (jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip).  

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai klojami ant ≥10 cm smėlio pagrindo. Sumontavus, 

vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus suformuojamos išsiplėtimo zonos. Ties pramoniniu 

būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis, sklendėmis ant šilumos tiekimo vamzdžio 

montuojami kompensaciniai dembliai.  

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai. 

Vietose, kur posūkio kampų vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami vienkartiniai 

kompensatoriai (E mova).  

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 reikalavimais jungiant rekonstruojamą vamzdyną su 

esamu ar projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo išorinio diametro 

vamzdžius. Tam turi būti panaudojami specialūs perėjimai. 
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Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), šilumnešio), 

DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt.  

Grunto sluoksnis virš projektuojamo šilumos tiekimo tinklo sudaro apie 1,0-4,0 m. 

Suvestinis inžinerinių tinklų planas pateiktas brėžinyje ME202247-TP-SP.B-01. 

Projektuojamoje teritorijoje vertikalusis suplanavimas nekeičiamas, visos išardytos dangos 

atstatomos atsižvelgiant į esamos teritorijos nuolydžius ir lygius. 

7 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

7.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalyje. 

Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto ir 

atitinkamai jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

Vamzdžius, alkūnes, nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas 

Rangovas pristato į AB Vilniaus šilumos tinklai sandėlį arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą.  

7.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

7.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai 

nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, 

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba 

nukenksminimo vietas. 
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Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi 

degalai ir tepalai, turi būti sandari. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, 

betono danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

7.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

7.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 

produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

7.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Šilumos tiekimo tinklų statybos bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus minimali.  

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) 

išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos 

perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 

Remiantis atliktų topografinių tyrimų ir apžiūros vietoje duomenimis, numatomų rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje neleistinai (negavus šilumos perdavimo tinklų savininko ar 

valdytojo pritarimo) auga 46 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių bei krūmynų. 

Didžioji dalis medžių ir krūmynų augančių ≥ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi išsaugoti (45 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų 

vykdymo technologiją. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų 

apsaugos zonoje ir statybvietėje augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų 

pažeidimų darbų vykdymo metu ant kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. 
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Kita dalis medžių ir krūmynų neleistinai augančių ≤ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų 

šilumos tiekimo tinklų yra numatomi kirsti, kadangi šių medžių ir krūmynų šaknys, nuosavas svoris 

bei perduodamos apkrovos į tinklus kenkia esamiems ir rekonstruoti numatytiems šilumos tiekimo 

tinklams ir jų priklausiniams ir turi įtaką tinklo eksploatavimo ilgaamžiškumui. 

Numatoma nukirsti vieną medį neleistinai augantį šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje ≤ 

2 m. atstumu ar ant rekonstruoti numatytos šilumos tiekimo tinklų trasos ar tinklų apsaugos zonoje. 

Visų medžių taksacija pateikta ME202247-TP-SP.Br-01 brėžinyje. 

Informacija apie numatomus kirsti medžius: 

Žymėjimas 
plane 

Medžio 
pavadinimas 

Kamieno 
skersmuo, cm 

Medžio būklės 
indeksas 

Siūlomos / būtinosios 
arboristinės / tvarkymo 

priemonės 
45 Robinija 14 2 Kertamas 

 

Statybos darbų metu išsaugomas maksimalus įmanomas kiekis esamų medžių, net ir tuo 

atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiškai greta arba ant 

rekonstruoti numatyto tinklo, tokių ruožų rekonstravimą numatant uždaru būdu (prastumiant naujus 

šilumos tiekimo vamzdžius esamais kanalais), uždaru būdu rekonstruojamo tinklo ruožo ilgis - ne 

trumpesnis nei apskaičiuotas ir pažymėtas medžio šaknų plotas brėžiniuose (išskyrus atvejus, kai 

uždaru būdu ilgesnio ruožo įrengti galimybės nėra). 

Didesnius nei 70 cm skersmens medžius šalinti (kirsti) draudžiama. 

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai šalinami (kertami). Esančios Robinijos, jei tai 

nėra pavienis, atviroje erdvėje augantis medis, šalinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens 

medžiai trukdantys atlikti tinklų rekonstravimo darbus turi būti perkeliami juos išsaugant, darbų 

vykdymo metu medžio perkėlimo vieta gali būti tikslinama. 

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių 

tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba 

kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys. 

Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas 

kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - 

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su 

kvalifikuoto arboristo priežiūra. 

Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties 

neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu 

tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir 

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio 

medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio). 
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Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

7.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas iš statybos metu 

naudojamų mechanizmų ar įrankių. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos 

gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

7.8 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte numatyti dangų ir 

bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos 

metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginis ir skersinis nuolydžiai 

pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. 

Esamo žemės paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

8 BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama 

neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, 

aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, 

medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. 

Techninių specifikacijų parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija 

(teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, 

statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, 

statybos ar griovimo darbų leidimui gauti. 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Statybos darbai gali būti vykdomi tik 

gavus statybą leidžiantį dokumentą bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbų rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę atlikti projekte suprojektuotus statybos 

darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus. 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sąskaita, rizika ir atsakomybe užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės 

saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose 

priemones. Rangovas privalo užtikrinti visas sąlygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems 

statybos dalyviams, darbo metu, patekti į statybvietę ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, 

gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose 

statiniuose užtikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darbų 

technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 
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nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei 

priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis 

techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos 

taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Rangovas privalo parengti Statybos darbų technologijos projektą, bei parengti (užsakyti) 

darbo projektą, į kurio sudėtį įeina visos techninio projekto dalys išskyrus bendrąją, statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. Darbo 

projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio projekto technines specifikacijas: 

• gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas 

pagal darbo projekto brėžinius parengia brėžinius gamybai; 

• vykdomi statybos darbai; 

• užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos 

užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius ir 

techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti 

patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo 

projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją. Darbo projekto rengėjas atsako už 

parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams. 

Techninio projekto techninė specifikacija ir darbo projekto darbo brėžiniai turi būti suderinti 

su statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir turėti atžymą „Pritariu statyti“, ir tik tada gali būti 

perduoti į statybos aikštelę statybos darbų vykdymui. 

Darbų vykdymo eigoje ir / ar užbaigus darbus, Rangovas parengia (užsako) nutiestų 

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines išpildomąsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir 

garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 
Baigus darbus turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, 

išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje. Statybos dokumentų apiforminimas vykdomas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projekto dalių esminiai sprendiniai gali būti keičiami tik raštu suderinus su techninio projekto 

rengėju. Projekto dalių sprendinių keitimas įforminamas naujos laidos išleidimu, papildomos 

techninės užduoties ir papildomos sutarties su Užsakovu (Statytoju) pagrindu. 

Rangovas gali siūlyti pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei 

kokybės produktais, prieš tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priežiūros ir techninės 

priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. 
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Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei esant poreikiui - perprojektavimą keičiant 

medžiagas analogiškomis privalo padengti Rangovas. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų 
priėmimo statybvietėje tvarka: 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams, 

medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams. Statybos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto dalių techninėse 

specifikacijose nurodytų medžiagų, gaminių ir įrenginių savybių rodiklių skaitinės reikšmės gali būti 

tikslinamos į geresnes, nepabloginant kitų to paties produkto savybių rodiklių skaitinių reikšmių. 

Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo tenkinti standartų reikalavimus ir turėti atitinkamus 

techninius ir kokybės rodiklius. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo 

reikalavimus. 

Gaminiai, įrenginiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad 

nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 

reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 

turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

paslėptus statybos darbus arba paslėptas statinio konstrukcijas, įforminant normatyviniuose 

statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslėptus statybos 

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti 

inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslėptų statybos darbų arba paslėptų statinio konstrukcijų, 

statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslėptas konstrukcijas 

ir paslėptus darbus ir juos atstatyti savo lėšomis, net ir tokiu atveju, kai paslėpti darbai atlikti tinkamai. 

Statybos užbaigimas. 
Statybos užbaigimo procedūra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimais. 
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9 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBAMS 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų 

objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams 

vykdyti. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Atkasus tranšėją rangovas turi įvertinti faktinį nepraeinamo kanalo plotį. Vamzdynas turi būti 

klojamas pagal vamzdžio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje šie reikalavimai negali būti 

užtikrinti, gelžbetoniniai loviai privalo būti demontuoti dalinai (išardžius vieną ar abi sieneles) arba 

pilnai.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

• išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant 

šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose. 

• patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių 

tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

• juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines 

konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą. 

• išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų 

reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems 

vartotojams. 

• išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti 

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus – 

gauti sutikimą darbų vykdymui. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu, elektros tinklas 

turi būti apsaugomas įveriant jį apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo elektros tinklų 

veikimo. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu. 

• žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje 

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos 
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darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš atitinkamų tų tinklų 

atstovu gauti reikiamas pažymas. 

• statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto 

eismą. 

Ardymo darbų atlikimo metodą nustato Rangovas prieš tai suderinęs su Statytoju. 

Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, plokščių ir kt.) ir 

galimo pakartotinio medžiagų panaudojimo statyboje. 

Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

nurodymų pateiktų sąlygose. 

Statybinės šiukšlės išvežamos vadovaujantis SO dalyje nurodytais reikalavimais. 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

9.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽEMĖS DARBAMS 

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyta kloti šilumos tiekimo tinklus kasant 

tranšėją nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti 

sandėliuojamas. 

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, ryšių kabeliai Rangovas 

privalo imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur 

pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Rankiniu 

būdu kasama 0,5 m virš esamo tinklo ir po 2 metrus į abi puses nuo esamo tinklo. Žemės kasimo 

mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų 

šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, 

juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius 

(įtvarus). 

Išardžius dangas kasamos tranšėjos. Gruntas, reikalingas paklotiems šiluminiams tinklams 

užpilti sandėliuojamas vietoje, jei tokios galimybės nėra išvežamas į saugojimo aikštelę. 

Vykdant žemės darbus, kur rengiamos dangų konstrukcijos būtina vadovautis „Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis“ ĮT ŽS 17.   

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas požeminius darbus susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 

priežiūrą ir iškviesti atkastų inžinerinių tinklų ar įrenginių savininką/ atstovą. Vadovaujantis statybos 

techniniais reglamentais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. 

Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti 

įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 
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9.1.1 GRUNTO IŠKASIMAS 

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį ar lietaus vandenį, 

sustiprinti iškasos kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokią kitą 

reikalingą statybinę operaciją. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos 

darbams. 

Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų sienų nuošliaužų. Jei vis dėl 

to žemės patenka į iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos 

turi būti užpiltos, o gruntas sutankintas. 

Jei nėra kitų nurodymų, rangovas turi numatyti priemones, kad į iškasas nepatektų gruntinis 

arba lietaus vanduo. Statybos darbai turi būti vykdomi sausoje iškasoje. 

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas 

informuoti projekto vadovą, kuris sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą 

projektinį sprendimą (silpno grunto pašalinimą, pakeičiant geru ir pan.). 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jį turi 

pašalinti pagal projekto vadovo reikalavimą. 

Vykdant žemės darbus (kasant tranšėją) būtina išlaikyti minimalius atstumus iki statinių pagal 

STR 2.03.02:2005, jei tokios galimybės nėra informuoti Projektuotoją. 

9.1.2 PAGRINDO PARUOŠIMAS IR VAMZDYNŲ UŽPYLIMAS SMĖLIU 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, 

išmušų. Jei tokie gruntai randami jie turi būti pašalinti imantis aukščiau nurodytų priemonių. Paruošus 

pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus arba montuoti 

vamzdynus. 

Leidžiami nukrypimai įruošiant tranšėją: 

• tranšėjos dugno aukščių skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm; 

• nukrypimas nuo projektinės ašies iki 20 cm ± 5 cm. 

Tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, ant jo turi būti min 10 cm storio papilto sutankinto 

smėlio sluoksnis. Pagrindo sutankinamas Dpr≥97%. Vamzdynai guldomi į tranšėją. Tarpai tarp 

tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami ≥10 cm storio smėlio 

sluoksniu (sluoksnis išlyginamas), ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji 

juosta (vienam vamzdžiui pažymėti naudojama viena juosta), o paskui užpilama iškastuoju gruntu. 

9.1.3 TRANŠĖJOS UŽPYLIMAS 

Užpilant šilumos tiekimo tinklus pirmasis virš smėlio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi 

būti sutankintas iki Dpr≥97% (naudojant iki 100 kg svorio vibroplokštę). 

Vietos, kurių paviršiaus danga speciali (gatvės, šaligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamų 

apkrovų, užpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto 

sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50 

cm gylio nuo atstatomos konstrukcijos pagrindo (sankasos), sutankinami iki Dpr≥97%, kiti sluoksniai 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


  
  

 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202247-TP-SP.TS 7 12 0 

 

- iki Dpr≥ 95 %. Vietos, kuriose nėra transporto keliamų apkrovų ar nėra specialios dangos, 

užpilamos horizontaliais iki 50 cm storio sluoksniais, juos tankinant iki Dpr≥ 95 %. Galima pilti ir 

tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas apatinis sluoksnis. 

Vykdant tankinimą, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį. 

Užpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organinių ar kitų priemaišų bei turi grunte 

tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir 

pan. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. 

9.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

9.2.1 NESURIŠTŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ PAGRINDO SLUOKSNIAI 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos lentelėje: 

Sluoksnis Mišinys 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 

Gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį 

Skaldos pagrindo sluoksniai 0/32, 0/45, 0/56 nesurištieji mineralinių medžiagų 

mišiniai ≤ (LA40 / SZ32) pagal TRA UŽPILDAI 19 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo 

sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos. Mažiausias deformacijos 

modulis EV2 virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio turi būti 80-100 MPa. Sutankinto sluoksnio 

deformacijos modulis po gatvės asfalto danga turi būti EV2 ≥120-150 MPa, po betoninių plytelių 

šaligatvio asfalto danga sutankinto skaldos sluoksnio deformacijos modulis turi būti EV2≥ 100 MPa. 

Skalda turi būti švari, be molio dalelių ar kitų priemaišų. 

9.2.2 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS 

Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro vidutiniagrūdis nejautrus šalčiui 

smėlis. Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti taip suformuotas ir įrengtas, kad 

įrengimo ir naudojimo metu nepriekaištingai atliktų vandens nuleidimo funkciją, Jam numatytas 

smėlis SG (pagal LST1331:2015). Pralaidumo vandeniui koeficientas – kf ≥1.5 x10-5 m/s. Jį 

sutankinant, turi būti pasiektas deformacijos modulis EV2 ≥ 80 - 100 MPa. Šio sluoksnio įrengimas 

turi atitikti automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 19, 

automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašą TRA SBR 19 ir kitus teisės aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam 

šalčiui atspariam sluoksniui. Šio sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±4.0 

cm; skersiniai nuolydžiai – ne daugiau kaip ±0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip ±10.0 cm. 

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisos po 3 m liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. 

Visi apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trūkumais turi būti 

rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba Inžinieriaus nurodymus ir visa tai turi 
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būti atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų 

pašalinimas, profilio išlyginimas ir kt.). 

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų 

vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjūvio. 

9.2.3 SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 

Skaldos pagrindo sluoksnio po asfalto danga storis 20 cm. Skaldos frakcija – 0/45. Mišinio 

sudėtis turi atitikti automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse ĮT 

SBR 19 ir automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 nurodytus reikalavimus. Sutankinant šį sluoksnį, turi būti 

pasiektas deformacijos modulis EV2 >120 - 150 MPa. Skaldos pagrindo sluoksnio aukščiai neturi 

nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±4.0 cm; skersiniai nuolydžiai – ne daugiau kaip ±0.5%, 

sluoksnio plotis - ne daugiau kaip ±10.0 cm. Matuojant pagrindo lygumą prošvaisos po 3 m liniuote 

neturi būti didesnės kaip 20 mm. Užbaigus pagrindo sluoksnių klojimo darbus, turi būti atlikti 

kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Užsakovas. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant 

savikontrolę. 

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Užsakovui, gali būti pripažįstami kaip 

kontroliniai bandymai. 

9.2.4 PASLUOKSNIS 

Pasluoksnis h-0,03m rengiamas iš granito smulkios mineralinės medžiagos 0/5 (skaldos atsijų 

0/5). Tarpai tarp trinkelių užpildomi ta pačia medžiaga. Leidžiama įmaišyti priedų, trukdančių piktžolių 

veisimąsį. Reikalavimai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 nurodytus reikalavimus. 

9.2.5 BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 

Betoninių trinkelių danga projektuojama ant šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio, skaldos 

pagrindo sluoksnio ir smulkiosios mineralinės medžiagos pakloto. Nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų 

pateiktų ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimų. 

Betoninių trinkelių storis – 8 cm. Betoninės trinkelės įrengiamos ant 3 cm išlyginamojo granitinės 

skaldos atsijų sluoksnio – skaldelės mišinio. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų 

ir šonų. 

Betoninės grindinio trinkelės turi tenkinti LST EN 1338 reikalavimus. 

Naudojami gaminiai turi būti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius 

duomenis. Paklojus trinkeles, paviršius turi būti lygus ir atitikti projektuojamus aukščius bei 

nuolydžius. 

Gaminių kokybės kontrolė organizuojama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos, Europos 

Sąjungos atitinkamus standartus. 
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9.2.6 GATVĖS IR TAKŲ BORTAI 

Bordiūrai dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp šaligatvio ir gazonų vejos bordiūrai. 

Atstatinėjant bordiūrus galima naudoti senus prieš tai įvertinus jų būklę. Bordiūrai įrengiami pagal ĮT 

TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14 keliamus reikalavimus. 

 Po bordiūrais rengiamas monolitinis pagrindas iš betono: po vejos bordiūrais C16/20, 10cm 

storio su atspara; po gatvės bordiūrais C20/25, 20cm storio su atspara. Bordiūrų įrengimo detalės 

pateiktos dangų atstatymo brėžinyje. 

Senus bordiūrus keičiant naujais, naujus bordiūrus parinkti pagal esamų matmenis bei 

medžiagą. 

Betoniniai bordiūrai privalo atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus. 

Granitiniai bordiūrai privalo atitikti LST EN 1343:2012 reikalavimus. 

Bordiūro ir asfalto susijungimo vietoje turi būti įrengta sandarinimo siūlė, kuri turi atitikti ĮT 

TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14  keliamus reikalavimus. 

9.2.7 ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS 

Asfalto dangos sluoksniai rengiami ant pagrindo sluoksnio iš skaldos mišinio. 

Ruošiant mišinius, juos įsigyjant ir transportuojant, klojant ir tankinant, vykdant darbų atlikimo 

kokybės kontrolę būtina vadovautis “Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 

įrengimo taisyklėmis” ĮT ASFALTAS 08. 

Asfalto sluoksnių mišiniai turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti pasirinktų naudoti 

medžiagų ir jų mišinių tinkamumą apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Užsakovas turi teisę 

pareikalauti kelių alternatyvių projektinių sudėčių duomenis. 

Tinkamumas įrodomas pateikiant: 

1. Projektinės sudėties duomenis ir pagal TRA ASFALTAS 08 nurodytas tipo bandymo apimtis 

tos sudėties mišinio atliktų bandymų duomenis: 

- mišinio rūšis ir kilmė; 

- mineralinių medžiagų rūšis, kilmė ir gamintojas; 

- stambiosios mineralinės medžiagos kiekis mineralinių medžiagų mišinyje, masės %; 

- stambiausios frakcijos kiekis, masės %; 

- smulkiosios mineralinės medžiagos siaurosios frakcijos 0,063/2 kiekis mineralinių medžiagų 

mišinyje, masės %; 

- mineralinės medžiagos, mažesnės negu 0,125 mm kiekis mineralinių medžiagų mišinyje, 

masės % (tik AC asfaltbetoniui); 

- mikroužpildo dalelių, mažesnių negu 0,063 mm kiekis mineralinių medžiagų mišinyje, masės 

%; 

- rišiklio rūšis ir markė; 
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- iš tipo bandymo mišinio ekstrahuoto ir regeneruoto rišiklio minkštėjimo temperatūra, kai 

naudojami pakeistos klampos rišikliai arba klampą keičiantys priedai; 

- rišiklio kiekis masės %( t.y. skaičiuojant nuo asfalto mišinio masės); 

- priedų, jei jie reikalingi, rūšis; 

- priedų kiekį, masės %. 

2. Tinkamumo tam tikram panaudojimo tikslui deklaraciją (išaiškinimą). 

3. Reikalingus papildomus duomenis. 

Pasikeitus medžiagų, medžiagų mišinių rūšiai ar savybėmis, tinkamumas turi būti įrodomas iš 

naujo. Asfalto mišinys įsigyjamas remiantis tinkamumo įrodymo bandymais. 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir 

atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja 

medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi 

ĮT ASFALTAS 08 pateiktų mišinio temperatūros ribinių verčių. 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, 

pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei posluoksnio paviršius yra šlapias. 

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant TRA ASFALTAS 08, ĮT 

ASFALTAS 08 išdėstytų reikalavimų. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems 

keliami reikalavimai. Sluoksnių sukibimas turi atitikti TRA ASFALTAS 08, ĮT ASFALTAS 08 

reikalavimus. 

Siūlių ir briaunų formavimas turi atitikti TRA ASFALTAS 08, ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus 

reikalavimus. 

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. 

Asfalto dangos sluoksnių įrengimo kokybės kontrolė 

Asfalto dangos sluoksnių įrengimo kokybė kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. 

Jis privalo visus per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. Rangovas 

neatsako už atliktų darbų kokybę, jeigu prieš darbų pradžią, buvo raštu pranešęs apie užsakovo 

tiektų arba nurodytų naudoti medžiagų trūkumus, apie nekokybiškus kitų rangovų paruošiamuosius 

darbus. 

Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės asfalto mišiniams 

Mineralinių medžiagų granuliometrinei sudėčiai leistini nuokrypiai ir ribinės vertės kiekvienam 

atskirajam bandiniui, paimtam iš mišinio (išimties atveju–iš dangos) ir jų aritmetinio vidurkio, pateikti 

ĮT ASFALTAS 08. 

Bitumo kokybės kontrolės bandymai vykdomi pagal LST 1362. Bitumo kiekis, nustatytas 

kiekvienam atskirajam bandiniui, paimtas iš mišinio (išimties atveju – iš dangos), gali maksimaliai 

nukrypti nuo projektinės reikšmės ± 0,5 masės %. Atitinkamos konstrukcijos bandymų rezultatų 
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aritmetinio vidurkio didžiausi leistini nuokrypiai nuo projektinės reikšmės pateikti ĮT ASFALTAS 08, 

VII skyriuje. 

9.2.8 VEJOS ĮRENGIMAS 

Statybos metu suformuoti šlaitai bei aikštelės neasfaltuotas plotas turi būti pilnai apsėti žolės 

mišiniu. Apsėti žole privaloma visus statybos darbais pažeistus žaliuosius plotus. Apželdinimui 

naudojamas gruntas (augalinis sluoksnis) turi būti be akmenų, grumstų, augalų ir kitų pašalinių 

dalykų, joje negali būti panaudotų tepalų ir pan. medžiagų, kenkiančių augalams. Rangovas atsako 

už sėjinių apsaugą ir laistymą. 

Paruošiamieji žemės darbai vejos įrengimui: 

• augalinis gruntas tolygiai paskleidžiamas visame tvarkomame plote; 

• augalinio grunto paviršius sutankinamas voluojant; 

• prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas ir patręšiamas azoto trąšomis 

5g/m2. 

Augalinio grunto sluoksnio storis 10 cm. 

Sėjamas žolių mišinys tikslinamas pagal žemės rūšį ar aplinką. Preliminarus sėklų kiekis šlaitų 

apsėjimui 30 g/m2, kitiems paviršiams 5 g/m2. Rekomenduojamas žolių sėklų mišinys: 

• motiejukų 25 % 

• tikrojo arba raudonojo eraičino 20 % 

• rausvųjų arba baltųjų dobilų 20 % 

• pievinių miglių arba beginklių dirsių 17.5 % 

• daugiamečių svidrių 17.5 % 

Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. 

Baigęs statybos darbus, rangovas teritoriją turi sutvarkyti, išlyginti. Paviršiaus nuolydžiai turi būti 

tokie, kad nesusidarytų įdubimai, kuriuose rinktųsi vanduo, formuotųsi grunto užmirkimas. 

9.3 NURODYMAI SKLYPO, TERITORIJOS NAUDOJIMUI 

Šilumos tiekimo tinklų ir šaligatvių, kelių susikirtimo ir kt. vietose dangos po statybos darbų pilnai 

atstatomos. 

Rangovas įsivertina visas išlaidas susijusias su dangų atstatymu (trinkelių įrengimo su 

pagrindais, asfalto rūšies, sluoksnių įrengimą su pagrindais). Asfalto dangos klasę ir pagrindų 

įrengimą patikslina ir susiderina su atitinkamomis institucijomis. Dangos turi būti atstatytos į 

neprastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan.  

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos 

laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo 

statinio esančių pastatų ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti 
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statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio 

(vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 

turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus 

pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos 

sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 

sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 

nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti 

kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

1. Paruošiamieji darbai

1.1.  
Medžių kirtimas 
Robinia Ø14 TS 9 vnt 1 

1.2.  Vidutinio tankumo krūmų kirtimas TS 9 m2 30,00 
1.3.  Segmentinės tvoros demontavimas TS 9 m 20,00 
1.4.  Turėklų demontavimas TS 9 m 15,00 
1.5.  Rampos grindų demontavimas TS 9 m2 20,00 
1.6.  Betoninės dangos demontavimas TS 9 m2 15,00 
1.7.  Žaidimų aikštelės demontavimas TS 9 kompl. 1 
1.8.  Asfalto dangos pjovimas (Gatvė/ aikštelė) TS 9 m 602,00 
1.9.  Asfalto dangos ardymas (Gatvė/ aikštelė) TS 9 m2 2058,00 

1.10. Asfalto dangos pjovimas (Pėstiesiems/ 
dviračiams) TS 9 m 11,00 

1.11. Asfalto dangos ardymas (Pėstiesiems/ 
dviračiams) TS 9 m2 33,00 

1.12. Betoninių plytelių dangos ardymas TS 9 m2 1272,00 
1.13. Trinkelių dangos ardymas TS 9 m2 54,00 
1.14. Skaldos dangos ardymas TS 9 m2 9,00 
1.15. Betoninių gatvės bordiūrų ardymas TS 9 m 252,00 
1.16. Betoninių vejos bordiūrų ardymas TS 9 m 445,00 
1.17. Statybinių šiukšlių išvežimas TS 9 t 460,02 

1.18. 
Augalinio sluoksnio hvid= 10 cm storio 
nuėmimas ir išvežimas į laikiną sandėliavimo 
aikštelę (Jei nėra galimybės sandėliuoti vietoje) 

TS 9 m2/m3 2683,70/ 
268,37 

2. Dangų konstrukcijų, bordiūrų ir kitų statinių atstatymas

2.1. Segmentinės tvoros atstatymas TS 9 m 20,00 
2.2. Turėklų atstatymas TS 9 m 15,00 
2.3. Rampos grindų atstatymas TS 9 m2 20,00 
2.4. Betoninės dangos atstatymas TS 9 m2 15,00 
2.5. Žaidimų aikštelės atstatymas TS 9 kompl. 1 

2.6. Asfalto dangos su pagrindais atstatymas 
(Gatvė/ aikštelė) 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.6 

m2 2058,00 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
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Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

2.7.  Asfalto dangos su pagrindais atstatymas 
(Pėstiesiems/ dviračiams (raudonos sp.)) 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.6 

m2 33,00 
 

2.8.  Betoninių plytelių dangos su pagrindais  
atstatymas. 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.4 
TS 9.2.5 

m2 1272,00 

 

2.9.  Trinkelių dangos su pagrindais  atstatymas. 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.4 
TS 9.2.5 

m2 54,00 

 

2.10.  Skaldos su pagrindais  atstatymas. TS 9.2.3 m2 9,00  

2.11.  Gatvės bordiūrų sumontavimas su pagrindais. 
Galima panaudoti senus bordiūrus. TS 9.2.6 m 252,00  

2.12.  Vejos bordiūrų sumontavimas su pagrindais. 
Galima panaudoti senus bordiūrus. TS 9.2.6 m 445,00  

2.13.  
Dirvožemio paskleidimas atvežant iš 
sandėliavimo vietos ir apsėjimas žolių mišiniu, 
h=10 cm. 

TS 9.2.8 m2/m3 
2683,70/ 
268,37 

 

*- Projekte numatyti dangų, bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos metu pagal 
faktinį išardytų dangų bordiūrų ir kitų su šiais darbais susijusių darbų kiekį. 

Pastabos:  

1. Įrengimų ir medžiagų kiekius jų specifikacijas tikslinti darbų metu. Priimamų medžiagų kokybė ir techninės 

charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta šiame dokumente. 

2. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šių dangų įrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medžiagų 

kiekius bei jų specifikacijas ir įsivertinti darbų kiekius. 

 Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 
dokumente ar ne. 
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Šilumos tinklų nuo ŠK-92522 iki ŠK-92522-29

(L. Asanavičiūtės g., Laisvės pr., Sausio 13-osios g.) Vilniuje

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

1
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Vietovės schema

PV

PDV

Laida Data
Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2022 09
Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.

dok. Nr.

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883
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Vilniaus rajono

Suformuoti žemės sklypai 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai 
Unikalus Nr. 1099-7031-7010 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai 
Unikalus Nr. 1098-3027-0012 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai 
Unikalus Nr. 4400-4044-1166 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai 
Unikalus Nr. 4400-0509-0993 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai 
Unikalus Nr. 1099-7031-6013
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Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

TIIIS derinimo lentelė

Data:

2022-06

TIIIS1-20220614-044060

PASTABOS

Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

Rekonstruojamų inžinerinių tinklų techninės charakteristikos

DN

50-300

Paduodama linija, T1

Grįžtama linija, T2

Projektinė

temperatūra, °C

Projektinis slėgis,

bar

Terpė

120

16

Termofikacinis

vanduo

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš

statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

1 Kaštonas Aesculus 12 14 1.44 6.51 1

Apsaugomas

2 Kaštonas Aesculus 25 28 3.00 28.27 1

Šaknų ploto

koregavimas

3 Kaštonas Aesculus 15 18 1.80 10.17 2

Šaknų ploto

koregavimas

4

Liepa

Tilia 23 26 2.76 23.93 1

Šaknų ploto

koregavimas

8

Liepa

Tilia 40 44 4.80 72.38 2

Šaknų ploto

koregavimas

9

Liepa

Tilia 38 42 4.56 65.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

10

Liepa

Tilia 38 40 4.56 65.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

11

Ąžuolas

Quercus 6 8 0.72 1.62 1

Apsaugomas

12

Liepa

Tilia 48 50 5.76 104.23 2

Šaknų ploto

koregavimas

13

Tuja Thuja

6 8 0.72 1.62 1

Apsaugomas

14 Riešutmedis

Juglans regia

30 3.60 4.80 40.71 2

Šaknų ploto

koregavimas

15 Riešutmedis

Juglans regia

44 5.28 4.32 87.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

16

Tuja Thuja

6 8 0.72 1.63 1

Apsaugomas

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Gatvių raudonosios linijos

60

TIIIS1-20220617-044962

TIIIS1-20220623-046753

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


162.09

162.03

162.17162.05
162.28162.24

162.13
161.89161.79161.86

161.78161.24

161.23
161.19

161.01

160.99
161.00

160.85

160.81

160.96

161.41162.08
161.35

161.81
161.34

161.47162.13161.37
162.11
162.16

162.20
162.27162.22

162.27162.99

163.01162.26

162.16

162.02
162.06162.17

161.89161.92
161.41161.40 161.85

161.31
161.90

161.28
161.27

161.17161.18
161.33161.41

161.35

161.27161.31161.38
161.38

161.38

161.51

161.33
161.33

161.32

161.58
161.60161.72

161.62

161.56161.36161.42

161.22

161.26

161.32

161.24

161.28
161.23

161.14

161.27 161.29

161.29

161.25161.28
161.20

161.22

161.21

161.21161.07161.18
161.22

161.23

161.48

161.27
161.30

161.36

161.40161.38
161.53161.52

161.18
161.35 161.42

161.57

161.20161.09

161.31
161.33161.30

161.12
161.00161.07

161.06 160.98

161.00
161.05161.04

161.05
161.06160.93

161.02161.09161.06

161.01

161.15

161.34

161.18
161.30

161.27

161.36161.22

161.17

161.19161.18

161.29

161.20
161.22

161.20

161.25

161.21

161.20

161.21
161.18

161.32

161.21
161.21

161.27

161.11

161.16
161.12

161.10

161.18

161.07

161.22

161.17
161.16

161.14
161.15161.21

161.24161.86

161.20161.16
161.11

161.23

161.24161.27
161.34

161.26
161.28161.32

161.19161.17
161.13

161.09

160.88

161.84

161.88
161.84

161.82

161.71

162.08

162.06161.95

161.82

161.21

161.18

162.10

161.98162.01

161.99
161.98

161.88
161.29

161.28
161.23

161.21

161.11

161.11161.01

161.33
161.81

161.86

161.86161.77
161.93

161.88161.72161.00

161.10
161.24

161.16
161.01160.97

161.67

161.81

161.58

161.57

161.54

161.49

161.35

161.17
161.26

161.34

161.14
161.06

161.06
161.20

161.07

161.03

161.05
161.10

161.21

161.92

161.65

161.61

161.62

161.52

161.38

161.31
161.26

161.34
161.32

161.21
161.39161.45

161.60
161.59

161.57

161.37

161.46

161.29

161.24

161.38

161.21

161.11
161.14

161.23

161.21

160.99

161.14

161.29

161.23

161.12

161.19

161.33

161.34

161.34

161.13

160.67160.71

160.83

160.81
160.62

160.57160.62

160.57

160.69

160.73

160.69

160.64

160.63

160.59

160.57

160.66

160.54160.55

160.58

160.58

160.66

160.70160.70

160.72160.51160.38

160.52

160.53160.54

160.73161.00

160.61

160.56

160.59

160.56

160.55

160.56
160.61160.60 160.68160.71

160.77
160.76160.77160.64160.65

160.57
160.50

160.54

160.52

160.57

160.57

160.14
160.03

161.09
160.91

160.89

160.97

160.83160.83 160.84
160.80

160.83

160.67

160.57

160.86
160.91160.95

160.86

160.88

160.86
160.96

160.83160.86

160.87

160.98

160.85

160.87
160.86160.87

160.82
161.02

161.07

160.76

160.61

160.61

160.65
160.63

160.70
160.61160.62160.54

160.79160.74
160.76160.75

160.89

160.84
160.43

160.48

160.77
160.80160.91

160.79160.67

161.02
161.04

161.06
161.07

161.03

161.04

161.10

161.00

161.08

161.12

161.19

161.26

161.33

161.35

161.32

161.49

161.51

161.36

161.47

161.39
161.37

161.31

161.24161.09160.98

161.32

161.32
161.31

161.24161.21
161.23

161.27

161.22

161.18

161.02
160.97

160.97

161.00

160.88
160.99

161.08

161.07

160.90

160.99

160.87

161.21

160.96

161.34

161.16

161.24

161.28
161.19

161.12

160.61

160.70
160.56

160.57160.59160.53
160.37

160.27
160.36

160.42

160.08
160.12160.10

160.56
160.51

160.59160.56160.58

160.78

160.51160.61

160.56
160.35

160.15160.06

160.58

160.27
160.53

161.38
161.34161.36

161.25

161.39

161.21

161.42

161.31

161.41
161.43

161.14

161.11

160.99

161.26

161.32

161.19

161.15

161.11

161.06

161.09

161.28

160.95
160.97

160.98160.96

161.18 160.98
161.08

160.77
161.02

160.96161.00

160.98

160.97
160.96161.02

161.05

161.15

161.21
161.11

161.23161.23

161.16

161.23161.26
161.35

161.67

161.53
161.47

161.67
161.66

161.40

161.10
161.17

161.04161.05

161.12
161.21161.26161.17

161.34

161.46

162.00162.46

162.06162.02162.05
161.99

161.69

161.80

161.72
161.73

161.67

161.31

162.06

161.89

163.00

162.95
163.00

163.04

163.11

161.20

161.59

161.74
161.76161.87

161.92

161.92

161.75
161.65161.55

161.64161.54

161.62161.52

161.52

161.55

161.55
161.54

161.51161.32161.39 161.51

161.64161.54

161.69

161.58

161.75

161.72

161.77
161.82

162.00
161.93161.86

161.63

161.67161.65
161.72

161.74

161.81161.70

161.83161.90161.90

161.68
161.77

161.55

161.73

161.67161.77

161.75161.76

161.69161.78161.77

161.57
161.47

161.63

161.73161.44
161.66

161.79

161.78

161.81

161.84

161.67

162.23

161.62

PP-1867

šiu
kšl

2 m
et

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf
c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

asf

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

1 mūr
pagalb

35A

5 mūr
daugb

27

1 mūrpagalb 33A

žv

2 mūr
prekyb

31

1 mūrpagalb

12 mūrdaugb
15

12 mūrdaugb13

daugb

3 mūrmoksl 17

3 mūrmoksl

17

met

Lais
vės

 pr
.

Lais
vės

 pr
.

2 m
et

2 m
et

2 m
et

gėl

E

E
E

M

M
M

M

M

M
M

M

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

tr

tr

tr

c

c

c

c

c

c

c

žv

c

c

2 m
ūr

adm

28

4 mūr
daugb

23

1 mūr pagalb

tr

tr

tr

c

c

c

c

c

Lais
vės

 pr
.

asf

asf

606220057
83

50

606230057
83

00

606235057
84

50

m

.
s

.
P

L

N

 
d

i
5

7

m

.
s

.
P

L

N

 
d

i
1

5

9

m

.
s

.
P

L

N

 
d

i
1

5

9

m

.
s

.
P

L

N

 
d

i
1

5

9

m

.
s

.
P

L

N

 
d

i
1

5

9

m

.
s

.
P

L

N

 
d

i
5

7

m

.
s

.
P

L

N

 
d

i
8

9

P

L

N

 
d

i
2

0

0

P

L

N

 
d

i
2

0

0

n

v

n

v

n

v

n

v

n

v

2

A

S

B

C

 

d

i
1

0

0

2

A

S

B

C

 

d

i

1

0

0

4

A

S

B

C

 

d

i

1

0

0

d
i
1
6
0

d

i
1

0

0

d

i
1

0

0

d

i
2

0

0

d

i

2

0

0

di200

d

i
2

0

0

d

i
2

0

0

d

i
1

0

0

d

i
1

0

0

d

i

1

0

0

d

i

2

0

0

P

V

C

 

d

i
2

0

0

d

i
1

5

0

d

i
1

5

0

d

i
1

8

9

d

i
3

0

0

d

i
1

5

0

d

i

8

0

0

d

i
1

5

0

d

i
7

6

d

i

2

1

9

d

i
7

6

d

i

2

1

9

d

i
7

6

3-4

5-6

7-8

5-6

1-2

P
E

 
d

i
2

5

d

i
1

0

0

d
i
1
5
0

K

E

T

 
d

i
1

0

0

d

i
1

0

0

d

i
1

0

0

P

L

N

 

d

i

5

0

0

d
i
2
5
0

d

i

3

0

0

d

i

2

0

0

d

i
1

0

0

d

i

2

0

0

d

i

1

5

0

d

i

7

6

d

i

7

6

d

i
5

7

d

i
5

7

5-6

d

i
1

0

0

d

i

1

0

0

d

i

1

0

0

d

i

1

0

0

m

.
s

.
P

L

N

 
d

i
1

3

3

A

S

B

C

 

d

i

1

0

0

A

S

B

C

 

d

i

1

0

0

d

i

1

5

9

d

i

1

5

9

d

i
7

6

1-2

9-10

3-4

3-4

n

v

5

A

S

B

C

 

d

i

1

0

0

101/38:239

010100380056

010100380008

010100380245

010100380152

160.89160.69

160.94

160.97

161.19161.03

161.09

160.91
160.83

161.07160.88

160.61160.60160.61
160.63

160.70160.73

160.78

160.78

160.95

161.10
161.10

160.82

160.84

c

c

asf
21

m

.
s

.
P

L

N

 
d

i
1

0

8

d

i
1

0

0

010100380245

ŠK-92522-20

ŠK-92522-21

ŠK-92522-25

S

a

u

s

i
o

 
1

3

-
o

s

i
o

s

 
g

.
 

T1, T2 DN125/225

T1, T2 DN125/225

L

.
 
A

s

a

n

a

v

i
č

i
ū

t
ė

s

 
g

.
 
2

3

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN125/225

T1, T2 DN300/450

T1, T2 DN300/450

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

S

a

u

s

i
o

 
1

3

-

o

s

i
o

s

 
g

.
 
2

7

a

L

a

i
s

v

ė

s

 
p

r

.
 
3

1

T1, T2 DN50/125

S

a

u

s

i
o

 
1

3

-
o

s

i
o

s

 
g

.
 

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN80/160

Redukcija

2xDN300/450*DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315
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Š-
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Š-8
Š-9

Prastumimas esamu kanalu

2xL=37,40 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=7,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=13,70 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=14,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=8,80 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=30,70 m
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Dalis tinklų įrengiami po grindimis.

Grindys atstatomos į neprastesnę būklę,

Prastumimas esamu kanalu
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą

ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei

prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

17 Maumedis Larix 35 38 4.20 55.41 1

Šaknų ploto

koregavimas

18-22

Ąžuolas

Quercus 6 8 0.72 1.62 1

Apsaugomas

23 Klevas Acer 28 30 3.36 35.46 2

Šaknų ploto

koregavimas

24 Klevas Acer 28 32 3.36 35.46 2

Šaknų ploto

koregavimas

25

Pocūgė Pseudotsuga

40 42 4.80 72.38 1

Šaknų ploto

koregavimas

26 Beržas Betula 48 52 5.76 104.23 1

Šaknų ploto

koregavimas

27 Klevas Acer 24 26 2.88 26.05 2

Šaknų ploto

koregavimas

28-29 Klevas Acer 10 11 1.20 4.52 1

Šaknų ploto

koregavimas

30

Slyva

Prunus 25 27 3.00 28.27 2

Apsaugomas

31

Liepa

Tilia 10 11 1.20 4.52 1

Apsaugomas

32

Slyva
Prunus 26 30 3.12 30.58 2

Apsaugomas

33 Obelis Malus 24 26 2.88 26.05 2

Šaknų ploto

koregavimas

44

Slyva

Prunus 12 14 1.44 6.51 2

Šaknų ploto

koregavimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Gatvių raudonosios linijos
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450

2xDN300/450*DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

Redukcija

2xDN200/315*DN125/225

Prastumimas esamu kanalu

2xL=14,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=8,80 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=30,70 m

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

A 412

X=6062365.06

Y=578488.63

A 272

A 291

X=6062286.70

Y=578410.38

A 307

X=6062297.24

Y=578421.82
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą

ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei

prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

34

Slyva

Prunus 38 40 4.56 65.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

35

Liepa

Tilia 37 40 4.44 61.93 2

Šaknų ploto

koregavimas

36

Liepa

Tilia 34 38 4.08 52.29 2

Šaknų ploto

koregavimas

37

Liepa

Tilia 41 42 1.56 76.04 2

Apsaugomas

38
Liepa

Tilia 31 35 3.72 43.47 2

Šaknų ploto

koregavimas

39 Maumedis Larix 31 34 3.72 43.47 2

Apsaugomas

40

Liepa

Tilia 33 37 3.96 10.17 2

Apsaugomas

41

Liepa

Tilia 24 26 2.88 46.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

42

Liepa
Tilia 38 40 4.56 61.93 2

Šaknų ploto

koregavimas

43

Liepa

Tilia 40 44 4.80 28.27 2

Šaknų ploto

koregavimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas

su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo

ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių

tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai

vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro

kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant

greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas,

o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones -

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir

medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo

priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų

ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims

ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu

atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti

tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas

priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos

laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).
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T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

Tinklai įrengti po estakada (Rampa)

Tinklai įrengti po grindimis

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

Prastumimas esamu kanalu

2xL=6,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=14,00 m

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą

ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei

prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

5 Klevas Acer 6 8 0.72 1.62 1

Apsaugomas

6 Klevas Acer 8 10 0.96 2.89 1

Apsaugomas

7 Kaštonas Aesculus 47 52 5.64 99.93 1

Šaknų ploto

koregavimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Gatvių raudonosios linijos
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Dalis tinklų įrengiami po grindimis.

Grindys atstatomos į neprastesnę būklę,

 nei prieš statybos darbų pradžią.
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0

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą

ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei

prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
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Dalis tinklų įrengiami po grindimis.

Grindys atstatomos į neprastesnę būklę,

 nei prieš statybos darbų pradžią.
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą

ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonose, iš

atitinkamų tų tinklų atstovu gauti reikiamas pažymas.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei

prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

45

Robinija

Robinia 14 16 1.68 8.86 2 Kertamas

46

Robinija

Robinia 62 64 7.44 173.89 2

Šaknų ploto

koregavimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Gatvių raudonosios linijos
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Šilumos tinklų nuo ŠK-92522 iki ŠK-92522-29

(L. Asanavičiūtės g., Laisvės pr., Sausio 13-osios g.) Vilniuje

rekonstravimo projektas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai

ir jų priklausiniai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

1 Kaštonas Aesculus 12 14 1.44 6.51 1

Apsaugomas

2 Kaštonas Aesculus 25 28 3.00 28.27 1

Šaknų ploto

koregavimas

3 Kaštonas Aesculus 15 18 1.80 10.17 2

Šaknų ploto

koregavimas

4

Liepa
Tilia 23 26 2.76 23.93 1

Šaknų ploto

koregavimas

8

Liepa

Tilia 40 44 4.80 72.38 2

Šaknų ploto

koregavimas

9

Liepa

Tilia 38 42 4.56 65.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

10

Liepa

Tilia 38 40 4.56 65.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

11

Ąžuolas

Quercus 6 8 0.72 1.62 1

Apsaugomas

12

Liepa

Tilia 48 50 5.76 104.23 2

Šaknų ploto

koregavimas

13

Tuja Thuja

6 8 0.72 1.62 1

Apsaugomas

14 Riešutmedis

Juglans regia

30 3.60 4.80 40.71 2

Šaknų ploto

koregavimas

15 Riešutmedis

Juglans regia

44 5.28 4.32 87.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

16

Tuja Thuja

6 8 0.72 1.63 1

Apsaugomas

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.

2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.

3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos

šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga

atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta

danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki

pat šio krašto. Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto,

asfaltas atstatomas pilnu plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.

6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.

7. Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 7-ame brėžinio lape.

PASTABOS

Veja

Asfalto danga (Dviračių takas)

Betoninių plytelių danga

Asfalto danga

Akmenukų skalda

Trinkelių danga

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

17 Maumedis Larix 35 38 4.20 55.41 1

Šaknų ploto

koregavimas

18-22

Ąžuolas
Quercus 6 8 0.72 1.62 1

Apsaugomas

23 Klevas Acer 28 30 3.36 35.46 2

Šaknų ploto

koregavimas

24 Klevas Acer 28 32 3.36 35.46 2

Šaknų ploto

koregavimas

25

Pocūgė Pseudotsuga

40 42 4.80 72.38 1

Šaknų ploto

koregavimas

26 Beržas Betula 48 52 5.76 104.23 1

Šaknų ploto

koregavimas

27 Klevas Acer 24 26 2.88 26.05 2

Šaknų ploto

koregavimas

28-29 Klevas Acer 10 11 1.20 4.52 1

Šaknų ploto

koregavimas

30

Slyva

Prunus 25 27 3.00 28.27 2

Apsaugomas

31

Liepa

Tilia 10 11 1.20 4.52 1

Apsaugomas

32

Slyva

Prunus 26 30 3.12 30.58 2

Apsaugomas

33 Obelis Malus 24 26 2.88 26.05 2

Šaknų ploto

koregavimas

44

Slyva

Prunus 12 14 1.44 6.51 2

Šaknų ploto

koregavimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Veja

Asfalto danga (Dviračių takas)

Betoninių plytelių danga

Asfalto danga

Trinkelių danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.

2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.

3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos

šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga

atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta

danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki

pat šio krašto. Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto,

asfaltas atstatomas pilnu plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.

6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.

7. Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 7-ame brėžinio lape.

PASTABOS

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).
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450

2xDN300/450*DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

Redukcija

2xDN200/315*DN125/225

Prastumimas esamu kanalu

2xL=14,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=8,80 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=30,70 m

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

A 412
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Y=578488.63
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

34

Slyva

Prunus 38 40 4.56 65.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

35

Liepa

Tilia 37 40 4.44 61.93 2

Šaknų ploto

koregavimas

36

Liepa

Tilia 34 38 4.08 52.29 2

Šaknų ploto

koregavimas

37

Liepa

Tilia 41 42 1.56 76.04 2

Apsaugomas

38

Liepa

Tilia 31 35 3.72 43.47 2

Šaknų ploto

koregavimas

39 Maumedis Larix 31 34 3.72 43.47 2

Apsaugomas

40

Liepa

Tilia 33 37 3.96 10.17 2

Apsaugomas

41

Liepa

Tilia 24 26 2.88 46.32 2

Šaknų ploto

koregavimas

42

Liepa

Tilia 38 40 4.56 61.93 2

Šaknų ploto

koregavimas

43

Liepa

Tilia 40 44 4.80 28.27 2

Šaknų ploto

koregavimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Veja

Betoninių plytelių danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.

2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.

3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos

šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga

atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta

danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki

pat šio krašto. Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto,

asfaltas atstatomas pilnu plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.

6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.

7. Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 7-ame brėžinio lape.

PASTABOS

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).
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T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

Tinklai įrengti po estakada (Rampa)

Tinklai įrengti po grindimis

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

Prastumimas esamu kanalu

2xL=6,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=14,00 m

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama
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4(1)

5(1)

6(1)

7(1)

B 306

X=6062574.23

Y=578430.80

B 075

B 108

X=6062510.21

Y=578319.41

B 110

X=6062508.78

Y=578321.47

B 112

X=6062510.47

Y=578322.68

B 115

X=6062512.02

Y=578320.58

B 126

X=6062520.85
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

5 Klevas Acer 6 8 0.72 1.62 1

Apsaugomas

6 Klevas Acer 8 10 0.96 2.89 1

Apsaugomas

7 Kaštonas Aesculus 47 52 5.64 99.93 1

Šaknų ploto

koregavimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Veja

Betoninių plytelių danga

Asfalto danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.

2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.

3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos

šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga

atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta

danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki

pat šio krašto. Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto,

asfaltas atstatomas pilnu plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.

6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.

7. Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 7-ame brėžinio lape.

PASTABOS

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).
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Prastumimas esamu kanalu
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Dalis tinklų įrengiami po grindimis.

Grindys atstatomos į neprastesnę būklę,

 nei prieš statybos darbų pradžią.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Veja

Betoninių plytelių danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.

2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.

3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos

šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga

atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta

danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki

pat šio krašto. Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto,

asfaltas atstatomas pilnu plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.

6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.

7. Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 7-ame brėžinio lape.

PASTABOS
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Prastumimas esamu kanalu
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Dalis tinklų įrengiami po grindimis.

Grindys atstatomos į neprastesnę būklę,

 nei prieš statybos darbų pradžią.
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.

plane

Medžio rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis

lotyniškai

Kamieno

diametras 1.30

m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

Saugomo šaknų

ploto spindulys

(m)

Saugomas

šaknų

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

nuo ašies Š, R,

P, V kryptimis

(m)

Medžio

būklės

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/

būtinosios

arboristinės/

tvarkymo

priemonės

45

Robinija

Robinia 14 16 1.68 8.86 2 Kertamas

46

Robinija

Robinia 62 64 7.44 173.89 2

Šaknų ploto

koregavimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Veja

Betoninių plytelių danga

Asfalto danga

Trinkelių danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.

2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.

3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos

šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga

atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta

danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki

pat šio krašto. Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto,

asfaltas atstatomas pilnu plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.

6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.

7. Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 7-ame brėžinio lape.

PASTABOS

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).
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Betoninis bortas 100x15x30
ant betoninio pamato C20/25

Projektuojamos gatvės
dangos viršus

Dangos viršus

0.15

0.15

0.15

min 0.20

M 1:25

Gatvės bordiūras

100x15x30

0.15

Dviračių ir pėsčiųjų takų betoninių

plytelių/trinkelių dangos konstrukcija

Esama betoninių plytelių/trikelių danga arba 7-8 cm
Skaldos atsijų sluoksnis 3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥100MPa) 15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis min  20 cm

Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥30MPa)

i

M 1:25

Vejos bordiūras

100x8x20

Vejos bordiūro elementas 100x8x20

0
.
2
0

ant betoninio pamato C12/15

Vejos viršus

0.08

min 0.10

0.20

M 1:50

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥120MPa) 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥80MPa) min 52 cm
Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

Važiuojamosios dalies asfalto DK 0,1 klasės

dangos konstrukcija (Pagalbinės gatvės, gyvenamųjų

namų kiemai, stovėjimo aikštelės)

M 1:50

Esama danga

min 0.15

Dviračių ir pėsčiųjų takų

asfalto dangos konstrukcija

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD  8 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥100MPa) 20 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥100MPa) min  27 cm
Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥30MPa)

i

M 1:50

A
3

 
(
4

2
0

.
0

0
 
x
 
2

9
7

.
0

0
M

M
)

 ME202247-TP-SP.Br-02

LapųLapas

7 7

Dokumento žymuo:

Laida

0

1. Atstatant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.

2. Visos dangos atstatomos į esamą padėtį pagal faktinę dangos ir pagrindų struktūrą.

PASTABA
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AB Vilniaus šilumos tinklai  

Šilumos tinklų nuo ŠK 92522 iki 
ŠK 92522-29 (L. Asanavičiūtės g., 
Laisvės pr., Sausio 13-osios g.) 

rekonstravimo projektas 
TECHNINĖ UŽDUOTIS  
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 
Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  
 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
1. Statytojas 

(Užsakovas) 
AB Vilniaus šilumos tinklai, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas 
korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580 

 2. Pirkimo objektas  Pirkimo objektas: 
� Techninio projekto parengimas 
� Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

3. Projekto pavadinimas Šilumos tinklų nuo ŠK 92522 iki ŠK 92522-29 (L. Asanavičiūtės g., Laisvės pr., Sausio 
13-osios g.) Vilniuje rekonstravimo projektas 

4. Statinio adresas Vilniaus miestas: L. Asanavičiūtės g., Laisvės pr., Sausio 13-osios g. 
5. Statinių grupės 

sudėtis 
Šilumos tinklai (inžineriniai tinklai)  

6. Statinio (-ių) ar 
statinių grupės 
paskirtis ir bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) rodikliai 

Skirstomieji, įvadiniai šilumos tinklai skirti tiekti centralizuotą šiluminę energiją Laisvės 
pr., L. Asanavičiūtės g., Sausio 13-osios g. esantiems statiniams.  
Šilumos tinklų parametrai: 

• leistinas slėgis 16 barų; 
• leistina temperatūra 120 oC; 
• vamzdyno diametrai nuo DN 50 iki DN 300. 

7. Statinio statybos rūšis Galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys: 
� statinio rekonstravimas  

8. Statinio kategorija Galimos šios statinių / statinių grupės statinio kategorijos: 
• neypatingasis statinys;  
• nesudėtingasis statinys. 

9. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis 

Esami šilumos tiekimo tinklai pakloti 1971-1983 metais, kurių vidutinis amžius apie 46 
metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję 
kompensatoriai, kameros, vamzdynų armatūra. Numatomo rekonstruoti šilumos 
tiekimo tinklų ruožo ilgis – 1,4857 km.  

10. Duomenys apie 
statytojo turimus ar 
numatomus įsigyti 
įrenginius ir statybos 
produktus 

Rekonstruojami visi šilumos tiekimo  tinklai nuo ŠK 92522  iki ŠK 92522-29 ((L. 
Asanavičiūtės g., Laisvės pr., Sausio 13-osios g.), įskaitant bešeimininkius taip pat. 

11. Lėšų dydis projekto 
realizavimui 

1,1001 mln. Eurų be PVM  

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  
12. Perkamų paslaugų 

apimtis: 
Perkamos šios projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos: 

� bendroji; 
� sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
� konstrukcijų; 
� elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
� šilumos gamybos ir tiekimo; 
� pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;  
� statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

12.1. projektavimo 
paslaugos  

Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias teikėjas privalo atlikti pagal Statybos 
įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų 
norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sąlygų  užsakymą, 
prisijungimo sąlygų gavimą, projektinių pasiūlymų parengimą, techninio projekto 
parengimą, projekto suderinimą su AB Vilniaus šilumos tinklais (toliau – Užsakovas) ir 
visomis suinteresuotomis šalimis bei statybą leidžiančio dokumento gavimą. 
Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs ir ekonomiškai 
pagrįsti bei suderinti su Užsakovu. Užsakovui raštu paprašius, paslaugos teikėjas turi 
pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą atlikus palyginamąjį 
skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą. 
Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, išsamūs, kad rangos darbų viešojo 
pirkimo metu konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę vertę. 
Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, užtikrinančius, 
jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančioms statybos 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

produktus, medžiagas ir įrenginius gali teikti ne mažiau kaip keli skirtingi gamintojai. 
Pagrindiniai preliminarūs projektuojamų trasų techniniai rodikliai nurodyti 1 priede, kurie 
gali kisti. Parinkti vamzdynų skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi būti 
suderinti atskirai su Užsakovu. Rekonstruojamo ruožo schema pavaizduota 2 priede. 

12.2. kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis 

1. Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turės pats pasirūpinti esamų ir papildomų 
duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų techniniam projektui parengti: 

• naujų  projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų  projektavimo sąlygų 
papildymas, pratęsimas ir gavimas; 

• projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, 
geologinių, geotechninių dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas, 
suderinimas ir gavimas; 

• projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, 
vamzdžių aukščių ir kt. informacija); 

• sklypų ir pastatų savininkų sutikimai (derinimai); 
• Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti 

statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas. 
• atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus. 

2. Paslaugos teikėjas pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis, išanalizavus 
situaciją teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir  suderinus su Užsakovu 
privalo: 

• suprojektuoti dalį šilumos tinklų rekonstrukciją (nuo ŠK 92522 iki ŠK 92522-
29); 

• parinkti optimaliausius šilumos tinklų trasuotės techninius sprendinius (įvertinus 
pateiktus priedus, galimas alternatyvas, ekonominius rodiklius), kurie 
nereikalautų papildomų investicijų, sujungiant naujai paklotus šilumos tinklus 
su esamais šilumos tinklais; 

• atsižvelgti į vietas, kur šilumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog 
vamzdynas gali būti klojamas prastūmimo būdu esamuose kanaluose;  

•  planuoti šilumos tinklų rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti 
atsižvelgiant į šiuos aspektus:  

1) rekonstravimo darbai turi būti vykdomi ne šildymo sezono metu; 
2) rekonstravimo darbų metu vartotojai turi būti aprūpinti karštu vandeniu, 

atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 parų. 
• esant poreikiui, suprojektuoti laikino ir nuolatinio informacinio stendo pastatymo 

vietą objekte ir suderinti su savivaldybe bei kitomis suinteresuotomis šalimis 
leidimus ir kt. reikalingus dokumentus.  

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu:  
• parengęs Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus 

šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo turto 
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl žemės sklypo registro 
įrašo ir (ar) žymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo projekto 
nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas 
pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeičia;  

• iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar įrengimo projektų, kuriems 
įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, 
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti 
dėl  projektuojamo šilumos perdavimo tinklo į atsirandančias apsaugos zonas 
patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko, 
valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas 
nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šilumos 
perdavimo tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisės 
aktų reikalavimus.  

• parengti, dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo, žemės sklypui naujai 
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro 
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.  

• per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie 
naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) įstatyme nurodytas 
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teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais 
nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba 
nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati 
teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais 
numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą. 

4.Tais atvejais, kai nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti, naudotis ir 
aptarnauti šilumos tinklus, paslaugų teikėjas privalo gauti ir kartu su Projektavimo 
rezultatu pateikti Užsakovui žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių, 
nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę 
įrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje žemėje, organizuoti sutarčių dėl 
servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą, parengti tam 
reikalingus dokumentus, teisės aktuose nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensacijas, 
mokamas už naudojimąsi privačia ar valstybine žeme Užsakovo vardu, pagal Užsakovo 
suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. Derindamas 
projektą su žemės savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinėmis institucijomis 
Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Užsakovo vidaus aktų reikalavimais. 
 
Užsakovas, iš anksto pranešęs, pavedimo sutartimi suteiks visus būtinus įgaliojimus 
projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiškas bei gaunant reikiamą medžiagą 
institucijose pagal kompetenciją. 

12.3. projekto vykdymo 
priežiūra 

Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis LR „Statybos įstatymu“, 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais 
dokumentais.  
Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka: kartą per 2 savaites (ne mažiau kaip 4 val. per 
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu 
grafiką. Tiekėjas pateikia užsakovui grafiką derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties 
pasirašymo.  Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių atsakyti 
ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet, ne vėliau kaip iki sekančio susirinkimo). 

13. Paslaugų teikimo 
pradžia ir trukmė 

Nuo sutarties pasirašymo 3 (trejus) metus arba iki visiško sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo. Nustatomi šie preliminarūs atskirų projektų / projekto dalių  parengimo laikai: 
 

� Technininio projekto parengimas ir  suderinimas su Užsakovu. 
� Trukmė: 180 d.  

 
 

� Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 
Trukmė: visą statybos laikotarpį. 
 

Pastabos: 
1) Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto 

ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų terminus neįskaičiuojami; 
2) Atsakymų pagal tarpinės ekspertizės akto pastabas pateikimo, techninio 

projekto koregavimo, teigiamo ekspertizės akto rengiamoms projekto dalims 
gavimo trukmė – 14  kalendorinių dienų. 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 
14. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 
teisės aktai, 
normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai statinio 
saugos ir paskirties 
dokumentai, teritorijų 
planavimo 
dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto rengimo 
dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami 
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  
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Aplinkosaugos, 
sveikatos, saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai 

Rekonstrukcijų metu ir po  statiniai ir sklypai turi atitikti: 
• želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte 
ir projekte identifikuoti visus medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų 
apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine 
situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką. Taip pat, 
pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą 
arba išsaugojimą; 

• projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir esamos 
dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje; 

• triukšmo ir oro taršos reikalavimus; 
• žmonių su negalia reikalavimus; 
• gaisrinės saugos reikalavimus; 
• atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;  
• kitus reikalavimus.  

16. Techniniai, kokybiniai 
(estetiniai, komforto, 
energinio 
naudingumo, triukšmo 
lygio ir t.t.) 
reikalavimai pagal 
statinio projekto 
sprendinių dalis 

Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius 
pavadinimus, ženklinimus ir numerius.  
Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, 
kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose bei grafiniuose 
vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus įmonėje. 
Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti ES atitikties vertinimo dokumentus.   
Įrengimų ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas savybes derinti su Užsakovu. 
Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis: 

• “Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės”; 
• “Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 

eksploatavimo taisyklės”.   
16.1. bendroji dalis Pagal reglamentų reikalavimus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“. 
16.2. sklypo sutvarkymo 

(sklypo plano) 
Pagal reglamentų reikalavimus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“. Ardomų dangų ir gerbūvio atstatymas  pagal esamų dangų tipus, želdinių 
išsaugojimas ir persodinimas.  

16.3. konstrukcijų daliai Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės 
hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą. 
Suprojektuoti  naikinamas kameras, atsižvelgiant į kameros sienos konstrukciją,  kai 
sienos monolitinės - demontuojama perdanga, o  kai sienos blokinės papildomai 
demontuojama viršutinės eilės blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos metalo 
konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos 
kameros sienų konstrukcijos  ir panaikintų kamerų kontūrai privalo būti atvaizduoti 
topografinėje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie naikinamas ir  
paliekamas kameras. 

16.4. telekomunikacijų;   Paslaugų teikėjas projektuodamas turi atsižvelgti į ryšiui su serveriu galimus du 
variantus: 

• prijungti prie artimiausio šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių; 
• projektuoti judriojo ryšio modemą. 

Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo šilumos punkto valdiklio ryšio 
įrenginių. 

• Judriojo ryšio tinklas (2G/3G/4G); 
• 2G kategorija: ne blogesnė kaip Class12; 
• 3G kategorija: ne blogesnė kaip R7; 
• 4G kategorija: ne žemesnė kaip Cat 4; 
• 2G dažnių juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz); 
• 3G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz); 
• 4G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20 

(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz). 
Laidinio tinklo charakteristikos: 
• Ne mažiau 1 vnt. RJ45 prievadų palaikančių IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

standartus; 
• Nuolatinės srovės 9-30 V įtampos per PoE-IN prievadą.  
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• Matavimo  signalas  perduodamas  Modbus  TCP/IP  protokolu į  Užsakovo 
sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5, 
Elektrinės g. 2 

16.5. Bendri reikalavimai  Projektuojant atsižvelgti į gedimų kontrolės sistemą. Sistemos veikimas: 
1) sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį 
izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi pastoviai 
stabėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos 
gedimus/pratekėjimus. 
2) pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti 
įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas 
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 Ώ. 
3) sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, matuojant 
banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą 
iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo sistema turi 
gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendram sekimui, 
apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. 
4) vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po izoliacijos ir 
sujungiami. Prie sujungtų laidų privalo būti lengvas priėjimas, kad reikalui esant, būtų 
galimybė neardant šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas. 
5) naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais 
vamzdynais su gedimų kontrolės sistema, gedimų kontrolės laidus sujungti į bendrą 
grandinę: 
• 92522-34 (laidų ilgis 22 m.); 
• Sausio 13-osios g. 21 atskiras patikros taškas link Sausio 13-osios g. 17; 
• Sausio 13-osios g. 21 atskiras patikros taškas link Sausio 13-osios g. 6; 
• Sausio 13-osios g. 27 atskiras patikros taškas link Laisvės pr. 31. 
6) įrengti atskirą gedimų kontrolės sistemos detektorių su jungiamųjų dėžučių, šuntų ir 
koaksialinių kabelių komplektu patalpose, suderintose su Užsakovu. Parenkant 
detektorių įvertinti prijungiamų ŠT laidų ilgius, įvardintus 16.5. punkte. 
7) Gedimų kontrolės sistemos detektorių techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis 
duomenų perdavimui į užsakovo gedimų kontrolės sistemos serverį. 

16.6. šilumos gamybos ir 
tiekimo; 
 

Projektuojant atsižvelgti į šilumos gamybos ir tiekimo medžiagų charakteristikas ir 
reikalavimus:  
1) Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30 metų.   
2) Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui – 1,6 
Mpa, temperatūrai – 120oC.   
3) Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu izoliuotus 
plieninius vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019, Centralizuoto šilumos tiekimo 
vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto 
vandens tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 
vamzdžio,  poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. Vamzdžiai turi 
būti su gedimų kontrolės sistema, kurios varža turi atitikti esamų naudojamų vamzdynų 
parametrus (žemos varžos).   
4) Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami 
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019  Plieniniai vamzdžiai turi atitikti 
techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba LST EN 10216-2 
– besiūliams slėginiams vamzdžiams.  
5) Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai turi būti pagaminti 
iš plieno kurio savybės ne prastesnės kaip P235GH  (ramaus stingimo) plieno.  
6) Šilumos tinklų uždaromieji vožtuvai (sklendės) turi atitikti galiojančių 
standartų reikalavimus.  
7) Plieninės, privirinamos, rutulinės  sklendės PN ≥ 1,6 Mpa, Td > 120oC (kai DN ≥ 200 
su rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasė ne žemesnė kaip “A” iš abiejų 
pusių, tinkamos naudoti šilumos kamerose arba kolektoriuose.  
8) Sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą lentelę: 

Sąlyginis skersmuo 
DN, mm 

DN, (mm) 
300 400 500 600 

Pralaidumas KV Kv ≥ 4500 Kv ≥ 7100 Kv ≥ 10500 Kv ≥ 18500 
Tarpinėms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikšmę.   
Virš DN 600 sklendžių Kv reikšmė neturi būti mažesnė už 20000m3/h 
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9) Bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu izoliuotos 
rutulinės sklendės, įrengiamos požeminiuose šulinėliuose. 
10) Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta magistraliniuose, 
skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų vietose įvardinta 1 
priede, galutinis jų poreikis ir vieta turi būti derinama su Užsakovu. 

16.7 pasirengimo statybai 
ir statybos darbų 
organizavimo;  

Pagal  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais teisės 
aktais.  

16.8. statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo; 

Pagal  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais teisės 
aktais. 

17. Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui 
ir pan. 

Paslaugos teikėjas privalo apsilankyti objektuose, įvertinti esamą situaciją, galimas 
alternatyvas ir visi sprendiniai privalo būti suderinti su Užsakovu.  
Projektavimo darbų eigoje, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi konsultuotis su 
atsakingomis institucijomis apie tai iš anksto informavęs Užsakovą. Jeigu derinimo 
metu paaiškėja, kad reikia keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, Paslaugų 
teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą. Tuo atveju, kai 
reikalingas pakartotinis sprendinių derinimas su Užsakovu, paslaugų suteikimo 
terminas nėra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta. 
Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, 
taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. 
Jei paslaugos teikėjas praleidžia darbus, darbų kiekius ar  išaiškėja kitos projekto 
klaidos, projektuotojas turi papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d.d. 
neatlygintinai. 
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas iki statybos užbaigimo procedūrų, privalo išleisti 
naują techninio projekto naują laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį dokumentą 
neatlygintinai. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, 
sutikimus, patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią 
Techninę specifikaciją ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą 
sutarties vykdymo laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų,  licencijų, sutikimų, 
patvirtinimų ir leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas. 
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi parengti paraišką prisijungimo sąlygoms gauti. 
Gavęs prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Projektą Užsakovo sudarytai 
derinimo komisijai. 
Paslaugų teikėjas atsako už projektavimo sąlygų gavimą, Projekto parengimą, visų 
reikiamų leidimų statybos darbams atlikti gavimą Užsakovo vardu. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos 
nurodo Užsakovas. 
 

18. Informavimas apie 
projekto sprendinių 
būklę, projekto 
sprendinių pateikimas 
ir derinimas su 
Užsakovu  

Paslaugos teikėjas, per 2 savaites nuo atskirų užsakymų projektavimo paslaugų 
sutarties pasirašymo datos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų  projekto 
dalių parengimo grafiką (toliau – Grafiką). Grafike turi būti pateiktos kiekvienos projekto 
dalies atliekamų projektavimo paslaugų pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:      

• sprendinių parengimas derinimui su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu; 
• projekto sprendinių suderinimas su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu bei 

suderintų projekto dalių bylų parengimas ekspertizei ir atidavimas Užsakovui; 
• projekto dalių sprendinių koregavimas ir atsakymas į bendrosios projekto 

ekspertizės pastabas, gaunant teigiamus visų projekto dalių ekspertizės 
įvertinimus; 

• projekto dalių skaitmeninių ir popierinių bylų suformavimas ir pateikimas į IS 
„Infostatyba“  statybą leidžiančiam dokumentui gauti (išskyrus 
skaičiuojamosios kainos dalį). 

Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. paštu informuoti 
Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant 
neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą 
Grafiką. 
Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, elektroninių laišku ar 
kita patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d.d. nuo prašymo gavimo 
dienos, turi patiekti Užsakovui informaciją apie rengiamų projekto dalių būklę. 

19. Statinio ar statinių Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 
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grupės projektavimo ir 
statybos eiliškumas 

pasirašyta rangos darbų sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto 
parengimą. 

20. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai (-oms) 

Projektai rengiami lietuvių kalba. 

21. Nurodymai statinio 
projekto dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

Techninio projekto sprendinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms 
Paslaugos tiekėjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inžinierinių tinklų planus .DWG, .DGN 
formatu.  
 
Derinimui Paslaugos tiekėjas pateikia tik tinkamai parengtą, patikrintą ir pilnos apimties 
Techninį projektą. Jei Paslaugos tiekėjo pateiktas Techninis projektas neatitinka 
Sutartyje keliamų reikalavimų, yra neišbaigtas, jame randama daug techninio pobūdžio 
ar kitų klaidų, dėl kurių nebūtų galima atlikti Techninio projekto ekspertizės, gauti  
statybos leidžiantį dokumentą ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto 
sudedamosios dalys, Užsakovas turi teisę Techninio projekto derinimui nepriimti ir 
grąžinti jį Paslaugos tiekėjui tobulinti. Tokiu atveju Užsakovas neprivalo detalizuoti 
konkrečių trūkumų, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu. 
Techninis projektas laikomas suderintu, kai jį pasirašo Užsakovo atstovai. Po Techninio 
projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos teikėjas turi 
derinti su Užsakovu iš naujo šiame skyriuje nurodyta tvarka. 
 
Projekto ekspertizei pateikiama: 
Esant poreikiui, 1 egz. popierinėje formoje (su visais reikalingais parašais 
dokumentuose ir brėžiniuose), ir 2 egz. skaitmeninėje laikmenoje (.PDF failai su 
reikalingais parašais dokumentuose ir brėžiniuose, sutrumpinti aiškinamieji raštai 
.DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lentelėje .DOC/DOCX formatu, 
suderinimo nuorašas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu, 
inžinierinių tinklų suvestinis brėžinys .PDF formatu,  sąnaudų žiniaraščiai .XLS/XLSX 
formatu). 
 
Įkėlimui į IS„Infostatyba“ pateikiama (už informacijos įkėlimą į IS„Infostatyba“ ir 
statybos leidimo gavimą atsako Paslaugos teikėjas):  
1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (.ADOC failai ne didesni kaip 30mb, visų privalomų 
bylų turiniai .DOC/DOCX formate, statinių lentelė su statinio kategorija, paskirtimi, 
diametrais ir kt. reikalingais duomenimis). 
 
Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priėmimui – perdavimui:  
2 egz. skaitmeninėse laikmenose elektronine forma (visi dokumentai ir brėžiniai 
pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu režimu .PDF formatu; parengtų 
techninio projekto bylų dokumentai skaitmeninėje laikmenoje, kurių pagrindu buvo 
rengiama viso objekto išpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN, .DOC/DOCX, 
.XLS/XLSX, .DOCX, .TIF  ir kitais redaguojamais formatais, rinkmenų turinys turi būti 
sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimas). Vienas iš elektroninės formos egzempliorių 
turi būti pateikiamas nuasmenintais duomenimis.  
Techninio projekto Užsakovui teikiamų bylų pavadinimai ir bylų išdėstymo tvarka 
skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto bylų išdėstymą popieriniame 
variante.  
Paslaugos tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks 
visus Sutarties ir taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi 
sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darbų 
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtį. 

22. Ekspertizės atlikimas Tiekėjas privalo pateikti projektą / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti LR „Statybos 
įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,  
paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir  kitais normatyviniais dokumentais.  
Ekspertizes organizuoja projekto Užsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas 
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad už Darbų vėlavimą yra atsakingas 
Paslaugos tiekėjas. Techninį projektą pagal ekspertizės išvadas Paslaugos tiekėjas turi 
koreguoti neatlygintinai. 
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Šilumos tinklų nuo ŠK 92522 iki ŠK 92522-29 (L. 
Asanavičiūtės g., Laisvės pr., Sausio 13-osios g.) 
Vilniuje rekonstravimo projektas  
Techninė užduotis 
1 priedas    

 

Nr. Atkarpos pavadinimas 

Ti
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s (
M

, K
) 

Esami tinklai Po rekonstrukcijos 
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1 92522 ÷ 92522/19 K 1971 51 N 325 300 169.1 B 323.9 300 169.1 

2 92522/19 ÷ Boilerinė KA14 K 1975 47 N 219 200 54.5 B 168.3 150 54.5 

3 KB KA14 įvadas K 1983 39 T 219 200 17.0 T 168.3 150 17.0 

4 KB KA14 I atsišak. K 1983 39 T 76 65 12.0 T 76.1 65 12.0 

5 KB KA14 II atsišak. K 1983 39 T 108 100 18,0 T 114.3 100 18.0 

6 Boilerinė KA14 ÷ 92522-18 K 1983 39 N 76 65 53.5 B 76.1 65 53.5 

7 92522-18 ÷ 92522-17 K 1983 39 N 76 65 264.6 B 76.1 65 264.6 

8 92522-17 ÷ Asanavičiūtės L 29 K 1983 39 N 76 65 40.0 B 76.1 65 40.0 

9 Boilerinė KA14 ÷ Asanavičiūtės 27A K 1983 39 N 108 100 66.0 B 114.3 100 66.0 

10 92522/19 ÷ 92522-20 K 1976 46 N 159 150 88.9 B 139.7 125 88.9 

11 92522-20 ÷ Asanavičiūtės 23 pr. K 1976 46 N 76 65 30.0 B 60.3 50 30.0 

12 92522-20 ÷ 92522-21 K 1976 46 N 159 150 36.6 B 139.7 125 36.6 

13 92522/19 ÷ 92522/25 K 1971 51 N 325 300 67.3 B 323.9 300 67.3 

14 92522/25 ÷ Boilerinė KA06 K 1971 51 N 219 200 180.7 B 219.1 200 180.7 

15 Sausio 13-s 27a pab. ÷ Laisvės 31 
pr. K 1972 50 N 57 50 37.0 B 60.3 50 37.0 

16 Sausio 13-s 21a ÷ Sausio 13-s 17 K 1972 50 N 89 80 54.0 B 88.9 80 54.0 

17 92522-29 ÷ Sausio 13-s 6 K 1972 50 N 76 65 61.4 B 76.1 65 61.4 

18 92522/25 ÷ 92522/34 K 1971 51 N 219 200 170.0 B 219.1 200 170.0 

19 Sausio 13-s 21c ÷ 92522-29 K 1972 50 T 76 65 65.1 T 76.1 65 65.1 
 Iš viso        1485,7      1485,7  

 
Parinkti vamzdynų skersmenys rekonstruojamam tinklui turi būti suderinti atskirai su Bendrovės atstovais 

ir vamzdynų atkarpų ilgiai, pateikti lentelėje, yra preliminarūs 
 
ŠK 92522 - paliekama. 
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ŠK 92522-19 – paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių poreikį, jie naikinami arba keičiami 
į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos. Jei kompensatoriai nebereikalingi, kamera naikinama, 
įrengiant du sklendžių šulinius. 

ŠK 92522-18 – naikinama. 
 
ŠK 92522-17 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį. 
 
ŠK 92522-20 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius. 
 
ŠK 92522-21 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį. 
 
ŠK 92522-25 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinukus. 
 
ŠK 92522-34 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį. 
 
ŠK 92225-29 – naikinama. 
 
Pastabos:  

1. Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija, 
metalinės konstrukcija, atramas) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą. 
2. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės 
papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, 
užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo 
būti atvaizduotos topo nuotraukoje. 
3. Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to išvengti 
neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir šulinio žiedo 
sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) liukus, liuko 
viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos. 
4. Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 1000 
mm privaloma įrengti kopetėles. 
5. Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu. 
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1. Objekto pavadinimas, adresas: 
 

    

       

  

Šilumos tinklų nuo ŠK 92522 iki ŠK 92522-29 (L. Asanavičiūtės g., Laisvės pr., Sausio 13-

osios g.) Vilniuje rekonstravimo projektas 
 

  

       

  

2. Užsakovas, statytojas: 
 

    

  

AB Vilniaus šilumos tinklai įm. k. 124135580 Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius 
 

  

       

  

3. Prijungimo taškas: 
 

    

  

ŠK92522, ŠK92522-21, KA06, ŠK92522-34. 
 

  

       

  

4. Slėgis prijungimo taške: 
 

    

       
  

  Šildymo sezono 

metu 

Ne šildymo 

sezono metu 

Dimensija 

4.1.  Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške 0,61-0,85 0,52-0,80 MPa 

4.2.  Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške 0,25-0,41 0,16-0,34 MPa 

4.3.  Slėgių skirtumas 0,26-0,54 0,18-0,43 MPa 
 

  

       

  

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške: 
 

   

       

  

5.1.  Tiekiamo šilumnešio temperatūra 115 ºC; 

5.2.  Grąžinamo šilumnešio temperatūra 60 ºC; 
 

  

       

  

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai: 
 

    

       

  

  Esami šilumos 

poreikiai 

Nauji 

šilumos 

poreikiai 

 

6.1.  Bendras šilumos poreikis 0,000 0,000 MW; 

6.2.  Poreikis šildymui 0,000 0,000 MW; 

6.3.  Poreikis karštam vandeniui 0,000 0,000 MW; 

6.4.  Poreikis vėdinimui 0,000 0,000 MW; 

6.5.  Poreikis technologijai - - MW; 
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7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti: 
 

 

7.1. Šilumos tinklus pagal AB Vilniaus šilumos tinklų parengtą techninę užduotį ir prie 

techninės užduoties pateiktą situacijos planą.  
 

 

   
 

   

  

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti: 
 

 

   

 

8.1. Šilumos tinklus pagal šių sąlygų 7.1. punkto reikalavimus.  
 

 

   
 

 

   

  

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms: 
 

 

   

 

9.1. Reikalavimai šilumos tinklams: 

9.1.1. Šilumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidų kontrole pramoniniu būdu izoliuotais 

vamzdžiais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais pakeitimais bei jame nurodytais 

kitais standartais ar normomis.  

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdynų eksploatacijos resursą, darbinį ir išbandymų slėgius, 

temperatūrą, vamzdžio diametrą ir sienelės storį vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais 

pakeitimais.  

9.1.1.2. Projekte turi būti nurodyti vamzdynų gamykloje pagamintų atsišakojimų tipai. 

Numatant negamyklinius atsišakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su 

nekanaliniais) būtina parinkti jų tipą, pateikti šių mazgų detalius brėžinius. Esant nenumatytiems 

vamzdynų atsišakojimo atvejams atlikti atsparumo skaičiavimus vadovaujantis LST EN 

13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vėlesniais pakeitimais ir pateikti šių mazgų atsparumo 

skaičiavimus bei jų montavimo detalius brėžinius.  

9.1.1.3. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH 

(ramaus stingimo) arba lygiavertės markės. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius 

reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverčiuose 

standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavertį - besiūliams 

slėginiams vamzdžiams.  

9.1.1.4. Lauko šilumos tinklų vamzdynams projektinis slėgis 1,6 MPa, projektinė temperatūra - 

120 C.  

9.1.2. Neišlaikant norminių atstumų nuo šilumos tiekimo tinklų ir kitų statinių, šilumos tiekimo 

tinklams numatyti pereinamąjį kanalą (kolektorių). Šilumos tiekimo tinklų pereinamąjį kanalą 

(kolektorių) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklių 72 p. reikalavimus.  

9.1.3. Statybą leidžiančiame dokumente turi būti išvardinti visi leidžiami statyti statiniai, 

įskaitant rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus, nurodant jų unikalius numerius. STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“.  

9.1.4. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNĮ) 8 str. 

nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LRV 2002-04-15 nutarimu Nr. 

534, 1341 p. Statytojas parengęs projektą ir gavęs statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), 

per 10 d. d. nuo SLD  gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto 

registro tvarkytojui (toliau – NTK ir NTR tvarkytojas) teisės aktų nustatyta tvarka privalo 

pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SŽNĮ nurodytas 

teritorijas (šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas), kurio pagrindu būtų įregistruotos žymos. 

Apie žymos atlikimą informuoti AB Vilniaus šilumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie 

žymos padarymą gavimo iš NTK ir NTR tvarkytojo dienos.  

9.1.5. Vadovaujantis SŽNSĮ 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD išdavimo, Statytojas privalo gauti 

žemės savininkų sutikimus dėl SŽNSĮ nurodytų teritorijų (šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonų) nustatymo žemės savininkų sklypuose. Pridedama sutikimo forma su fiziniais ir 

juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai turi 

būti gauti LRV ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.  

9.1.6. Projekto bendrojoje ir šilumos tiekimo dalyse Statytojas (užsakovas) privalo nurodyti, kad 

lauko šilumos tiekimo tinklų statybos užbaigimas gali būti numatytas atskiru etapu.  
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10. Kiti reikalavimai: 
 

 

   

 

10.1. Pateikti  AB Vilniaus šilumos tinklams iki statybos pradžios:  

10.1.1. Šilumos tiekimo tinklų projektą *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais 

šilumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).  

10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis. 

10.3. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:  

10.3.1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą šilumos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo pažymos bei statybos užbaigimo akto kopijas, tuo pačiu iškviečiant AB Vilniaus 

šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui.  

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais šilumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba 

*.dxf) formate. 

10.4. Išsaugoti šilumos tiekimą esamiems vartotojams. 

10.5. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu.  

10.6. Apie šilumos tiekimo tinklų statybos pradžią, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, 

informuoti atsakingą AB Vilniaus šilumos tinklų tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus (TPES) 

darbuotoją, mob. tel. 861304988. TPES Spaudos g. 6-1, Vilnius.  

10.7. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą 

leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų 

patikslinimo. 
 

 

   
 

 

  

       

    

         
     

 

   

         

 

 

 

 

(parašas) 
 

  

    

 

 

    

(parašas) 
 

  

 

 

  

  

 

Sąlygas gavau: 
 

       

           

           
   

(Statytojo (užsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas) 
 

 

(parašas) 
 

 

(data) 
 

  

         
 

 

 

 

  

 

 

 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


 

 

 2022 m. balandžio 26 d. projektavimo sąlygos Nr. 22074 
 

 

 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

	PROJEKTO dokumentų sudėties žiniaraštis
	SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES (sP) bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis
	AIŠKINAMASIS RAŠTAS
	1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
	2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS
	3 Bendrieji duomenys
	4 PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ
	5 SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI
	6 MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS. Projektiniai SPRENDINIAI
	7 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI
	7.1 ATLIEKOS
	7.2 ORAS
	7.3 DIRVOŽEMIS
	7.4 ŽEMĖS GELMĖS
	7.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ
	7.6 KRAŠTOVAIZDIS
	7.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS)
	7.8 BAIGIAMIEJI DARBAI

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
	8 Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos
	9 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBAMS
	9.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽEMĖS DARBAMS
	9.1.1 GRUNTO IŠKASIMAS
	9.1.2 PAGRINDO PARUOŠIMAS IR VAMZDYNŲ UŽPYLIMAS SMĖLIU
	9.1.3 TRANŠĖJOS UŽPYLIMAS

	9.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
	9.2.1 NESURIŠTŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ PAGRINDO SLUOKSNIAI
	9.2.2 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS
	9.2.3 SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS
	9.2.4 PASLUOKSNIS
	9.2.5 BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
	9.2.6 GATVĖS IR TAKŲ BORTAI
	9.2.7 ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS
	9.2.8 VEJOS ĮRENGIMAS

	9.3 NURODYMAI SKLYPO, TERITORIJOS NAUDOJIMUI

	SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
	GRAFINIAI DOKUMENTAI
	PRIEDAI
	
	TECHNINĖ užduotis




