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1. SAVOKOS

Sutartyje, iSskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauty kitos reikSmés, toliau nurodytos sgvokos turi tokias
reikSmes:

1.1. Sutartis — rangos darby be projektavimo vieSojo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti i Sutarties
bendrosios dalies ir Sutarties specialiosios dalies, su visais jy priedais ir su visais esamais ir blsimais jy sglygy
pakeitimais bei papildymais.

1.2. Sutarties bendroji dalis — Sis dokumentas, kuris yra sudétiné ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti
bendrgsias Sutarties nuostatas, Rangovo ir Uzsakovo teises, pareigas bei atsakomybe. Toliau tekste nuorodos |
Sutarties punktus reiSkia nuorodas j jos bendrosios dalies punktus, nebent tekste nurodyta kitaip.

1.3. Sutarties specialioji dalis — Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties sglygos, taikomos
UZsakovui ir Rangovui.

1.4. Salis — Rangovas arba UZsakovas kiekvienas atskirai. Salys — Rangovas ir UZsakovas abu kartu.

1.5. Rangovas —asmuo ar asmeny grupe, nurodytas (-a) Sios Sutarties specialiojoje dalyje, atliekantis Sutartyje
nurodytus darbus UZsakovui.

1.6. Uzsakovas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytus darbus i§ Rangovo.

1.7. Treéioji Salis — bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Salis.

1.8. Pasiulymas — Uzsakovui vykdant pirkimo proceddras, Rangovo pateikty dokumenty visuma darbams
pagal Sutartj vykdyti.

1.9. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti taikomi reikalavimai darbams ir kuriy Rangovas
privalo laikytis.

1.10. Projektas — UZsakovo parengtas Techninis ir Darbo projektai arba Techninis darbo projektas;

1.11. Projektuotojas — asmuo ar asmeny grupé, nurodytas (-a) Sios Sutarties specialiojoje dalyje, teikiantis
projektavimo ir Projekto prieZitros paslaugas UZsakovui.

1.12. Projekto prieziiira — Projekto vykdymo priezitros paslaugos.

1.13. Darbai — Sutartyje nurodyti darbai ir/ar atliekamos paslaugos (jrengimo, montavimo, rekonstravimo,
remonto, jrenginiy pajungimo ir pan.), Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis.
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1.14. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti visi Darby rezultato
tradkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, pasirasytas galutinis Darby priémimo-perdavimo aktas
ir gauta kompetentingos (-y) institucijos (-y) teigiama iSvada / aktas / pazyma apie statybos uzZbaigimo procediry
jvykdyma.

1.15. E. saskaita — V| Registry centro informaciné sistema ,E. saskaita“.
1.16. Tarpiniai etapai — Darby vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

1.17. Grafikas — atsizvelgiant j Konkurso salygy ir / ar Sutarties nuostatas, Uzsakovo ir Rangovo suderintas ir
pasirasytas Darby vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darby atlikimo etapus, numatytus
Techninéje specifikacijoje.

1.18. PVM — Pridétinés vertés mokestis.

1.19. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — besglyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto)
arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas
pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad Rangovas pazeidé savo jsipareigojimg (-us) pagal Sutarties
salygas.

1.20. ]kainis - lokalinéje samatoje nurodytas kiekvieno darbo mato vieneto jkainis, apimantis visus reikiamus
Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimg, Rangovo personalo darbg, medziagas,
paleidimg, derinimg, bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo mokamus mokesc¢ius, pelng kartu su galimai
numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréztus Sutartyje ar atsirandancius jg vykdant.

1.21. Papildomi darbai - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka | Sios Sutarties
apimtj, ta€iau susije su sutartyje numatytais darbais ir, kurie atitinka Jstatymo 97 straipsnyje numatytas salygas.

1.22. |statymas - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

1.23. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZzsakovui tapo
nereikalingi ir nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél Uzsakovo reikalavimy arba Projekto
sprendiniy batino pakeitimo, klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose taisymo.

2. Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis salygomis ir terminais, savo rizika, jégomis, priemonémis ir
medziagomis Rangovas jsipareigoja pagal Uzsakovo pateiktg Projektg atlikti Darbus ir perduoti juos Uzsakovui
bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus ir jvykdyti visus kitus jsipareigojimus, nurodytus
Sutartyje, o UzZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus, apmokéti uz juos Rangovui
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

3. Sutarties kaina

3.1. Pradinés Sutarties verté (toliau — Pradiné Kaina) yra nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje. Sutarciai
taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Kaina gali bati keiCiama taikant Kainos perziaros ir keitimo sglygas.

3.2. Rangovui mokétina suma apskaiciuojama nustadius faktinj atlikty darby kiekj ir mokant uz faktiskai atliktus
darbus pagal lokalinéje sgmatoje nurodytus jkainius, pritaikius Rangovo pasitlyme nurodytg procentine nuolaida.
Rangovui mokama Kaina negali virSyti maksimalios sutarties kainos, kuri yra nurodyta Sutarties specialiojoje
dalyje (toliau — Maksimali sutarties kaina).

3.3. Lokalinéje sgmatoje nurodytuose jkainiuose turi bati jvertinti  visi reikiami Rangovo jrengimai ir
mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo drabas, medziagos, paleidimas, derinimas,
bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginés iSlaidos, Rangovo mokami mokesciai, pelnas kartu su galimai
numatoma Rangovo rizika, laidavimy/garantiniy rasty iSlaidos, prievolés ir jsipareigojimai, apibréZti Sutartyje ar
atsirandantys jg vykdant. Rangovo nurodyti jkainiai taikytini ir darbui Ziemos arba nakties metu (jei toks
pasitaikyty).

3.4. Rangovas patvirtina , jog susipazino su visa pateikta dokumentacija, jsivertino lokalinéje sgmatoje
nurodytus jkainius prisiima visg rizikg, jog visy pagal Sutartj reikalingy atlikti Darby bei kity pagal Sutartj vykdytiny
jsipareigojimy kaina bty jskaiciuoti j jkainius, bei Sie jkainiai baty nurodyti sgmatoje. Jei paaisSkéja, jog reikalinga
atlikti darbus, kuriy jkainis néra nurodytas lokalinéje sgmatoje yra laikoma, jog jo atlikimo kaina yra jskaiCiuota |
lokalinéje sgmatoje nurodytg (-us) jkainj (-ius) ir Rangovui papildomai néra mokama. Taip pat Rangovas prisiima
visg rizikg, jei dél ne nuo Uzsakovo priklausanciy aplinkybiy ir kaltés padidés su Sutarties vykdymu susijusios
Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis bei Rangovui padidés jsipareigojimy
vykdymo jkainiai. |sipareigojimy vykdymo jkainiy padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti ar apriboti
Sutarties vykdymo ar nutraukti Sutarties Siuo pagrindu.

3.5. Salys susitaria, kad Kaina gali bati perzitrima (kei¢iama) tik Siais atvejais:
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3.5.1. Jeivadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis yra atliekamas Sutarties sglygy keitimas ir pasiraSomas
papildomas susitarimas;

3.5.2. pasikeitus valstybés nustatytam PVM tarifui. Perskaiciuojami jkainiai dél PVM dydZio pasikeitimo tik ty
Darby, kurie pagal Sutartj atliekami po PVM dydzio pasikeitimo. Dél kity mokescCiy dydziy pasikeitimo kaina
(jkainiai) neperskai€iuojama;

3.5.3. Indeksuojant Jkainius Zemiau numatyta tvarka:

3.5.3.1. Sutarties jkainiy perskaigiavimas (dél indeksavimo) inicijuojamas rasytiniu bet kurios Salies prasymu.
Sutarties jkainiai pirmgkart gali bati perskai¢iuojami (didinami arba mazinami) ne anksciau kaip praéjus 12
ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties jkainiai gali bati perskaiCiuojama ne dazniau nei kas 12
ménesiy skaiciuojant §j laikotarpj nuo paskutinio Sutarties jkainiy perskaiciavimo (indeksavimo).

3.5.3.2. Sutarties jkainiai (be PVM) yra perskaiCiuojama vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento
skelbiamais statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau - SSKI) poky€io duomenimis, kurie skelbiami
internete adresu: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/ (arba atitinkama jo
atitiktimi  ateityje) pasirenkant ,lentelés parinktys®, toliau renkantis duomeny rinkinj ,statiniy pagal tipg
klasifikatorius®. Indeksy pokycio palyginimui naudojamy duomeny i$ lentelés eiluté yra nurodyta Sutarties
specialiojoje dalyje. Atlikdamos perskaiiavimg Salys vadovaujasi auk$&iau nurodytu rodikliu i§ kitos Salies
nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos iSduoto dokumento ar
patvirtinimo.

3.5.3.3. PerskaiCiavimas netaikomas darbams, kurie, iki Sutarties jkainiy perskaiciavimo (jforminimo rasytiniu
Salies susitarimu), yra faktiSkai atlikti ir / ar perduoti Uzsakovui (Salims pasirasant tarpinius atlikty darby priémimo-
perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka), neatsizvelgiant j tai ar uz Siuos darbus yra sumokéta / nesumokéta.

3.5.3.4. Sutarties jkainiai yra perskaiiuojama pagal formule:
al=a+(k/100%a)
al — perskaicCiuotas Sutarties |kainis (Eur be PVM)

a — lokalinéje sgmatoje nurodyti jkainiai (Eur be PVM)) (jei jie jau buvo perskaiCiuoti, tai po paskutinio
perskai€iavimo)

k — SSKI pokytis (%) skaiCiuojamas pagal formule: k =Ind. naujausias/ind.pradziax100-100 proc.
Ind. naujausias — praSymo dél jkainiy perskai¢iavimo gavimo dieng paskutinis paskelbtas ménesinis SSKI.

Ind. pradzia — prie$ 12 ménesiy buves ménesinis SSKI (12 ménesiy terminas skai¢iuojamas nuo prasdymo dél
jkainiy perskai€iavimo gavimo dieng paskutinio SSKI paskelbimo ménesio)

3.5.3.5. Jkainiai (be PVM) perskaiciuojami tik tuo atveju jei gautas SSKI pokytis (teigiamas ar neigiamas) yra
didesnis kaip 5 (penki) proc. Skaic¢iuojama trijy skai€iy po kabelio tikslumu.

3.5.3.6. Perskaiciuoti Sutarties jkainiai jforminami Saliy jgalioty atstovy pasiraSomu Sutarties pakeitimu, kei¢iant
lokalinéje sgmatoje nurodytus jkainius. Sutarties pakeitime turi bati nurodyta: jkainiy perskai¢iavimo pagrindas,
perskaic¢iavimo koeficientas (reikSmé), pakeista sutarties pradiné ir maksimali vertés.

3.6. Visais atvejais yra laikoma, jog Salys susitaré dél jkainiy keitimo, tik abiems Salims pasiraSius papildoma
susitarima.

4. Darby atlikimo terminai

4.1. Galutinis Darby atlikimo terminas yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Tarpiniai Darby atlikimo
terminai yra nurodomi Grafike.

4.2. Rangovas, jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo datos, pateikti Grafikg
UZsakovo derinimui. Grafikas privalo bati detalus, jame fiksuojama Darby pradZia, atskiry darby rasiy tarpiniai
atlikimo terminai, ir Darby pabaiga. Darby pabaiga turi bati atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg termina.
Grafikg UZsakovas suderina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo dienos arba pateikia pagrjstas pastabas
dél Grafiko netinkamumo. Rangovas jsipareigoja atlikti Grafiko korekcijas, atsiZzvelgiant j pateiktas pastabas, ir
pakartotinai pateikti Uzsakovo derinimui per 2 (dvi) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.

4.3. Darbai pradedami suderinus ir Salims pasirasius Grafikg bei Salims pasirasius statybvietés priémimo —
perdavimo akta.

4.4, Sutarties specialiojoje dalyje ir Grafike numatyti terminai gali bati kei€iami tik zemiau iSvardintais atvejais,
jei:


https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/ 
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4.4.1. Salys susitaria dél Sutarties sglygy keitimo Sutarties 7.2.p. nurodyta tvarka ir toks keitimas jtakoja darby
atlikimo terminus. Terminai laikomi pakeistais tik Salims pasira8ius papildomg susitarimg ir pakoreguotg Grafika;

4.4.2. SustabdzZius Darby atlikimg Sutarties 4.6.1. p. nustatyta tvarka. Darby atlikimo terminas pratgsiamas tiek
kalendoriniy dienuy, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas;

4.4.3. paaiSkéja aplinkybés, kurios nebuvo Zzinomos Sutarties pasiraSymo metu, kurios yra nepriklausancios nuo
Rangovo ir kurias UZzsakovas pripazjsta svarbiomis. Tokiu atveju Darby terminai yra koreguojami Salims
pasirasant naujg Grafika.

4.5. Rangovas patvirtina, jog yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy laikymasis bei Darby uzbaigimas
nurodytu terminu yra viena i$ esminiy Sios Sutarties saglygy.

4.6. Darbai gali bati stabdomi Zemiau nurodytais atvejais:

4.6.1. Uzsakovas, dél naujai paaiSkéjusiy ar pasikeitusiy aplinkybiy ir kurios tapo Zinomos po Sutarties sudarymo
arba dél darbams atlikti netinkamy oro salyguy, gali, bet kada rastu nurodyti Rangovui sustabdyti visy ar dalies
Darby vykdymag, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis ar tikslig datg.Toks darby stabdymo
terminas negali bati ilgesnis nei 6 mén.’

4.6.2. Uzsakovas turi teise stabdyti Darby atlikimg deél grubiy darby saugos, sveikatos ir/ar prieSgaisrinés
apsaugos ar kity pazeidimy, taip pat, jei Rangovas nukrypsta nuo projekto ar kity techniniy dokumenty arba
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybiniy susirinkimy protokoluose nurodyty
uzduodiy, ar nevykdo/netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus iki Sie pazeidimai bus pasSalinti. Tokiu atveju Darby
atlikimo terminai néra pratesiami;

4.6.3. Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj jei UZzsakovas ne dél Rangovo kaltés uzdelsia pagal
Sutartj mokétiny sumy apmokéjimg ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny nuo mokéjimo termino pabaigos.

4.7. Darby vykdymo sustabdymo laikotarpiu atlikty Darby rezultatg savo saskaita Rangovas privalo
priziaréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy
Darby sustabdymo trukmé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio,
uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos (kaip numatyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezidra®“.

4.8. Darby vykdymas atnaujinamas raSytiniu Uzsakovo praneSimu Rangovui.

4.9. Salys turi teise suSaukti susirinkimg Sutarties vykdymo eigoje kilusiems klausimas i§spresti, apie
susirinkimg informuojant kitg Salj ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas iki susirinkimo dienos. Susirinkimg
organizuojanti Salis sudaro darbotvarke ir apie jg supazindina kitg Salj. | darbotvarke gali bdti jtraukiami iki
susirinkimo dienos pateikti kitos Salies pasidlyti klausimai. Susirinkimg protokoluoja ir protokolg susipazinimui ne
véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Susirinkimo dienos Rangovui pateikia UZsakovas, nebent Salys susirinkimo
metu susitarty kitaip. Susirinkimo protokolas laikomas patvirtintu, jeigu kita Salis nepareiké argumentuoty
pastaby rastu per 2 (dvi) darbo dienas po protokolo gavimo. Saliy dalyvavimas susirinkimuose yra privalomas.

5. Tarpiniy Darby perdavimo - priémimo tvarka

5.1. Rangovas tarpinius faktiSkai ir tinkamai atlikty Darby priémimo-perdavimo aktus Uzsakovui teikia kiekvieng
ménesj ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25 dienos. Kartu su atlikty Darby aktu turi bati pateikta visa lydincioji
dokumentacija: iSpildomosios nuotraukos, jrengty sistemy bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatai, paslépty
Darby aktai, panaudoty medziagy ir jrangos atitikties sertifikatai/ deklaracijos ir kiti privalomi dokumentai tiek, kiek
jie susije su perduodamu Darby rezultatu. Visa dokumentacija pateikiama lietuviy kalba. Taip pat akty teikimo
metu privalo bati tinkamai uZpildytas statybos darby Zurnalas.

5.2. Pried pateikiant tarpinj atlikty Darby aktg UZsakovui, Rangovas privalo Atlikty Darby aktg kartu su visais

Atlikty Darby aktg ir/ar nemokéti uz Darbus, iki tol, kol minétieji reikalavimai nebus jvykdyti.

5.3. Uzsakovas, gaves Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo
dienas nuo akto gavimo dienos pasirasSyti atlikty Darby aktg arba atsisakyti jj pasirasyti. Uzsakovas
atsisakydamas pasirasyti nurodo pagrjstas atsisakymo pasirasyti atlikty Darby aktg priezastis.

5.4. Uzsakovas turi teise nepasirasyti akty jei Darbai atlikti su defektais, panaudojus netinkamas/nekokybiskas
medziagas, neatitinka projektiniy sprendiniy, techniniy ar kity normatyvy, yra netinkamai uzpildytas statybos

ar yra kity perduodamy Darby trakumy.

5.5. Rangovas, iStaises trikumus, pakartotinai teikia atlikty Darby aktus kitg kalendorinj ménesj. UZzsakovas
juos priima Sutarties 5.3.punkte nustatyta tvarka.



5/16
5.6. Tarpiniai Rangovo perdavimo priémimo aktai pasiraSomi iSimtinai tik apmokéjimo tikslais ir tokiy akty
pasira8ymas nelaikomas atlikty Darby kokybés patikrinimu ar atlikty Darby perdavimu UZsakovui. UZzsakovui yra
reikalingas visas galutinis Darby rezultatas. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél visy atlikty
Darby kokybés iki Galutinio atlikty Darby akto pasiradymo dienos.

6. Atsiskaitymas uz atliktus darbus

6.1.Salims pasirasius tarpinj priémimo-perdavimo aktg Rangovas pateikia Uzsakovui PVM sgskaitg-faktirg. PVM
sgskaita faktdra teikiama per E. sgskaitg. Jeigu PVM sgskaita faktiira bus pateikta ne per E. sgskaitg, Uzsakovas
laikys, kad PVM saskaita faktlira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skaiciuojami tik nuo to momento, kai ji
bus gauta per E. sgskaita.

6.2.PVM sgskaita faktGra apmokama per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo jos pateikimo (j E. sgskaitg)
dienos. Jeigu PVM sgskaita-faktiira j E. sgskaita sistemg pateikiama anksc&iau nei yra pasiraSomas tarpinis atlikty
darby priémimo-perdavimo aktas UZsakovas neturi prievolés jos apmokéti. Jei priémimo-perdavimo aktas yra
pasiraSomas veéliau nei pateikta sgskaita yra laikoma, jog PVM sgskaita-faktira yra pateikta pri€mimo-perdavimo
akto pasiradymo diena.

6.3. PVM sgskaita-faktira yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant 10 (deSimt) proc. nuo
kiekvienos Rangovo pateiktos apmokejimui PVM sgskaitos faktiros sumos (be PVM). Tarpinése PVM sgskaitose
faktlrose privalo bati nurodyta, kad remiantis Sutarties 6.3. punktu taikomas 10 (deSimties) proc. mokétinos
sumos sulaikymas.

6.4. Sulaikyta 10 (deSimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny jvykdzius
Sias salygas: Saliy pasiradytas Galutinis atlikty Darby priémimo-perdavimo aktas Sutartyje nurodyta tvarka;
Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovés laidavimg ar banko garantinj rastg kaip numatyta
Sutartyje bei gauta kompetentingos (-y) institucijos (-y) teigiama iSvada / aktas / pazyma apie statybos uzbaigimo
procediry jvykdyma.

6.5. UzZsakovas turi teise papildomai sulaikyti bet kokius mokéjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo /
netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus arba yra pagrjstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai jsipareigojimai
nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokéjimai yra sulaikomi iki tol, kol Rangovas
jvykdys sutartinius jsipareigojimus tinkamai.

7. Sutarties keitimas

7.1.Sutarties saglygos gali bati keiGiamos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme (toliau — |statymas) numatytais pagrindais.

7.2. Sutarties sglygos taip pat gali bati kei¢iamos:

7.2.1. Atsirandu papildomy darby poreikiui UZsakovas teikia praSymg Rangovui dél papildomy darby atlikimo.
Tokiu atveju Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZzsakovo praneSimo apie papildomus darbus gavimo
dienos pateikia darby lokaline sgmata, kurioje nurodyta papildomai atliekamy darby kiekiai, jkainiai ir atlikimo
terminai. Papildomy darby jkainiai turi atitikti lokalinéje sgmatoje nurodytus jkainius. Jeigu lokalinéje sgmatoje
néra nurodyta papildomai atliekamy draby jkianiy papildomy darby jkainiai apskai€iuojami vadovaujantis statiniy
statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* bei UAB ,Sistela“ statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
rekomendacijomis (UZsakovo praneSimo gavimo dienos terminu). Apskaiciuojant papildomy darby kaing
Loistela® jkainiams yra taikoma nuolaida nurodyta Rangovo pasitlyme atnaujinto varzymosi metu. Susitarta deél
papildomy darby atlikimo yra laikoma tik Salims pasirasius papildoma susitarimg. Salys ai$kiai susitaria, kad
papildomais darbais yra laikomi tik tokie darbai, kurie nepatenka j Projekto ir Sutarties apimt;.

7.2.2. abipusiu Saliy susitarimu (3alims pasirasant papildomg susitarimg), kai pakeitimas néra esminis. Esminiu
pakeitimu yra laikomos |statymo 97 str. 4 p. nurodytos sglygos.

7.2.3. PaaiSkéjus Projekto klaidoms ar kitoms aplinkybéms, dél kuriy UZsakovui atsiranda poreikis keisti Projekto
sprendinius Uzsakovas apie Projekto sprendiniy keitimg praneSa Rangovui. Rangovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo tokio Uzsakovo praneSimo gavimo dienos pateikia darby lokaling sgmatg, kurioje nurodyti naujai
atliekami darbai ir atsisakomi (nevykdytini) darbai (jei tokiy yra). Siy darby jkainiai turi atitikti lokalinéje sagmatoje
nurodytus jkainius. Jei naujai numatomy atlikti darby jkainio néra nurodyta sgmatoje Sis jkainis nustatomas
remiantis UAB ,Sistela“ statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (buvusiomis Uzsakovo
praneSimo gavimo dienos terminu). Jei i sutartis yra sudaryta atnaujinto varzymosi sglygomis ( vadovaujantis
Preliminargjg sutartimi) apskai€iuojant papildomy darby kaing ,Sistela“ jkainiams yra taikoma nuolaida nurodyta
Rangovo pasitilyme, kuris buvo pateiktas atnaujinto varzymosi metu. Pakeitimas yra laikomas sudarytu, kai Salys
pasiraso papildomg susitarimg (kuriame nurodoma keiiamy (atsisakomy ir naujai atliekamy) darby apimtis).

7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darby (ar mazinti jy apimtj) UZzsakovas teikia Rangovui praneSimg
nurodydamas atsisakomy darby apimtj. Tokiu atveju Rangovas nurodyty darby neatlieka bei jy neaktuoja.
Papildomas susitarimas tarp Saliy néra pasiraSomas.
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7.3. Rangovas, UZsakovui pateikus praneSimus, nurodytus Sutarties 7.2.1 p.,7.2.3 p. turi teise atsisakyti atlikti
darbus (pagrijsdamas rastu), tik jeigu jy néra jmanoma jgyvendinti techniSkai, praSomi atlikti darbai prieStarauja
teisés akty reikalavimams, ar Siy darby jgyvendinimas galéty pagrjstai kelti pavojy saugai ir patikimumui.
UZsakovui nesutikus, kad egzistuoja aplinkybés, suteikianios Rangovui teise atsisakyti jgyvendinti papildomus
darbus, UZsakovas turi teise kreiptis j nepriklausomg ekspertg ir paprasyti jvertinti, ar Siy darby galima atsisakyti
dél anksciau minéty priezasc€iy. Jeigu ekspertas nustato, kad galima jgyvendinti papildomus darbus, Rangovas
yra jpareigojamas juos jgyvendinti ir privalo atlyginti eksperto iSlaidas.

7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamy darby atlikimo pradzios privalo bati jforminami
abiem Salims pasiragant papildoma susitarima. Rangovas turi teise vykdyti papildomus darbus tik po to, kai Salys
dél jy sudaro (pasiraso) papildoma susitarimg. PrieSingu atveju yra laikoma, jog Rangovas Siuos darbus atliko
savo rizika bei sgskaita.

7.5. Dél objektyviy priezasciy negalint vykdyti Darby (jy dalies) pagal Projektg, UZzsakovas savo nuoZidra turi teise
skaidyti anksciau suderintg Projekts j etapus.

7.6.Tuo atveju, kai Uzsakovas pagal Sutarties sglygas inicijuoja papildomo susitarimo sudaryma, Rangovo
vengimas ar nepagrjstas atsisakymas sudaryti tokj papildomg susitarimg sudaro pagrindg Uzsakovui sustabdyti
mokéjimus Rangovui iki 30 (trisdeSimt) procenty nuo Sutarties kainos.

8.Subranga ir jungtiné veikla

8.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui, neatsizvelgiant j tai,
kokie teisiniai rySiai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikian¢iais Rangovo vardu. Siy
asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

8.2. Rangovas turi teise pasiradyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasidlyme.

8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasitlyme ir kuriy kvalifikacija remiamasi, gali keisti tik zemiau
nurodytomis sglygomis ir tvarka:

8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg turinéias jmones ar
jstaigas, atitinkanCias Konkurso salygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali bati Zemesnés
kvalifikacijos nei kei€iami subrangovai;

8.3.2. Rangovas prie$ 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja Uzsakovg apie numatomg subrangovo pasitelkimg /
keitimg, pasitelkimo ar keitimo priezastis, pateikia dokumentus, patvirtinan€ius tokio pasitelkimo ar keitimo
bdtinuma bei Konkurso sglygose numatytus dokumentus apie subrangovg (subrangovas turi atitikti Konkurso
sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso sglygose nustatytus dokumentus, subrangovy
sutikimg numatomy darby atlikimui, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus;

8.3.3. gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Sutarties pakeitimg dél subrangovo
pasitelkimo / pakeitimo, pasiraSomu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.4. Rangovas sutartiniy jsipareigojimy vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kuriy kvalifikacija nesiremia, ir
kurie nebuvo nurodyti Konkurso salygose tik gaves Uzsakovo patvirtinimg (el. pastu arba rastu).

8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus tre€iuosius asmenis darby atlikimui tik
gave Uzsakovo patvirtinimg (el. pastu arba rastu). Rangovas jsipareigoja perkelti Sig salygg j sutartis sudaromas
tarp Rangovo ir subrangovy.

8.6. Jei UzZsakovas turi pagrjsty jtarimy, kad Rangovo darbuotojas ar kitas jo samdytas asmuo yra
nekompetentingas, Rangovas privalo nu$alinti nurodytg asmenj nuo darbo per dvi darbo dienas nuo tokio
pranedimo gavimo dienos. Toks keitimas negali jtakoti atliekamy draby terminy.

8.7. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi Darbus atliekantys darbuotojai (tiek Rangovo darbuotojai, tiek kiti samdyti
asmenys) bty sudare galiojan&ias darbo ir (ar) kitas sutartis.

8.8. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sutarties vykdymui Uzsakovo darbuotojy darbo sutarc€iy pagrindu ar kitokiu
bddu, jei tai néra rastu suderinta su Uzsakovu.

8.9. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sutarties vykdymui Uzsakovo auditoriy, pataréjy, konsultanty, atstovy,
brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy konfliktas, bty pazeistos tokiy specialisty
profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

8.10. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subrangovais vadovaujantis
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciuyjy subjekty, Jstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tiesiogine
atsiskaitymo galimybe, teikia pradymag UZsakovui. UZsakovas, Rangovas ir Subrangovas pasiraso trisal;
susitarimg, kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant | Sioje sutartyje nustatytus
terminus bei tvarkg bei suteikiant Rangovui teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams.
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8.11. Jungtinés veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik Siuo atveju, kai dél pradinio
tiekéjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktlrizavimo ar bankroto procediros naujas tiekéjas, atitinkantis
anksciau nustatytus reikalavimus, visiSkai arba i$ dalies perima pradinio tiekéjo teises ir pareigas, Tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai privalo pateikti UZsakovui Siuos dokumentus:

8.11.1. pasiliekancio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) praSymg dél jungtinés veiklos partnerio(-iy) keitimo;
8.11.2. pasitraukiancio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) praS8yma pasitraukti i8 JVS partneriy ir perduoti visus
jsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekaniam(-iams) jungtinés veiklos partneriui(-iams);

8.11.3. naujojo(-yjy) / pasiliekancio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) rastiSkg sutikimg(-us) pakeisti
pasitraukiantj(-Cius) jungtinés veiklos partnerj (-ius) bei prisiimti visus pasitraukianc€io(-iy) jungtinés veiklos
partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-yjy) / pasiliekancio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy)
kvalifikacijg pagrindziantys dokumentai (jei taikoma);

8.11.4. Rangovas turi jrodyti UZsakovui naujojo(-yjy) / pasiliekancio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy)
patikimuma ir gebéjimg vykdyti paskirtas funkcijas.

8.11.5. Rangovas turi gauti UZsakovo radytinj sutikima keisti jungtinés veiklos partnerius;

8.11.6. Rangovas turi pateikti Uzsakovui naujos Jungtinés veiklos sutarties kopijg, kurioje pasiliekanciojo(-iujy)
jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimai iSliks tokie patys kaip ir ankstesnéje JVS, o naujasis(-ieji) /
pasiliekantis(-ys) jungtinés veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukianciojo(-iyjy) jungtinés veiklos partnerio(-
iy) jsipareigojimus pagal ankstesne JVS.

8.12. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

9. Darby sauga bei kiti reikalavimai

9.1. Rangovas yra atsakingas uz tai, kad visi statybvietéje jo vardu veikiantys asmenys (Rangovo darbuotojai,
subrangovai, jy samdyti asmenys, bei visos kitos Darbus atliekanc¢ios su Rangovu susijusios treciosios Salys) ar
j ja, jo pavedimu ar sutikimu patenkantys, asmenys laikytysi darby saugos, prieSgaisrinés saugos, higienos
normy, aplinkosaugos reikalavimy, nepazeisty oro, vandens, dirvozemio tarSos ir triukSmo normy.

9.2. Rangovas jsipareigoja paskirti ir Uzsakovui nurodyti (el. pastu) uz darby saugg atsakingg asmenj bei nurodyti
jo varda, pavarde, telefong ir elektroninj pastg prie$ Darby pradzia.

9.3. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visi statybvietéje naudojami jrankiai, jranga, mechanizmai yra tinkamos
bidkles, atitinka nustatytus teisés aktuose reikalavimus bei gali bati saugiai naudojami.

9.4. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statybvieté bity jrengta pagal teisés akty reikalavimus. Rangovas,
atliekant Darbus, privalo uztikrinti Zemés sklypy ir statybvietés teritorijos, o taip pat Salia jos esancios teritorijos,
jose gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ar esanciy asmeny, turto bei transporto priemoniy apsaugg nuo pavojy
ir rizikos, kuriuos gali sglygoti atliekami Darbai, o taip pat uztikrinti, kad vykdant Darbus, jokiu kitu badu nebuty
pazeistos treCiyjy asmeny teisés ir interesai.

9.5. Rangovas privalo dalyvaujant Uzsakovui, atlikti statybvietéje jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrimg ir jy
apskaitg. Rangovas yra atsakingas uz dél jo ar jo samdyto asmens kaltés jvykusias avarijas, suzeidimus, zGtis
statyby aikSteléje bei privalo atlyginti visg zalg ir nuostolius Uzsakovui ir / ar tretiesiems asmenims, iSskyrus
atvejus, kai zala atsirado iSimtinai ne dél Rangovo ir/ar jo samdyty asmeny kaltés.

9.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje dirbantys Rangovo ar kiti jo samdyti Darbus atliekantys asmenys
bty blaivas (etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinése organizmo terpése - 0,00 promilés) nebity
apsvaige nuo vaisty, narkotiniy medziagy ar kitokiy psichikg veikianciy medziagy. Siekiant jsitikinti Sios sutartinés
prievolés vykdymu UZsakovas turi teise bet kuriuo metu statybvietéje esan€ius Rangovo ar jo samdomy treciyjy
asmeny (subrangovy) darbuotojus patikrinti alkotesteriu ar kitais bidais. Rangovas jsipareigoja suteikti ar gauti
visus butinus asmens sutikimus tokiy procedury atlikimui.

9.7. Rangovas pries atlikdamas Darbus jsipareigoja susipaZzinti su visy esamy tinkly (tokiy kaip elektros, telefono,
Silumos, vandentiekio, nuoteky, dujotiekio ir kt.) i§sidéstymu, jvertinti galimus marSrutus ir kelius privaZiavimui
prie statybvietés, jy tinkamuma, bikle ir naudojimo saglygas bei kastus ir (esant poreikiui) jrengti privaziavimo
kelius. Rangovas atsako uz bet kokig zalg, padarytg esamiems keliams, keliy dangoms, kitoms dangoms,
inzineriniams tinklams, transéjoms, vamzdziams, kabeliams ir kt., bei privalo iStaisyti padarytg Zalg savo sgskaita
iki Galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo (jeigu pagal zalos pobldj néra bdtina jg iStaisyti
greiciau).

9.8. UZsakovas turi teise sustabdyti Darby atlikima, jeigu nustatomi darbuotojy saugos ir prieSgaisrinés apsaugos
ar kiti reikalavimy pazeidimai (pvz., jskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos,
reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny, darbuotojai neturi asmeniniy
apsaugos priemoniy, egzistuoja kitos aplinkybés, kurios kelia grésme Zmoniy sveikatai, gyvybei, kt.), iki
pazeidimai bus pasalinti.
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9.9. Visos iSlaidos susijusios su darby saugos, aplinkos apsaugos, prieSgaisrinés saugos, higienos ar kity
reikalavimy laikymusi yra jtrauktos j Sutartyje nurodyta kaina.

9.10. pateikti savivaldybés institucijoms informacijg pagal LR triuk§mo valdymo jstatymo 14 str. numatytus
reikalavimus (jei tai priklauso pagal darby pobidj). Taip pat pateikti visus kitus pranesimus, praSymus ar gauti
leidimus, derinimus, kurie reikalingi pagal teisés akty reikalavimus. To nepadarius, Rangovas |sipareigoja
sumokéti valstybiniy institucijy paskirtas baudas bei atlyginti kitas su tuo susijusias iSlaidas.

9.11. Rangovas jsipareigoja prie$ pradedant vykdyti statybos darbus statybvietéje, pagal LR Statybos jstatymo
221 straipsnio reikalavimus, nustatyti skaidriai dirbancio asmens identifikavimo ir kontrolés tvarkg statybvietéje bei
uztikrinti, kad visi joje esantys asmenys (statybos darbus atliekantys Rangovo, subrangovo darbuotojai, bei kiti
statybvietéje dirbantys bei esantys asmenys) turéty suformuotus skaidriai dirbancio asmens identifikavimo kodus
(kai jiems kodas negali bati suformuotas, — kode uZzSifruojamus duomenis pagrindzian¢ius dokumentus) ir juos
pateikti LR Statybos jstatymo 22* straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

9.12. Rangovas jsipareigoja kontroliuoti nustatyty skaidriai dirbancio asmens identifikavimo ir kontrolés tvarkos
reikalavimy laikymasi statybvietéje.

9.13. Rangovas privalo Uzsakovo darbuotojams, jo jgaliotiems asmenims, ar valstybinéms institucijoms,
kontroliuojancioms jstatymy laikymasi, pateikti ir leisti patikrint skaidriai dirban&iojo asmens dokumentus.

9.14. Uzsakovo darbuotojams ar jo jgaliotiems asmenims nustacius Sutarties 9.11-9.13 punktuose numatyty
jsipareigojimy pazeidimus, apie tokius pazeidimus rastu informuojamas Rangovas, o asmuo, neturintis skaidriai
dirbanciojo asmens patvirtinanciy dokumenty, pazeidimo fakto nustatymo metu Salinamas i$ statybvietés.

9.15. Rangovas, nevykdantis LR Statybos jstatymo 22! straipsnyje nustatyty ir jam perleisty vykdyti pareigy,
prisiima visg atsakomybe jstatymy nustatyta tvarka bei sumoka Uzsakovui 500 (penkiy Simty) Eur baudg uz
kiekvieng Uzsakovo (jo jgalioty asmeny) ar valstybiniy institucijy nustatytg pazeidimo atvejj.

10. Saliy jsipareigojimai ir teisés
10.1.Uzsakovas jsipareigoja:

10.1.1. suderinti Rangovo parengtg ir pateiktg Darby Grafikg arba pateikti pastabas Grafikui ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos;

10.1.2. pateikti Rangovui topografine nuotraukg, nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasg (-
us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo;

10.1.3. perduoti Rangovui darby zong prie$ 5 (penkias) darbo dienas iki Darby atlikimo pradzios, pasirasant
statybvietés perdavimo—priémimo aktg;

10.1.4. pranesti Rangovui, kas vykdys technine priezilrg likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki
Darby pradzios;

10.1.5. Rangovui pateikti Projekto kodg, kuris bus naudojamas visuose Darby dokumentuose (rastuose, aktuose,
sgskaitose-faktirose ir kt. dokumentuose) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

10.1.6. priimti iS Rangovo kokybiskai atliktus Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje numatytais terminais;

10.1.7. iSduoti jgaliojimg Rangovui statybos uzbaigimo procediry vykdymui bei kity Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymui Uzsakovo vardu ;

10.1.8. savo léSomis parengti Sutartyje nurodyty statiniy kadastro bylg per 20 (dvideSimt) darbo dieny;
10.1.9. vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
10.2.Rangovas jsipareigoja:

10.2.1. Uzsakovo pateiktg Projekto kodg, naudoti visuose Darby dokumentuose (radtuose, aktuose, sgskaitose-
faktdrose ir kt. dokumentuose susijusiuose su Darbais).

10.2.2. nekeisti projektiniy sprendiniy be rastiSko UZzsakovo sutikimo.

10.2.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darby pradZios pateikti UZzsakovo atsakingam darbuotojui
Rangovo darbuotojy sgrasa, kurie vykdys Darbus, nurodyti darbuotojy vardus, pavardes, pareigas bei Rangovo
transporto priemones ir vairuotojus, jei reikés patekti j Uzsakovo teritorijg.

10.2.4. nepradéti Darby, kol UZsakovas neperdavé statybvietés Salims pasiraant statybvietés / Darby zonos
perdavimo—priémimo aktg pagal statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos prieziGra®“.

10.2.5. uztikrinti jog Darbams bity naudojamos tik naujos medziagos, kurios atitinka Projekte nurodytus
reikalavimus.
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10.2.6. savo sgskaita pasalinti trikumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu, per UZsakovo
nurodytg protingg (technologiSkai jmanoma) terming (pasalines trikumus ar defektus — gauti i$ Uzsakovo pazymag
apie trakumy iStaisyma);

10.2.7. turéti galiojanCius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus (patvirtintus) leidimus,
suteikianCius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus. Rangovas pradeda Darbus tik turédamas visus reikiamus
Leidimus Darbams ir jsitikines, kad jie yra galiojantys bei teiséti. Rangovas visiSkai atsako uz tai, kad Darbai baty
pradéti ir vykdomi tik turint visus jiems pradéti bei vykdyti reikalingus leidimus, sutikimus, licencijas, atestacijas
bei jgaliojimus. Taip pat Rangovas jsipareigoja savo léSomis gauti visus Darbams atlikti reikalingus leidimus i$
institucijy. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo
leidimai, leidimai radijo rySio priemonéms, leidimai Zemés darbams ar inzineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos
leidimai ir kt.; taip pat savo sagskaita gauti zemés sklypy savininky bei kitus sutikimus, derinimus, leidimus
Darbams vykdyti;

10.2.8. savo sgskaita jsigyti ir apmokeéti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, vandens bei kity
resursy tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darby vykdymui; jrengti prisijungimus prie elektros, vandens ir kity
resursy ar savarankiskai organizuotis prisijungti prie Siy resursy tinkly / jvady bei sudaryti atitinkamus susitarimus
(jei jie reikalingi) su Siy tinkly / jvady savininkais / valdytojais. Laikiny elektros jrenginiy medziagos, jranga ir
instaliavimas turi atitikti elektros energijg tiekianc€ios jmonés iSduotas technines salygas;

10.2.9. jforminti visg reikalingg dokumentacijg ir priduoti objektg valstybinéms institucijoms ir UZzsakovo priémimo
komisijai (jskaitant ir statybos uzbaigimo Darby pridavima).

10.2.10. vykdant Darbus, Rangovas uztikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje baty sutvarkyta Darby vykdymo
zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo Siame punkte numatyty jsipareigojimy ir per 2 (dvi) darbo dienas po
Uzsakovo pareikalavimo neistaiso trikumy, UzZsakovas turi teise savo jégomis ar pasitelkus tre€iuosius asmenis
Rangovo saskaita sutvarkyti teritorijg / Darby vykdymo zong, iSvezti SiukSles bei atlikti kitus batinus darbus, o
Rangovas privalo atlyginti déel to patirtas Uzsakovo iSlaidas. Rangovas jsipareigoja Darby vykdymo metu
susidarancias atliekas tvarkyti laikantis Techninéje specifikacijoje ir teisés aktuose numatyty reikalavimy;

10.2.11. visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir/ar konstrukcijomis (,pasléptus darbus®), jei tokiy bus,
pateikti Uzsakovo bei statybos techninio prizitrétojo priémimui, jspéjes apie tai maziausiai prieS 3 (tris) darbo
dienas, bei jforminti paslépty darby akta;

10.2.12. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo suzinojimo dienos,
informuoti UZzsakova apie bet kokias aplinkybes (nesklandumus), kurias jis patiria vykdydamas Sutartj ir kurios
objektyviai trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darby atlikimg nustatytais terminais, jskaitant, bet
neapsiribojant, reikalingy dokumenty trikuma, UzZsakovo ar kity statybos proceso dalyviy pateikty dokumenty
netikslumus, Sutarties tinkamam jvykdymui trukdyti galinius valstybés institucijy ar kity treciyjy asmeny
veiksmus, kt. Rangovas privalo bati aktyvus ir déti visas protingas pastangas tam, kad kile nesklandumai baty
paSalinti ekonomiskai ir racionaliai pateisinamu btdu bei sprendimais ir nesukelty grésmes Sutarties jvykdymui.
Siame punkte nurodytu terminu nepranes$es UZsakovui apie Sutarties vykdymo nesklandumus, Rangovas
prisiima visg i$ to kylancig rizikg ir pasekmes;

10.2.13. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UzZsakovo rastu pateikto praSymo gavimo dienos, pateikti iSsamig
Darby atlikimo ataskaitg, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, bei pateikiant papildomg su Darby atlikimu susijusia,
UzZsakovo prasoma, informacija;

10.2.14. imtis visy priemoniy UZsakovo jam perduotos Statybvietés/Darby zonos, medziagy, Zaliavy ir kity daikty,
priklausan€iy UZsakovui, Rangovui ir/ar tretiesiems asmenims, saugumui uZtikrinti. Rangovui tenka visa Siy
medZiaguy, Zaliavy, daikty sugedimo, praradimo, Zuvimo rizika iki UZzsakovas priims Darbus, kuriems atlikti buvo
panaudotos atitinkamos medziagos, Zaliavos ar daiktai, arba priims Sio turto liku€ius;

10.2.15. Visas materialines vertybes (metalo lauzg, vamzdZius (nuvalytus nuo izoliacijy ir apvalkaly), metalines
jungtis ir kt.) po atlikty demontavimo ar kity darby, transportuoti j UZzsakovo nurodytg vietg ir perduoti UZsakovui.
Perdavimas turi bati jforminamas Saliy atsakingiems asmenims pasirasant krovinio gabenimo vaztarastj ar kitg
jam prilyginamg aktg. Vienas aktas paliekamas pas Uzsakova, kitas lieka Rangovui.

10.2.16. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakova nuo bet kokiy pretenzijy, kurios susijusios su Rangovo Darbais ir
ju rezultatu pagal Sig Sutartj. Jeigu yra pareiksta pretenzija, dél bet kokiy darby ir/ar jsipareigojimy netinkamo
vykdymo ar nevykdymo Sios Sutarties pagrindu, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo savo sgskaita vesti
derybas dél pretenzijos iSsprendimo. Tuo atveju, jeigu dél Rangovo jsipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, bet
kokius papildomus nuostolius pagal pareikdtas pretenzijas patiria UZsakovas, Rangovas jsipareigoja juos
kompensuoti UzZsakovui;

10.2.17. Rangovas jsipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos
LST EN ISO 14001:2015 arba lygiavercio standarto reikalavimy bei laikytis LR aplinkos ministro 2011-06-28
jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto ,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai, sgraso, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
apras$o patvirtinimo* (aktuali redakcija) (toliau — Aprasas) nurodyty aplinkosauginiy principy.
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10.2.18. UzZsakovas turi teise bet kada, bet kuriuo metu tikrinti kaip Rangovas laikosi Sutarties 10.2.17. punkte
nurodyty jsipareigojimuy, t. y. UZsakovas turi teise reikalauti pateikti paaiskinimus, paklausimus, kitus dokumentus
bei kitg informacija, o Rangovas, gaves tokj pradyma, jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
praS8ymo gavimo dienos pateikti praSomg informacija/dokumentus. Taip pat UZzsakovas, siekiant patikrinti kaip
yra laikomasi Sutarties 10.2.17. p. nurodyty reikalavimy, turi teise atvykti j statybviete, o Rangovas privalo
uztikrinti UZsakovui patekimg j statybviete ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.

11. Draudimai

11.1. Rangovas jsipareigoja apsidrausti ir Uzsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg, privalomajj civilinés
atsakomybés draudimg, garantiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo rasta/garantijg (toliau visi kartu vadinami
Prievoliy jvykdymo uztikrinimai) Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais.

11.2. Visi Sutartyje nurodyty Prievoliy jvykdymo uZztikrinimo turiniai bei juos iSduodancio draudiko ar kredito
jstaigos kandidatlra turi bati suderinti su UZsakovu (radtu arba el. pastu) iki Prievoliy jvykdymo uztikrinimo
iSdavimo/pateikimo.

11.3. Teikiant bet kurj Sutartyje nurodytg Prievoliy jvykdymo uztikrinimg Rangovas kartu privalo pateikti jmokos
uz jj apmokeéjima patvirtinancio dokumento kopija.

11.4.Visos Prievoliy jvykdymo uztikrinimo iSlaidos yra jtrauktos j Sutarties kaing ir Rangovas neturi teisés
papildomai reikalauti tokiy iSlaidy kompensavimo i§ UzZsakovo.

11.5. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos jsipareigoja pateikti
UzZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg sumai, kuri sudaro 10 (deSimt) proc. nuo Pradinés Kainos be PVM
(nebent Sutarties specialiojoje dalyje yra nurodyta kitaip), galiojantj nepertraukiamai visu Sutarties galiojimo
terminu (laikotarpiu). Uztikrinime turi bati nurodyta, kad Uztikrinimo daveéjas besalygiSkai ir neatSaukiamai
jsipareigoja sumokéti Uzsakovui Uztikrinime nurodytg suma per 10 (deSimt) darbo dieny nuo pirmo rastisko
Uzsakovo pranedimo UZztikrinimo davejui apie Sutartyje nustatyty jsipareigojimy pazeidima, dalinj ar visiskg jy
nevykdyma ar netinkamg vykdyma. Uztikrinimo davéjas neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagrjsty savo
reikalavimg. UZsakovas pranesSime Uztikrinimo davéjui nurodys, kad Uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad
Rangovas dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip pazeidé Sutartj. Uzsakovas nejsipareigoja jrodinéti
realiai patirty nuostoliy ir Rangovas, pasiraSydamas Sutartj ir pateikdamas Uztikrinima, patvirtina, kad Uztikrinimo
suma laikytina minimaliais negincijamais UZsakovo nuostoliais, kuriy nereikia jrodinéti

11.6. Jei Sutarties vykdymo metu Uztikrinimg iSdaves draudikas ar kredito jstaiga negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 10 (deSimt) dieny nuo Uzsakovo rasto gavimo dienos
(Sis terminas gali bati trumpesnis, jei iki Sutarties pabaigos liko ne daugiau kaip 15 (penkiolika) dieny) pateikti
naujg Uztikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

11.7. Rangovas privalo bati apsidraudes Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ar kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu
kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 46 straipsnyje ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki
Darby pradZios UZsakovui turi pateikti nurodyto privalomojo draudimo poliso kopijg bei draudimo jmokos uz §j
draudimo polisg apmokéjimo dokumento kopijg. Rangovas savo 1éSomis apdraudzia Sutarties objekto turtg
maksimaliu turto atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy. Jvykus draudiminiam jvykiui, dél
kurio Sutarties objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje
numatytus darbus. Draudimas turi galioti LR teisés akty reikalavimuose nurodytu terminu;

11.8. Uzsakovui pateikus pazymg apie tinkamai atliktus Darbus, Rangovas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo
dieny pateikti Uzsakovui deramai jformintg, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, Uzsakovui
priimtinos formos banko garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo garantijg ar draudimo bendrovés
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo rastg. Garantijos/laidavimo suma — 5 % nuo Sutarties kainos su
PVM. Uztikrinimo suma negali keistis ir privalo iSlikti ta pati visg garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo laikotarp;.
Garantijos/laidavimo dalykas — Rangovo kokybés garantijos laikotarpio prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visiSkas
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas. Garantija/laidavimas privalo galioti 3 (tris) metus. Rangovui nepateikus
garantijos/laidavimo Siame punkte numatytais terminais Rangovas privalo sumokéti UZzsakovui 5 (penkis) proc.
nuo bendros Sutarties kainos su PVM dydZio baudg. Tokio paties dydZio baudg Rangovas privalo mokéti
UZsakovui, jei UZsakovas pasinaudos (pilnai, ar dalinai) garantiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimu ar garantija,
ir Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nepateiks UZsakovui naujos garantijos ar laidavimo analogiSkomis sglygomis
likusiam laikotarpiui (iki 3 (trijy) mety pabaigos).

12. Galutinis atlikty darby pridavimas
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12.1. Atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus bei jvykdZius visus kitus jsipareigojimus pagal Sutartj Rangovas
perduoda Darbus UZsakovui Salims sudarant Galutinj priémimo-perdavimo aktg (toliau — Galutinis aktas). Galutinj
aktg ruosia ir Darby priémimg - perdavimg organizuoja Rangovas. Apie numatomg Darby perdavimg UZsakovui
Rangovas pranesa rastu arba el. pastu (toliau — Prane8imas) ne véliau kaip prie$§ 7 (septynias) darbo dieny iki
perdavimo.

12.2.Kartu su Galutiniu aktu Rangovas privalo pateikti: gautg kompetentingos (-y) institucijos (-y) teigiamg iSvada
| aktg / pazyma apie statybos uzbaigimo proceddry jvykdyma, garantiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo
rasta/garantijg, tinkamai uzpildytg statybos Zurnalg,visy medziagy ir jrenginmy sertifikatus/atitikties deklaracijas,
techninius pasus (tokiems esant), iSpildomajg ir visg kitg privalomajg lydin€ig dokumentacijg. Esant reikalingumui
Rangovas rengdamas iSpildomajg dokumentacijg, ant Projektuotojo parengty bréziniy nurodo montavimo ar
statybos darby neesminius neatitikimus parengtam Projektui, reikalingus Projekto , Taip pastatyta“ parengimui.

12.3. Prie§ pasiraSant Galutinj priemimo-perdavimo aktg Rangovas grgzina (pasiraSant perdavimo aktg)
statybviete UZsakovui. Statybvieté Uzsakovui perduodama tik tinkamai sutvarkius, iSvalius, pasalinus i$ jos visus
laikinus statinius, statybines SiukSles bei Rangovui priklausandius, Darbams naudotus jrengimus bei darbo
priemones, statybiniy medziagy likucius atstacius visas reikiamas dangas.

12.4. Iki Galutinio akto pasiraSymo dienos Rangovas jsipareigoja (esant poreikiui) apmokyti Uzsakovo personalg
tinkamai ir saugiai (pagal gamintojo keliamus reikalavimus) eksploatuoti ir prizitréti sumontuotus jrenginius bei
gaminius, perduoti brézZinius, instrukcijas, kt. susijusia dokumentacijg, prisijungimus, valdymo teises,
slaptazodzius (jei tokie yra).

12.5. Salys susitaria, kad prie$ pateikiant Galutinj aktg UZsakovui, Rangovas privalo Galutinj aktg kartu su visais

dalis Darby kelia kokybines abejones, jis patvirtina rastu tik kokybiSkai vertinamus Darbus, o dél nevertinamy
Darby sura$o ir perduoda pretenzijg Rangovui dél jy iStaisymo.

12.6. Uzsakovas per 10 (desimt) darbo dieny pasiraso Galutinj aktg arba suraso defekty sarasg (aktg), nurodant
esminius ir neesminius defektus/trikumus. Siame akte yra nurodomi visi UZzsakovo pastebéti Statybos darby
defektai ir trikumai suteikty paslaugy trkumai bei nustatomas protingas terminas tokiems trikumams pasalinti.

12.7. Darby, statybvietéje esancio turto atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki Galutinio akto
pasirasymo bei Statybvietés perdavimo (grazinimo) akto pasiraSymo dienos.

13. Garantiniai terminai

13.1. Visiems Darbams, medzZiagoms, jrangai, jrenginiams ar bet kurioms jy dalims taikomas 5 (penkeriy) mety
garantinis terminas. Pasléptiems darbams, vamzdynams, pasléptoms konstrukcijoms ir pan. taikomas 10
(deSimties) mety garantijos terminas. Esant tyCia paslépty defekty — taikomas 20 (dvideSimties) mety garantinis
terminas. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Galutinio akto pasiraSymo dienos.

13.2. Garantinio termino laikotarpiu gaves pranesimg apie Darby defektus Rangovas privalo ne véliau kaip per
12 (dvylika) valandy nuo prane$imo apie defektus gavimo momento (jei Salys nesusitaré kitaip) atvykti j objekta
ir jvertinti defektus. Rangovas jsipareigoja defektus pasalinti ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo pranesimo apie defektg gavimo momento, jeigu susiklosciusios aplinkybés nereikalauja pasalinti defekto per
trumpesn;j laikotarpj. Jei Rangovas jvertines defektg nustato, kad defekto objektyviai negalés pasalinti per 7
(septynias) kalendorines dienas nuo praneSimo apie defekta gavimo momento, jis privalo nedelsiant apie tai
pranesti Uzsakovui, nurodant argumentus, bei su Uzsakovu rastu suderinti kitg defekto paSalinimo terming.

13.3. Jeigu Rangovas nevykdo 13.1-13.2 p. numatyto jsipareigojimo (-y), UZzsakovas garantinius Darbus atlieka
pats arba jy atlikimui pasamdo treiuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas ilaidas ir
UZsakovo nuostolius, susijusius su garantiniy trakumy / defekty Salinimu.

13.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty paSalinimo
dienos. Po visiSko defekty pasSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeic¢iama
garantinio aptarnavimo bidu, naujai detalei garantijos terminas skai€iuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo dienos.

14. Saliy atsakomybé
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14.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanius LR teisés aktus ir Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai
vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi.

14.2. Salys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Rangovas véluoja uzbaigti Darbus (galutiniu terminu) ar atlikti/uzbaigti
tarpinius Darby etapus, numatytus Darby grafike, Rangovas privalo sumokéti UZzsakovui Specialiyjy salygy
punkte nurodyto dydzio netesybas uz kiekvieng véluojamg uzbaigti visus darbus (ar atitinkamg darby etapg)
dieng. Pazeidus tarpinio darby etapo jvykdymo (numatoma grafike) terminus delspinigiai skai€iuojami nuo
specialiojoje dalyje numatytos tarpinio etapo darby vertés (be PVM). Uz galutinj darby termino pazeidimg
delspinigiai skai¢iuojami nuo Sutarties spec. dalyje nurodytos Pradinés Kainos (be PVM). Rangovas taip pat
privalo atlyginti visus dél tokio vélavimo Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia numatytos netesybos.
Bendras pagal Sutartj priskai€iuoty delspinigiy dydis negali virSyti 30 (trisdeSimt) proc. Sutarties kainos (be PVM).

14.3. Rangovui uzdelsus pateikti, nepateikus arba pateikus netinkamus Sutartyje nurodytus Prievoliy jvykdymo
uztikrinimus Rangovas moka UZsakovui baudg, lygig 200 Eur (dviem Simtams eury) uz kiekvieng kalendoring
diena tol, kol trdkumas bus iStaisytas ir Prievoliy jvykdymo uztikrinimas (-ai) bus pateiktas (ar pateiktas tinkamas).
Jei Rangovas nepateikia UZztikrinimo ir sutartis nejsigalioja, Uzsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas privalo
sumokéti ) baudg, kuri lygi 30 proc Pradinés sutarties kainos (be PVM) bei reikalauti atlyginti nuostolius, jei
nuostoliy nepadengia bauda.

14.4. Uz laiku neatliktus ar netinkamai atliktus Darby trkumy (defekty) Salinimo darbus, Rangovas moka
UzZsakovui 300 Eur (trijy Simty eury) bauda uz kiekvieng tokio pazeidimo dieng ir kompensuoja visus Uzsakovo
dél to patirtus nuostolius.

14.5. Uz kiekvieng Darby vykdymo teritorijoje nustatytg girtavimo ar neblaivaus, apsvaigusio darbuotojo ar
pasitelkto asmens darbuotojo nustatymo atvejj Rangovas uz savo darbuotojus ir Darby atlikimui pasitelktus
asmenis moka 3000 Eur (trijy tdkstanciy eury) bauda. Rangovas turi uztikrinti, kad jo darbuotojai ir Rangovo
Darby atlikimui pasitelkti asmenys Darby vykdymo teritorijoje bGty blaivis, t.y. etilo alkoholio koncentracija
kraujyje ir kitose biologinése organizmo terpése yra 0,00 promilés, bei yra neapsvaige nuo narkotiniy ar toksiniy
medziagy.

14.6. Uzsakovo atstovui nustacius Rangovo darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, techninés saugos,
civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius pazeidimus, Rangovas moka 3 000 Eur
(trijy tOkstanciy eury) baudg uz kiekvieng nustatytg atvej;.

14.7. Rangovas, pradéjes Darbus be pasirasyto statybvietés / Darby zonos perdavimo—priémimo akto sumoka
500 Eur (penkiy Simty eury) bauda.

14.8. Uzsakovas, laiku nesumokéjes mokétiny sumy, Rangovui rastu pareikalavus, jsipareigoja Rangovui mokéti
0,1 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos be PVM uZ kiekvieng uzdelstg diena.

14.9. Rangovas, vienaSaliSkai nutraukes Sutartj nesant Uzsakovo kaltés (t. y. nesant Sutarties 15.6 p. nurodyty
salygy), arba Uzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, sumoka Uzsakovui 10 (deSimt) proc. dydzio baudag
nuo Pradinés Kainos be PVM bei atlygina kitus dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
bauda.

14.10. Rangovas pakeites ar pasitelkes subrangovg (ar subrangovas pakeites ar pasitelkes subsubrangova) ir
laiku apie tai nepraneses, taip kaip numatyta Sutartyje, arba negaves UZsakovo sutikimo sudaryti tokias sutartis
moka 1 000 Eur (vieno tukstancio eury) baudg uz kiekvieng paZeidimg. UZsakovas véliau turi teise suteikti
sutikimg dél Rangovo pasitelkto ar pakeisto subrangovo, tagiau toks sutikimas neatleidZia Rangovo nuo Siame
punkte nustatytos baudos sumokéjimo.

14.11. Rangovui véluojant uzbaigti Darbus ar uzbaigti tarpinio etapo Darbus ilgiau kaip 10 (dedimt) darbo dieny,
UZsakovas apie tai praneSes Rangovui rastu, turi teise samdyti treCigjg 3alj, kuri atlikty véluojamus darbus
Rangovo saskaita. Tokiu atveju Rangovas atlygina visas iSlaidas, kurios virSija sutartg su Rangovu Darby atlikimo
kaing, moka 10 (deSimties) proc. baudg nuo véluojamy atlikti darby vertés (be PVM) bei atlygina kitus nuostolius
jei jy nepadengia bauda. Rangovas netenka teisés j tg Sutarties kainos dalj, kuri bty mokama uz tuos Darbus
(Darby dalj), kuriuos vietoj Rangovo atliko trecioji Salis (ar Uzsakovas).

14.12. Rangovas laiku nepateikes Grafiko ar laiku nepakoregaves Grafiko pagal Uzsakovo pastabas moka 50
Eur (penkiasdeSimties eury) baudg uz kiekvieng praleistg pateikti ar pakoreguoti Grafikg diena.

14.13. Rangovui nesilaikant Sutarties 10.2.17 ir 10.2.18 p. nurodyty jsipareigojimy UZsakovas turi teise taikyti
1 000 (vieno tukstancio) eury baudg uz kiekvieng pazZeidimo atvejj.

14.14. Rangovui priskaiCiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) pagal Sutartj yra laikomos minimaliais
negincijamais UZsakovo nuostoliais, kuriy nereikia jrodinéti. Rangovui priskai€iuotos netesybos ir UZsakovo dél
Rangovo kaltés patirtos iSlaidos (nuostoliai) Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius
jsipareigojimus, Uzsakovo pasirinkimu gali bati arba [1] vienaSaliSkai iSskaitomos i§ Rangovui mokeétiny ar
sulaikyty sumy; arba [2] nesant mokétiny sumy ar jy nepakankant, UZsakovas turi teise pateikti Rangovui rasytinj
reikalavimag dél netesybuy/kity nuostoliy apmokéjimo, kurij jis turi jvykdyti per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
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raSytinio pareikalavimo pateikimo dienos. Sis terminas gali bati atitinkamai trumpesnis, jei lieka maziau nei 35
(trisdeSimt penkios) dienos iki Sutarties pabaigos; arba [3] UZsakovas turi teise reikalavimg patenkinti
pasinaudojant Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

14.15. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

14.16. Nei viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti treciajai Saliai savo teisiy ar jsipareigojimy, atsirandangiy
i8 Sutarties, be rastiSko kitos Sutarties Salies sutikimo. Siame punkte nustatyty reikalavimy nesilaikymas laikomas
esminiu Sutarties pazeidimu.

15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

15.1. Sutartis laikoma jsigaliojusia abiem Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus UZtikrinimg. Rangovui
nepasirasius Sutarties ar nepateikus Uztikrinimo nustatytais terminais Sutartis nejsigalioja. PasirasSius Sutartj ir
pateikus Uztikrinimg Sutarties jsigaliojimo data yra laikoma Sutarties pasiraSymo data. Jeigu Salys Sutartj
pasira$o ne vienu metu, Sutartis laikoma jsigaliojusia tg dieng, kai Sutartj pasiraso paskutinioji Salis.

15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Salims jg
nutraukus (Sutartyje ar teisés aktuose nurodytais atvejais) arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Saliy
prisiimti jsipareigojimai pagal Sutartj susije su atsakomybe, atsiskaitymu, Zalos (nuostoliy) atlyginimu, galioja iki
visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali biti nutraukiama abipusiu rastisku Saliy susitarimu.

15.4. UzZsakovas, jspéjes Rangovg apie tai rastu pries 10 (deSimt) darbo dieny, turi teise viena$aliskai,
nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutartj jei Rangovas pazeidzia jg i§ esmés. Esminiu Sutarties pazeidimu yra
laikomi Sie atvejai:

15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda darby ilgiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny ir po atskiro Uzsakovo pranesSimo
Sio trdkumo neistaiso per 5 (penkias) darbo dienas;

15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpiniy (-io) terminy (-0) daugiau nei 10 (deSimt) darbo dieny ir
per 10 (deSimt) darbo dieny po Uzsakovo jspéjimo dél Grafiko pazeidimo gavimo Rangovas $io trikumo neistaiso
(su Darby rezultatais nepasiveja Grafike numatyty tarpiniy terminy);

15.4.3. jeigu Rangovas véluoja uzbaigti visus (galutinis darby atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip 10 (deSimt)
darbo dieny;

15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy ir/ar teisés akty bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy ir per papildomai nustatytg 10 (deSimt) darbo dieny terming Siy pazeidimy neistaiso;
15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepasalina trdkumy (defekty) ir per 10 (deSimt) darbo dienas nuo
UzZsakovo pranesimo gavimo dienos Sio triikumo neistaiso;

15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restruktirizavimo bylos
iSkélimo) arba iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimuy;
15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas véluoja pateikti Sutartyje numatytas Rangovo
prievoliy jvykdymo uztikrinimo priemones (jy apmokéjimg patvirtinan€ius dokumentus) ar vieng i$ jy, ar nepratesia
laiku jy galiojimo, ar nesuderina su Uzsakovu prievoliy uztikrinimo priemoniy teksto (taip, kaip numatyta Sutartyje);
15.4.8.jeigu Rangovas nesuderina su Uzsakovu samdomy asmeny (subrangovy) kandidatiry taip kaip numatyta
sutartyje;

15.4.9. jeigu nepavyksta suderinti Grafiko per Sutarties bendrosios dalies sglygy 4.2. punkte numatytg terming
dél Rangovo kaltés, t. y. Rangovas nepateikia Grafiko per Sutarties bendrosios dalies sglygy 4.2. punkte numatytg
terming ar neatlieka korekcijy, pagal UZzsakovo pastabas; Rangovo darby grafike numatyti darby tarpiniai terminai
yra nelogiSki ar neatitinka Sutarties specialiojoje dalyje numatyto termino ar yra kity trikumy ar neatitikimy.

15.5. UzZsakovui nutraukus Sutartj bendrosios dalies salygy 15.4 punkte numatytais pagrindais yra laikoma, jog
Sutartis yra nutraukta dél Rangovo kaltés (laikoma, jog Rangovas Sutartj paZzeidé i esmés) ir Rangovas privalo
sumokeéti Sutarties bendryjy salygy 14.9. punkte nurodyto dydzio bauda, taip pat atlyginti Uzsakovo nuostolius,
kuriy nepadengia bauda. UZsakovas turi teise $ig baudg i§skaiciuoti i§ Rangovui mokétiny sumy. Salys susitaria,
kad minétos baudos dydis yra nustatytas vadovaujantis teisingumo, protingumo, sgziningumo principais ir atitinka
UZsakovo minimaliy nuostoliy, patirty dél Sutarties nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo, dyd;.

15.6.Rangovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teisma, jspéjes UZsakovg apie tai rastu pries 10 (deSimt)
darbo dieny nutraukti Sutartj Siais atvejais:

15.6.1. jeigu UZsakovui i8keliama bankroto, restruktirizavimo byla arba jei UZsakovas pats rastu pareiskia, kad
jis nebepajégia toliau vykdyti sipareigojimy, numatyty Sutartyje ir nepateikia realiy garantijy apie tokiy
jsipareigojimy vykdymo galimybe ateityje;

15.6.2.jeigu UzZsakovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny iSimtinai dél savo kaltés véluoja mokéti uz Sutartyje
numatyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rasytinio raginimo Sio pazeidimo nepasalina.
15.6.3. Jei Sutarties vykdymas yra stabdomas ir toks sustabdymas tesiasi ilgiau kaip 4 (keturis) kalendorinius
ménesius.
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15.7. UZsakovas turi teise viena3aliSkai nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytais
atvejais, rastu jspéjant Rangovg pries 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny, laikantis Sio jstatymo 98 straipsnio 2
dalyje numatyty reikalavimy.

15.8. Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

15.9. Nutraukus 8ig Sutartj Rangovas visais atvejais turi teise gauti atlyginimg uz visus iki Sutarties nutraukimo
Rangovo tinkamai atliktus ir Uzsakovui perduotus Darbus.

15.10. Nutraukus Sutartj Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims
pasirasant perdavimo — priémimo aktg, perduoti statybviete bei visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant atliktus
Darbus lydin€igja dokumentacijg. Tuo atveju jei dokumentacija (t. y. Statybos darby Zurnalas, iSpildomosios
nuotraukos ir t.t.) ar bet kuri jos dalis nebuvo perduota Uzsakovui, negali bati laikoma, kad Rangovas tinkamai
atliko atitinkamus Darbus ir todél negali pretenduoti j pilng tokiy Darby apmokéjima.

15.11. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausan€io atlyginimo uz tinkamai atliktus Darbus,
Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijg (atlyginima).

15.12. Jeigu Rangovas viena$aliSkai nutraukia (atsisako vykdyti) sutartj jis moka Sutarties bendrosios dalies
salygy 14.9. punkte nurodyto dydzio baudg ir privalo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius (tiek, kiek nuostoliy
nepadengia bauda).Sis punktas yra netaikomas, kai Rangovas Sutartj viena$ali§kai nutraukia Sutarties
bendrosios dalies sglygy 15.6. punkte numatytais pagrindais.

15.11. Salis turi teise vienasaliskai, jspéjusi kitg Salj prie$ 10 (desimt) darbo dieny, nutraukti Sutarties galiojima
Jstatyme ar Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

16. Nenugalima jéga (force majeure)

16.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma,
jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®. Esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidZziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdymag, dalinj nejvykdyma arba netinkamg
jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

16.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo praneéti kitai Saliai elektroniniu pastu arba rastu apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaidkéjimo, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSime
iSdéstyti faktai turi bati patvirtinti kompetentingos valdzios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy iSdavimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanCiy pazymy
iSdavimo tvarkos apraso patvirtinimo®.

16.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo pranesimo pateikimo kitai Saliai
momento. Jeigu Salis laiku nei$siungia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig
i patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

17. Gin€y nagrinéjimo tvarka

17.1. SutarCiai ir visoms i§ Sutarties atsirandan€ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.

17.2. Bet kokie nesutarimai, gincai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iS Sutarties ar susije su Sutartimi
sprendziami Saliy tarpusavio deryby keliu. Nepasiekus susitarimo, gin¢ai tarp Saliy sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Uzsakovo registruotos buveinés
adresa.

18. Saliy pareiskimai ir garantijos

18.1.Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
18.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

18.1.2. Salis atliko visus veiksmus, batinus, kad Sutartis bity tinkamai sudaryta ir galioty bei turi visus teisés
aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

18.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo vykdymo metu visa
apimtimi, Rangovas jsipareigoja uZztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys. Sio Rangovo
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jsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties saglygy pazeidimu ir tokiu atveju UZsakovas turi teise
viena8aliSkai nutraukti Sutartj;

18.3. Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg kaip atitinkancig jy tikslus ir pasirasé tinkamai
joalioti atstovai Zemiau nurodyta data.

18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:

18.4.1. prie$ pasiraSant Sutartj susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
atliekami Darbai, su visa Darby vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél
galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

18.4.2. gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobudj bei jy apimtj pagal Rangovui pateiktus duomenis, statybos
objekto fizinius matmenis ir bdkle, numaté ir jvertino jskaiciavo | Jkainius visas sudétines darby dalis, medziagas,
jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, batinus Darbams atlikti;

18.4.3. prie$ pasiraSant Sutartj jis, bldamas savo srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo, patikrino projektinéje
dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus,
reikalingus Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas Uzsakovui.

19. Kitos nuostatos

19.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojandiais teisés aktais bei Sutarties
nuostatomis.

19.2. Salys privalo ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoti viena kitg apie rekvizity, ar atsakingy
asmeny ir (ar) jy kontaktiniy duomeny pasikeitimus. Salis, laiku nepranesusi kitai Saliai apie minéty duomeny /
rekvizity pasikeitima, neturi teisés reiksti pretenzijy, kad ji negavo pranesimuy, jei kita Salis juos siunté pagal
paskutinius jai Zinomus kitos Salies kontaktinius duomenis / rekvizitus ar reiksti pretenzijas dél sutartinio
jsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra batina, netinkamo jvykdymo.

19.3. Sutarties Salys jsipareigoja neatskleisti tregiosioms $alims informacijos, susijusios su Sutartimi ir jos
vykdymu (i8skyrus ta, kuri ir taip yra viea) be rastisko i$ankstinio kitos Salies sutikimo visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas baty privalomas pagal Lietuvos Respublikos jstatymus arba
bdtinas tam, kad bty tinkamai jvykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj, apie tokius atskleidimo atvejus nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitg Salj. Kitos Salies sutikimas taip pat nereikalingas,
teikiant informacijg audito jmonei ar kitiems profesionaliems konsultantams, atliekantiems Salies veiklos ar
finansiniy ataskaity auditg bei Salies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacijg ir
dokumentus, susijusius su Salies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui batini
vykdant kituose teisés aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uztikrina tokios informacijos ir dokumenty
konfidencialuma.

19.4. Rangovas nepriestarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties
salygos bty paskelbtos Centrinéje viesSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos
atskleidimas nepazeis teiséty jo komerciniy interesy.

19.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipazines su akcinés bendrovés ,Kauno energija“ ir jos dukteriniy jmoniy
korupcijos prevencijos politika, kuri vieSai skelbiama UZzsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir
jsipareigoja laikytis jos nuostaty.

19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipazines su akcinés bendrovés ,Kauno energija“ privatumo politika, kuri
vieSai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty ta
apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomeny apsaugai uZztikrinti.

19.7. Uz Sutarties vykdyma atsakingi Saliy atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Jei, Sutarties vykdymo
metu, Salys sudaro papildoma (-us) susitarimg (-us) ir/ar priedg (-us) prie Sutarties, toks susitarimas i§ UZzsakovo
pusés, yra pasiraSomas generalinio direktoriaus (ar jj pavaduojancio asmens).

19.8. Prane$imai ir kitas Saliy susiradingjimas pagal Sutartj jteikiamas arba pasiradytinai, arba siungiant
registruotu laiSku pastu, elektroniniu pastu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais kontaktiniais adresais.
Salies pranesimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Salies gautais: [1] jteikimo dieng, jeigu jteikta
pasirasytinai; [2] penktg dieng po iSsiuntimo, jeigu siysta registruotu pastu; [3] iSsiuntimo dieng, jeigu siysta
elektroniniu pastu iki 13:00 val.; [4] kitg darbo dieng po iSsiuntimo, jeigu iSsiysta elektroniniu pastu véliau nei 13:00
val.

19.9. Pateikiant informacijg / dokumentus rastu, Salys teiks prioriteta jy pateikimui elektroniniu pastu, nebent kitokj
informacijos / dokumenty pateikimo budg lemty informacijos pobudis, apimtis ar kitos objektyvios aplinkybés.

19.10. Sig Sutartj sudaro $ios Sutarties sglygos ir jy priedai. Laikoma, kad Sutartj sudarantys dokumentai vienas
kitg paaiSkina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties sglygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas Siam Saliy
pasiraSytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to —
Pasidlymui.


https://euc-word-edit.officeapps.live.com/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YG1QCGS4/www.kaunoenergija.lt
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YG1QCGS4/www.kaunoenergija.lt
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19.11. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodg teising galig turinCiais egzemplioriais, po 1 (vieng) — kiekvienai Saliai

19.12. Sutartis sudaryta ir pasirasyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusj pasiraSyma patvirtina skenuota évaliq
pasiradytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Salys pasiraso Sutartj fiziniais paraSais, taCiau viena is Saliy
pasiraso jos skenuotg versijg).

19.13. Sutartis sudaryta Salims jg pasirasant kvalifikuotu elektroniniu parasu. Pasiradyti sutarties elektronine
versijg kvalifikuotu elektroniniu parasu, kuris pagal LR ir Europos Sajungos teisés akty nuostatas yra prilyginamas
raSytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotg elektroninio paraso sertifikatg ir kvalifikuotus paraso kdrimo
jrenginius, atitinkancius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dél
elektroninés atpaZzinties ir elektroniniy operacijy patikimumo uZztikrinimo paslaugy vidaus rinkoje reglamento
reikalavimus (nuostata taikoma, jei Salys pasiraso Sutartj elektroniniais parasais).

19.14. Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostaty prieStaravimy -
vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sglygomis.

19.15. Visi dokumentai ir Saliy susirasinéjimas turi bati lietuviy kalba.
20. Sutarties priedai
Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.

Saliy rekvizitai ir parasai

Uzsakovas Rangovas
AB ,,Kauno energija“ Jungtinés veiklos pagrindinis partneris
UAB ,,Pozeminés linijos“
Juridinio asmens kodas 235014830 Juridinio asmens kodas 160427431
Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas Adresas Energetiky g. 42, Kaunas
PVM mokeétojo kodas LT350148314 PVM mokeétojo kodas LT604274314
A.s LT607044060002866144, AB SEB bankas A.s LT327290000002467224, AB Citadele bankas
Tel. Nr. +370 800 11 011 Tel. Nr. +370 37 338676
El. Pastas info@kaunoenergija.lt El. Pastas info@poli.lt

Tomas Garasimavicius, generalinis direktorius I <domasis direktorius, veikiantis
Vardas pavardé, pareigos pagal jgaliojimg Nr. 01/01
Vardas pavarde, pareigos

Data: Data:






