Elektroninio dokumento nuorasas

Pirkimo sutartis CP0O238770-23553

Klaipedos regiono atlieky tvarkymo centras, UAB,
atstovaujama /

(vardas, pavarde ir pareigos)
(tdiau — UZSAKOVAS), ir

Informaciniy technaogijy pasaulis ,
atstovaujama ~

(vardas, pavardeé ir pareigos)
{tdiau — TIEKEJAS),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamines pirkimo sistemos ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos
darby, aptarnavimo ir priezidros paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj kataloga" Nr. CPO238770 jvykusiu rangos darby su
projektavimo paslaugomis konkre€iu pirkimu, sudarome 3ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - VieSqji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras kity perkan&iyjy organizacijy
rnaudai,

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurige vykdomi uzsakymai. Interneto adresas
http:/Avww.cpo.it.

1.1.3 Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atlieckamos Projekto parengimo (jskaitant statyba leidZianéio dokumento gavima, kai
taikoma), projektovykdymo priezilros (kai taikoma) paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekta.

1.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
kainai be pridétines vertés mokes¢io (tdiau — PVM).

1.1.5. Paslaugos — TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamos Saulés elektrines aptarnavimo bei priezitros paslaugos nurodytos Techninéje
specifikacijge ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasidlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verte — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uZ visg perkamy Darby ir Paslaugy apimtj.

1.1.8. Projektas — vienas i$ iy dokumenty: Saulés elektrinés techninis darbo projektas, paprastojo remonto apradas ar statybos
projektas. Projektas turi bati rengiamas pagal UzZzsakovo pateikta projektavimo (technine) uZduetj (specifikacija) , privalomuosius statinio
projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikge galiganciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojan¢iais projektavimo paslaugy atlikima.

1.1.8, Statybes rangos darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuotg (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtintg Projekta, iSduotg statyba leidZiantj dokumenta, pasiraSytg statybvietés perdavimo ir priémimo akta)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj priziarétoja (kai taikoma).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techningje specifikacijoje numatyti statybos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kita iSpildomdji dokumentacija ir pasiradytas atlikty statybos rangos darby aktas ir
TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVU| aktas bei UZSAKOVUI perdudti visi statybos uzbaigimui reikalingi
dokumentai, kuriucs teisétai turi saugoti UZSAKOVAS taip patiSdudtas Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos leidimas gaminti
elektros energijg (kai taikoma).,

1.1.11. Gamybos sipareiggjimas — elekiros kiekis, kurj TIEKEJO suprojektucta ir jrengta saulés elektriné turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybos jsipareigojimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj del Darby atlikimo tre€iyjy asmeny nuocsavybeje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti,

2. Pirkimosutarties dalykas

2.1, Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareiggja UZSAKOVUI parengti u¥sakymo metu UZSAKOVO pateiktoje projektavimo (techningje)
uZduatyje (specifikacijoe) nurodyty darby Projekta, jskaitant projektavimo (techninéje) uZduotyje (specifikacijoje) ir/ar statybg ir
projektavima reglamentucjanéiy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atikima, UZSAKOVUI jgaligus, privalomujy projekto
rengimo dokumenty gavima, statybg leidZianio dokumento, jei jis privalomas, gavima (UZSAKOVUI galigus) pagal $iy paslaugy
teikima, reglamentucjantiy teisés akiy reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo prieZidra, jei ji atliekama, Projekto pagal ekspertizés
pastabas iStaisyma, jei ekspertizé atliekama , pagal parengta ir su UZSAKOVU suderinta Prdekta atlikti statybos ranges darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Techninéje specifikacijoje ir Sige Pirkimo sutartyje, 0 UZSAKOVAS [sipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumokeéti uZ jas Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2, Darby atlikimoir Paslaugy teikimo vieta Zemés sklypas: Kaukeny g. 21, Glaudény k., Sendvario sen., Klaipédos r. sav..

kF Pirkimo sutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZidra kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasitlyme
nurodytai kainai (priedas Nr.1), ja sudaro Darby kaina ir Paslaugy kaina.

32. Darby kaina sumckama TIEKEJUI u? visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo projekte) priskitiamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad
atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

33 [ Darby kaing [eina ilaidos, susijusios su Projekto parengimu (jskaitant Projekto vykdymo priezidra), darbo jégos, mechanizmy ir
medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimo i$laidos,
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(iSpildomgji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJU) pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Pirkimo sutartj priklausangios i$laidos.

34. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nos ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutargiai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos.

35. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas u? Darbus ir Paslaugas numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teises reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, virsijang&iy Darby/Paslaugy kaing, jeigu dél tonebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo,

36. PVM mokamas pagal galiganéius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymu.

3.7. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiciugama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazejus) PVM tarifui. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVU! bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
~priemimo akto pasira§ymo dienos, perskai€iuojami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turgjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokes¢io dydZiu.

38 Darby ar Paslaugy kainos perskaigiavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZeéjusio) PVM tarifo inicijuga TIEKEJAS,
kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaiciavimus del pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos Darby ar Paslaugy
kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijucti Darby ar Paslaugy kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio)
PVM tarifo.

39. Kainos perskaitiavimas forminamas Saliy pasiragomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksucgjama perskaitiucta Darby ar
Paslaugy kaina ir $io perskaigiavimo jsigaligjimo salygos.

310. Pirkimosutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertes perskaiCiavimas dél kityy mokes&iy pasikeitimo nebus atliekamas.
311, Bet kuri 3alis turi teisg inicijuati Paslaugy kainos perskaitiavimg po 12 (dvylikos) menesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaligiimo
dienos, jeigu Lietuvos Respublikos meting infliacija pagal suderintg vartotgy kainy indeksa, remiantis Lietuvos Respublikes statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nel 5 (penki) proc. arba maZzesne nei -5 (penki) proc. Kaina perskaiciucama pasikeitusics
infliacijos procentu. Salis, inicijucjanti Paslaugy kainos perskaiGiavima, privalo pateikti tinkamus [rodymus, pagrindZiangius Pirkimo
sutarlyje nurodyty aplinkybiy, suteikiangiy teise keisti Paslaugy kaing, egzistavima, Paslaugy kaina laikoma perskal&iucta, kai salys
pasiraSo susitarimg deél jos perskaitiavimo, kuris rampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis, Perskaiéiuola kaina taikoma nuo sekanéio
ataskaitinio laikatarpio po perskaiciavimo teikiamoms Paslaugoms.

4. Pirkimosutarties Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo terminai

4.1.  Darbai turi bt atlikti per 8ménesius nuo Pirkimo sutarties jsigaligiimo diencs.

4.2, Statybg leidZian&io dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizeés atlikimo trukme j Darby trukme nejskai€iugamos ir
Darby atlikimoterminas pratgsiamas Zemiau nurodyta tvarka apskaiCiuotai trukmei:

4.2,1. Statybg leidZian&io dokumento gavimo trukmé skaiGiugama nuo diencs, kai savivaldybés administracijos galiotas valstybés
tarnautgas IS ,Infostatyba” pradyma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai pradymo pateikéjas automatikai informucjamas el. pastu apie
statyba leidZian tio dokumento iSdavima.

4.2.2. Projekto ekspertizés trukme skaigiucjama nuo dienos, kai tiekéjas perdave parengta Projekts, kurio sprendiniams UZSAKOVAS
pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizes iSvados, kad atitinkama, projekta rekomenducjama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per pratingg termina, bet ne ilgiau, kaip
per 20 dieny.

4.3 Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJD priklausangioms aplinkybems, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai, terminui, ko
isnyks Sios aplinkybés. Darby atiikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 Siy atvejy:

4.31. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareigoiimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti
Darby is dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkima sutarties 8.2.1, B2.2,82.3,82.6.,82.7 ir 8.2.8punktuocse), arba

4,32, UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nuradymai turi jtakes TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treciyjy asmeny
ir (ar} pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotjams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.3.3. iSskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i$skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.34. valstybes ir savivaldes institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.35. [sigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.4,  Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo terming, tal TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo ivykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.5. Darbus TIEKEJAS vykda pagal UZsakyty darby sgrade nurodytus terminus, kurie gali biti Saliy rastisku susitarimu detalizugjami.

4.6.  Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimosutarties.

4.7.  Iki statybos ranges darby pradZics TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Projekta, jei bitina — Ickalines samatas, kuricse numatytos sumas atitinka Pirkimo sutartyje numatyta statybos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.8 Pastebéty Darby trokumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino, Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, 0 jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiSkimas del akivaizdZiy Darby trikumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uZ juos nemoketi.

4.9. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 6 meén,

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (3esiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne del aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gall raSytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt)
dieny, otokio leidimonegaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai rastu pranesdamas UZsakavui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

4.12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos rangos darby pabaigos dienacs.

4.12.2, Paslaugy teikimo terminas 5 metai:

4.12 .3, Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statybos rangos darhy pabaigos dienos.
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5. Aflikty Darby ir Paslaugy perdavimo ir priémimo bei apmokeéjimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengta ir suderinta Projekto 2 vnt. popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (viena) bylg
elektroningje laikmencje. Atlikty projektavimo paslaugy priemimas atliekamas pasirasant atlikty pasiaugy perdavimo-priémimo akta,
Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, | visg projekting
dekumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise uZsakovul disponudti kiriniais jonuaZidra ir (arba) kitaip realizucti turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo Ir susilaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos
perleistomis UZSAKOVUI, kal atitinkama projekting dokumentacijg arba jos dalj TIEKEJAS perducs UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS u3
Prgeklo parengimo paslaugas sumdkés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumoketi TIEKEJUI papildomal uz &iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j kirinius (projekting dokumentacija ir
pavienes jos dalis), Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribgjamas Lietuvos Respublikos teritorija.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamal atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai)
atlikty statybos rangos darby kainos, Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZsakovui akto pasirasymao diencs, UZSAKOVUI gavus Defekly iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokejima
visam garantiniam Defekty itaisymo laikatarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3 Darby perdavimas ir prigmimas atliekamas visi$kai uZbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bel teises akty nustatyta
tvarka perdavus techning — iSpildomajg dokumentacija, TIEKEJAS pries 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visy statybos rangos
darby pabaigos prane$a UZSAKOVUI rasty apie pasirengima galutinal perduci statybos rangos darbus pateikdamas pasiradyta
TIEKEJO atlikty statybes rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akta, UZSAKOVAS organizugia galutin statybos ranges darby priemima
ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO praneSimo gavimo dienocs ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasira$o
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo patiu terminu pareiSkia rastu Pirkimo sutarties nucstatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (desimt) darbo dieny gali boti atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai
pareikalauja papildomes arba detalizuotos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar naudotas medZiagas. |Staisius statybos
rangoes darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti,

54. TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti Kitais statybos ranges darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikii UZSAKOVO priemimui, jspejes j| apie tai maZiausiai pries vieng darbo dieng, bei tinkamai
[forminti paslepty darby aktg,

5.5, Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiSkeja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieducse nustatyty kokybes reikalavimy, naudeotos prastesnés kokybes medZiagos, nukrypta nuo technines specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO ragtisko sutikimo, tokie awvejai fiksugami jraSais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaramas abiejy Saliy pasirasamas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasirasyti nustatyty
Statybos defekly akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJU| pasiraSytinai arba iSsiunéiamas registruciu
pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektal atsirado dél neteisinges eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimy, ar kity jstatymucse numatyty atsakomybe Salinan&iy aplinkybiuy.

5.6. UZSAKOVAS ri teise nepasirasyti TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVU] akto ir neatlikti makejimy, ko
TIEKEJAS savo sgskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trokumy. UZSAKOVAS turi teise pareikiti TIEKEJUI
pretenzijas del iSalskejusiy atlikty statyhos rangoes darby trakumy, jel bty nustatyta, kad jie atsirado del TIEKEJO kaltés, taip pat ir
pasibaigus. Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaligant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkima sutartyje, Tekiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyly
nustatytus trakumus savo saskaita, Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
Juos iStaisyli, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo léSomis
lgyvendinty statybes darby, kuriais IStaisomi nurodyti trokumai, iSlaldas).

5.7.  TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj paSalinti Statybes uzbaigimo komisijos/UZSAKOVO nustatytus
trokumus. Trokumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO
nustatyta trakumy iStaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo
laikotarpis.

5.8 Saskaita faktorg TIEKEJAS gali i$rasyti tik po to, kai abi salys pasirase TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu |aikotarpiu uztikrinima). Saskaitgje faktirgje twri bati nurodytas
Pirkimo sutarties Ir atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto numeris. Prie sgskaitos faktOros turi bati pridétas abiejy
Saliy pasiradytas TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai.

59.  Apmokéjimas uz Darbus yra vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendariniy dieny po TIEKEJO Darby perdavimo UZSAKOVUI akto
pasiraSymo, TIEKEJU| pateikus visus Sios Sutarties 1.1.10 punkte nurodytus dokumentus, Nurodyti mokejimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i§ tregiyjy Saliy, gali boti pratesti, tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali viryti 60 (SeSiasdesimt) dieny.
Nurodytu atveju ilgesnio apmckejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus,
patvirtinan¢ius apie finansavimo i§ tregiyjy saliy vélavima.

5.10. UZ atliktus Darbus gali bati atliekami tarpiniai mokejimai:

5.10.1. apmokéjimas uz Projekto parengimg (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina +A") Sios Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais
atliekamas gavus statyba leidZiantj doku mentg (jei batinas) ir pasirasius paslaugy perdavimo-priémimo aktg;

5.102. apmekejimas uZ ne daugiau kaip 50 proc. statybos ranges darby kainos (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B") Sics
Sutarties 5.9 punkle nuradytais terminais atliekamas, pristaCius Techninéje specifikacijoje nurodytg frangg irfarba atlikus dalj Darby ir
TIEKEJUI pateikus perduodamos franges arba dalies atlikty Darby priemimo-perdavimo akta. UZSAKOVAS, pasirasydamas perduodamos
irangos, atliktos dalies Darby perdavimo-priémimo aktg nepatvirtina perduodamos jrangos, atliktos dalies Darby kokybeés reikalavimy
atitikimo;

5.103. apmokejimas uZ likusig statybos rangos darby kaing (3ios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B") atliekamas $ios Sutarties 5.9
punkte nurodyta tvarka ir terminais po statybos rangos darby pabaigos.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perduodamas 3alims pasiragant Perdavimo-priémimo akta. Salys sulygsta, kad jel tai
aiSkiai nurodyta saskaitoje faktaroje, perdavimo-priemimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai [galioty asmeny patvirtintg, ir pasirasyta saskaitg
faktdrg.

5.12. TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo [sipareigojimus, twri kreiptis | UZSAKOVA del Paslaugy
rezultato UZSAKQVU| perdavimo ir Paslaugy Perdavimo-priemimo akto pasirasymo. UZSAKOVAS [sipareigoja priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasiradydamas Perdavimo-priémimo akta ne veliau kalp per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO kreipimosi
dienos, arba per §j termina nurodyti suteikiy Paslaugy trokumus TIEKEJUI, Abiem Pirkimo sutarties Zalims pasiraSius Paslaugy
Perdavimo-priemimo akta, TIEKEJAS Isipareiggja ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutarlyje nustatyta tvarka
pateikti saskailg faktira, jei saskaita faktdra pagal Pirkimo sutarties 5.11 punkta neprilyginama priémimo perdavimo aktul.

5.13. UZsakovas sumoka TIEKEJUI uZ per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybi$kai suteiktas Paslaugas Salims pasirasius Paslaugy
perdavimo-priemimo akta ir TIEKEJUI Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaitg faktlra, ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendariniy dieny nuo saskaitos faktaros gavimodienaos.
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5.14. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybes jgyvendinamos 3ia tvarka:

5.14.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir
inicijugja trisalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmgo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sige Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams,
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

5.14.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdarmas saskaita UZSAKOVUI, wiri jg suderinti su TIEKEJU, Suderinimas |aikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) irasyta sgskaita raStu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokgjimai subtiekejui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai mazina sumg, kurig
UZSAKOVAS turi sumokeéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas Ir tvarka, TIEKEJAS, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai [jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogial UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumuy.
5.14.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia TIEKEJO nuojo prisiimty Isipareiggiimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos leises,
pareigos ir kit jsipareiggjimai nepereina subtiekéjul (subrangomui).

5.14.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 2 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamas saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu is treciyjy Saliy, gali bati pratesti, tadiau bet
Kokju atveju Sie terminai negali virsyti 60 (sefiasdeimt) dieny. Nurcdytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekgjui (subrangovui) pateikia jredymus, patvirtinancius apie finansavimo ig tre€iyjy Saliy
vélavima,

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atlieckami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje
nustatyta mokéjimo tvarkg. Atsiskaitymai su subtiekeju (subrangovu) atliekami trisaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jei del tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktikai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai paSalinami TIEKEJO saskaita,

5.15. Saskaita — faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridetings vertés mokesgio jstatymo ir joigyvendinamyjy teises
akty nuostatomis.

5.16. UZSAKOVAS visus mokéjimus pagal $ig Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodytg arba kitg TIEKEJO rastu
nurodyta banko saskaitg jei Tiekéjas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides treCiajam asmeniui (finansuctoui) savo piniginj
reikalavimag, kylant] i§ Pirkimo sutarties,

517. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (sgskaitos faktires, TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI aklas) teikiami elektroniniu budu. Elektronines sgskaitos faktlros, atitinkan€ios Europos elekironiniy saskaity
faktiry standarts, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Kamisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i
Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy sara$o paskelbimo pagal Eurcpos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktdry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonemis. Europos elektroniniy sgskaity faktiry standarto neatitinkancios elektronines sgskaitos faktOros gali bati teikiamos tik
naudgantis informacinés sistemos ,E. sgskaita” priemonémis. Perkancigi organizacija elektronines sgskaitas fakt(ras priima ir apdorgia
naudodamasi informacinés sistemos E. saskaita® priemonemis, isskyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus,

6.  Garantijos ir statybos rangos darby kokyhés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galiga Civiliniame kodekse nustatyti minimalas garantiniai terminai bei TIEKEJO pasillyme ir Techningje specifikacijge
nurodyti garantiniai terminai jrangai ir/ar jos komponentams.

6.2, TIEKEJAS garantudia, kad statybos Uzbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai, sumontuocta ranga atitiks Techningje
specifikacijofe ir Proekte numatytas savybes, normatyviniy statybes dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kuries panaikinty ar sumazinty atlikty statybos rangos darby verte,

6.3 TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikdtarpiu atsako uz iaikejusius atlikty statybos
rangos darby defekius.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techninéje specifikacijje, Proekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos doku menty ir kity teises akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikimg, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybi$kas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginly UZSAKOVUI statybos rangos darby trikumy Salinimo i$laidas.

6.5. TIEKEJAS garantuda saulés elektrinés efektyvuma bei uZtikrina Gamybos jsipareigoimo jvykdyma. Suprojektudia ir pastatyta
saules elekiring per Paslaugy teikimo laikatarpj faktiskai turi pagaminti ir j elektros tinklus patiekti, ne maZesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodyta elektros energijos Kiekj, perskai¢iuotg pagal Pirkimosutarties 6.6 punkte nurodytas sglygas.

6.6. Ataskaitiniolaikotarpio Gamyhos jsipareiggjimo dydis perskaigiugamas $iais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendrgi saulés spinduliuote artimiausige
matavimo vietoje yra daugiau kaip 5 proc. maZesné u? 1050 kWh/m?:, Tiekejo Gamyhos [sipareiggiimas mazinamas procentiniu dydZiu
atitinkan &iu sumazéjusia saulés spinduliucte;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekangiais Paslaugy teikimo metais Gamybos jsipareigojimas sumaZinamas procentiniu  dydziu
atsizvelgiant | moduliy efektyvumo garantijg nurodytg Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal formule S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta
moduliy efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7. Elektros energijos Gamybos jsipareiggjimo ataskaitinio laikotarpio pradZia — pirmo pilno ménesio pirmaji diena nuo UZsakovo tapimo
gaminantiu vartotu dienos. Gamybos jsipareigojimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8, Pagamintas ir faktikai | elektros tinkius patiektas elektros energijos kiekis skaiGiugamas pagal AB "Energijos skirstymo
operatorius” (tdliau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1.  TIEKEJAS per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo uZztikrinima,
kurio verté ne mazesné kaip 5 % (penki procentai) nuo Pirkimo sutarties kainos be PVM - pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai
isduotg Lietuvoje ar uZsienyje registructo banko garantija/ draudimo bendrovés laidavima/ mokejimg j UZSAKOVO saskaitg (suma ne
maZesné kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos be PVIM). Uztikrinimas turi bati besalyainis ir neatSaukiamas ir galioti iki



visiSko TIEKEJO jsipareiggimy UZSAKOVUI jvykdymo tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde$imtos) kalendorinés dienos poPirkimo
sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareiggjimy vykdymo termino pabaigos. TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertes
Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne véliau nei pasibaigia ankstiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galigjimas.
Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per § darbodienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti
UZSAKOVUI 5iy darby jvykdymao uztikrinima, kurio verté ne mazesne kaip 5 % (penki procentai) nuo papildomy Darby vertes,

7.2.  TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikimg reglamentugjanciucse teises aktuase nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigjantj draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.3, TIEKEJO civiliné atsakamybe privalo bati apdrausta Darby atlikimg reglamentugjan€iucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilines atsakomybes draudimo fakta jrodandéius dokumentus.

7.4, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSduaty Lietuvaie ar uZsienyje registructo banko garantijg /
draudimo bendrovés laidavimg 5 % (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos be PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokeéjima
visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumoes. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas
turi bati besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo
dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. Si nuostata netaikoma jeigu statomas nesudétingas
statinys.

7.5, Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoio banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali
Jvykdyti savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimg tomis
paCiomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8.  Saliy teisés ir pareigos

81. UZSAKOVAS turi teise:

81.1. kontrdliudti ir prizidreéti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe atitinka Projekta, darby
kiekiy Ziniarad¢ius, perdavimo aktus, sgskaitas — faktaras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas del vykdomy statybos
rangos darby gali pateikti projekto vykdymo priezidros, techninés prieZitros vadovai rastu — jfraSais statybos darby Zurnale (jei toks
privalomas) ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauli, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal Progekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Projekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo proickduose nurodyty ir TIEKEJQ prisiimty isipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty statybos rangos darby ir nemoketi uZ netinkamai atliktus statybos rangos
darbus iki nustatyty statybos rangos Darby defekty pasalinimoarba pasalinti trikumus tregiyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

81.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eiggje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy ar
pazeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybeés reikalavimai:

81.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita iStaisyty Prdekta pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas
pastabas;

8.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.6. praSyti Tiekéjo pateikti informacijg ir/ar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudoamy medZiagy, jrenginiy atitikima
Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams.

8.1.7. nustatius, kad, vykdant Darbus naudgamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.45 punkty nuostaty, reikalauti
Tiekéjo pakeisti, vykdant Darbus naudoamas medZiagas, jrenginius j atitinkangias.

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoa:

8.2.1. per 5 (penkias) darbo dienas po rasytinio TIEKEJO pra8ymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgalictas asmuo viscse kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigga apie tai jspeti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, radtu nurodydamas konkre&iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3 organizuati techninio darbo projekto ekspertizes atlikima (jeigu i privaloma vadovaujantis LR teises aktais arba UZSAKOVAS
numates atlikti);

8.2.4, bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJU! uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigjimo
pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darby techning prieZidra. Statybos rangos darby technineg prieZitrg vykdo
UZSAKOVO paskirtas techninis priziGrétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigimo metu keisti techninj priZitrétojg arba
pasitelkti dar kelis techninius priZidrétojus, pries tai prane$damas TIEKEJUI. Techniniu prizitrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo
atsakinga darbuotojg arba tam tikslui samdyti kit fizinj ar juridinj asmen;;

82.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotgy kylancias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimosutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus:

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelkius (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuoti Siucs subtiekéjus (subrangovus) dél galimybeés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutart dél Darby atlikimo tre€iyjy asmeny
nuosavybéje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra bitina Darbams atlikti;

8.2.12. apmokeéti uZ statybg leidZian&io dokumento isdavima.

83 TIEKEJAS turi teise:

831. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymucse numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. Pirkimosutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): -

833 gauti UZSAKOVO apmokéjima uz Ivykdytus Darbus pagal Pirkimosutartyje nustatytas salygas ir tvarka,;

B4. TIEKEJAS sipareigoja:

84.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira3ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovg ir suteikti jam visus
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[galigimus, bltinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj, TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO

vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

84.2. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti

projekto vadova/projekto dalies (-y) vadovo (-y), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO |sipareiggimus, sarasa, Kuriame bty nurodyta

minetiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir jy kvalifikacijg

patvirtinangiy dokumenty Kopijas;

B.4.3. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaidkejimo rastu informucti Uzsakovg apie

atsiradima aplinkybiy, galinéiy trukdyti pradeti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (Iskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny,

dokumenty trakuma, realig tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia gresme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;

84.4. pries 3 (ris) darbo dienas iki statybes rangos darby pradics [sakymu ar kit tvarkomuagiu dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka

paskirti kvalifikuog statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadova (us) ir atestudg asmenj, atsakingg uz elekiros akj ir

darby sauga;

8.4.5. pries pradedamas rengli Projekta, iSsiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti j jo pastabas ir pasidlymus, imtis visy

[manomy priemoniy, kad Projektas haty parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirijant technines uzduoties reikalavimy ir

vadovaujantis galicjan&iomis teisés akty, reglamentugjan¢iy statybos ir projektavimo veiklg, normomis;

84.6. ne veliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligimodiencs, sudaryti Darby atlikimo grafikg ir ra$tu suderinti it

su UZSAKOWU;

84.7. Proektg rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uzducties, projekto rengimo dokumentus;

84.8. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspeti UZSAKOVA ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) dienas iki jy

pateikimo dienos, rastu nurodant konkregiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

84.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,

operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus techninio darbo prgekto trakumus ir netikslumus bei idspresti visus su tuo

susijusius klausimus;

84.10. suderinti su UZSAKQVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti

medZiagas;

84.11. Proekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nurodyty techninéje uzductyje irfar pagal projektavimg

reglamentugjanéiy teisés akty reikalavimus batinus atlikti tyrimus (organizucti ir savo léSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio

statybos sklypo geodeziniy, gedoginiy, hidrogedoginiy, aplinkos tarsos ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali tureti

jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

84.12. pries atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankséiau suderinto proekto sprendinio pakeitima, gauti rastiska UZSAKOVO

pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su

konkreciu pakeitimu;

84.13 iStaisyti Projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartatinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti

projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty

reikalavimus. Projekto pataisymas pagal ekspertizes privalomasias pastabas turi bati atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo

pastaby gavimo dienos.

84.14. Po statybg leidZian&io dokumento i§davimo, perducti UZSAKOVUI 2 vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1

byla elektroninéje laikmengje.

8.4.15. statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietoje ne re¢iau kaip 1

kartg per menesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant batinybei, UZSAKOVO kvietimu;

8.4.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo prieZitros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir

pateikti baigiamaja ataskaitg (pateikiama per viena menesj nuo statybos uZbaigimo akto suraSymo diencs). Visos ataskaitos parengiamos

lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUI:

84.17. statinio projekto vykdymo prieZilros paslaugas (kai taikoma) teikti per visa statybos rangos darby vykdymo laikotarpj;

84.18. vykdyti statybos rangos darbus pagal Projekta, statybes techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentugandiy statybos

veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuati, kad statybos rangos darby priémimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,

normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, Kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma Projekte

numatytam panaudojimui;

84.19. Pagal Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje

nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

84.20. savarankiSkai apsirGpinti materialiniais itekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui

naudali tik naujas medZiagas, gaminius, atitinkanéius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuvos

Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantudti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy

priemima, organizuoti |y sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, [skaitant meteordoginiy salygy poveikj ir taupy

nauddima. Garantuoti tinkama statybes produkty ir renginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés prieiaros

vadovui, organizuct jy sandéliavimg bei apsauga;

84.21. savosagskaita sumokeéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

84.22. dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paai&kinimus, normatyviniuese dokumentuose ir

techniniame darbo projekte nustatyta iSpildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo

instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurics priklauso nuojovalics, tam, kad bty pagalinti bet kokie esami ir

(arba) potencialts trikumai, dél kuriy nebaty Iductas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurle baty nurodyti Statybos uzbaigimao akte,

Statybos uZbaigimo komisijos protokduose ir (arba) kituose su &iuo procesu susijusiuose dokumentuose, Vykdydamas Siame punkte

numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie techninio darbo proekto

defektai ir (arba) statinio statybos trdkumai, jeigu juos nuléme netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.23. suteikti statybos rangos darbams ir sumontuotai jrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.24. savo jégomis bei saskaita, gavus i¥ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligiimus, atlikti visus Darby suderinimus su

valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei

sgskaita gauti pagal galigangius teiseés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ tregiyjy $aliy, jforminti reikalinga vykdomajg

dokumentacijg ir perducti ja UZSAKOVUL. Salys ai$kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo

iSspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suleikiamy jgaligjimy ribose.

84.25. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkamai parucita ir pateikta

Statybos uZbaigimo komisijai/UZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais,

kuri reikalinga Statyhos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialicse proceddrose;

84.26. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastigkai

apie tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkreéias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo pa3alinimo priemones:

84.27. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma, tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Darby terminus keisti,

pasiraSant papildomus susitarimus;

84.28. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo ~ perdavimo datg bei pateikti
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UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akta, israsyti saskaitas faktiras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusig
informacija;

84.29. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizitretojui, projekto vykdymo prieZiaros vadovui bei valstybiniy
kontraiugjanciy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.30. garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkes apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijgje, savo darbo zonde, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirban€iy, palsiaujanéiy ir judan&iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavgy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuctojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriucs atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuoalkohdlio, narkoliniy, toksiniy ir (arba) psichatropiniy medziagy;

8.4.31. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo metearaloginiy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakovui dienocs. Pastatucse ar jy dalyje, kurigie atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasirasSymo;

84.32. savo saskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie del TIEKEJO kaltes yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trokumus ir defektus,
iSaiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutaries vykdymo laikui, bet tebegaligant statinio garantiniam laikotarpiui,
UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga terming, suderintag su UZSAKOWU, jeigu del defekto pobudZio jie neturi bati
paSalinti ankséiau;

84.33. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neter&iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezus jas i teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan &ius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoiSveZima j tam specialiai skirtas vietas;

84.34. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inzZineriniy tinkly geodezines nuctraukas ir apmoketi jy parengimo
iSlaidas;

8.4.35. esant bdtinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inzinerinius tinklus eksploatugjanciomis organizacijomis veikiangiy
inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.36. pagal statybvieciy jrengimoreikalavimus savo léSomis Jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus jucs iSardyti;
8.4.37. uZztikrinti, kad j statybviete ir medZiagy saugcjimo aiksteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys;

8.4.38. atsakyti uz subtiekejy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta, Zala;

8.4.39. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujangius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.40. Pirkimosutarties galigimo metu teikti Techningje specifikacijoje nurodytas Paslaugas;

8.4.41. atitikti teises aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

84.42. uZztikrinti i5 UZSAKOVO Pirkimo. sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma ir apsauga;

84.43. nenaudoti UZSAKOVO pavadinimo jokicje reklamoje, leidiniuose ar kt. be i§ankstinio rastisko UZSAKOVO sutikimo;

8.4.44. atlyginti nuostdius UZSAKOVUI deél bet kokiy reikalavimy, kylangiy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo, i§skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda del UZSAKOVO kaltes.

84.45. uZsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, del kuriy buvo ar gali bati paskelbta mabilizacija, jvesta karo ar nepaprastgji padetis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendimg dél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2t dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudati
medZiagy, frenginiy, kuriy kilmes alis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSuyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9.  Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, vélugantis apmoketi u? atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluotg dieng
nuovelugamos sumokeéti sumos su PVM.

9.2. UZSAKOVAS, véludantis priimti statybos rangos darbus {pasiraSyti Aktus ir grazinti jucs Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas del
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo velucgjamy priimti statybos
rangos darby kainos su PVM.

9.3. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostdius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta &iame uztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.6, TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezidres vykdytojy rastiskus reikalavimus del atlikty
Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai bating laikg, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO i8laidas, susijusias su defekty alinimu.

9.8 Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galigiimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5
(penkias) darbo dienas pateikti naujg Pirkimo sutarties [vykdymo uztikrinima 7.1 p. nurodytomis salygomis.

9.9. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastiku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galigiimas turi bti pratesiamas ir turi galioti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuo 3io Saliy susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZztikrinantj dokumenta,

9.10. TIEKEJUI velugant atlikti Darbus ar jucs atlikus nekokybiskai, su trakumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO
kaltes, jis privalo moketi 0,06 procento delspinigiy uZ kiekviena pradelsta dieng nuo Darby kainos su PYM

9.11. TIEKEJUI vélugjant pataisyti techninj darbo projekta ar paprastojo remonto aprada pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis
privalo moketi 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pradelstg diena nuo Projekto parengimo paslaugy kainos su PVM.

9.12. TIEKEJO suprojektuatal ir frengtai saulés elektrinei faktidka per 1 (vienerius) metus pagaminus ir j elektros tinklus patiekus
maziau elektros energijos nei Pirkimo sutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI bauda u nepagamintg energija, kuri
skaiiucgjama pagal formule: B = (Ep*95% - Efy*Pv, kur: Ep — Gamybos jsipareiggimas, perskaitiuctas pagal 6.6 punkto nuostatas, Ef —
faktinis energijos kiekis Pv —vidutine elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarpj, uz ne i$ pagal $ig Pirkimo sutartj
jrengtos saulés elektrinés patiekiama elektros energija;

9.13. TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 punkte nurodytos baudas, jeigu maZiau elektros energijos nei, kad nustatytas Gamybaos
[sipareigdimas, buvo pagaminta ne deél TIEKEJO kaltés t. y. Sauleés elektring per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny
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negaléjo veikti dél elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jégos aplinkybiy ar treciyjy asmeny veiklos turejusiy
tiesioginés jtakos elektros energijos gamybai,

9.14. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdius, atsirandan&ius del jsipareigojimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj,

10.  Pirkimo sutarties pakeitimai ir patai symai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigjimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo proceddros, gali bati keiciama joje nustatytomis sglygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati keigiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu:

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

10.1.5, |vertinus visuatinai Zinomas rizikas, susijusias su uzkregiamy ligy, jskaltant, bet neapsiribgant, koronavirusinés infekcijos
(COVID -18) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uZtikrinti, Darby atlikimo salygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdyma
metu gali bati keitiami, atsizvelgiant | valstybes, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (akius) ir rekomendacijas, jskaitant ir
juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribgjimai [prastiniam Pirkimo sutarties 3alies veiklos
organizavimui. Salis, kurics veiklai yra taikomi Slame sutarties punkte nustatyti ribgjimai, privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informucti apie tai Kita Pirkimo sutarties %alj, Pakeistos Darby atlikimo salygos tokiais atvejais taikomos laikinal,
iki bus taikomos veiklg ribcfanéios priemanés,

102. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irfar pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). Keitian€icjo ar naujai pasitelkiamo subtiekejo (subrangovo) kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzducties
Ivykdymul, keitiantysis irfar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi), Apie keiGiamus ir (ar) naujai pasilelkiamus subtiekéjus (su brangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto radtu informuofi
UZSAKOVA nurodant subtiekejo (subrangovo) keitimoir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant 8aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarlies projekia ir dokumentus, jrodan@ius subtiekejo (subrangovo) kvalifikacijg (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pirkimo dokumentucse nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekejams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi juy pajegumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir pasalinimo pagrindy nebuvima, o UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritartl ir pasirasyti pateikta aliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba matyvuotai
nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimu] ar naujo subtiekejo (subrangova) pasitelkimui,

103 Pirkimosutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus irfar pasitelkti naujus spedialistus, Keitianéigo
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uZducties Ivykdymui, Apie keigiamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i% anksto rasty informuati UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis
kartu pateikiant saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekt ir doku mentus, jrodancius specialisto kvalifikacijg (turl teise
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZS AKOVAS privalo per 5 darbodienas nuo kreipimosi gavimo diencs pritarti ir pasiradyti
pateiklg Saliy papildoma susitarimg prie Pirkimo sutarties arba mayvuctai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui:

10.4. UZSAKOVUI nusta&ius vieSuosius pirkimus reglamentuganéiucse teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planugamo
pasitelkti subtiekejo (subrangovo) pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekejg
(subrangova) pakeisti kitu.

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybes [forminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu.
1. Pirkimosutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS i teise, Ispéjes kita Salj prie# proiinga terming, o Siam suejus ir papildomai jspejus pries 10 (desimt)
dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutart] dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutart] dél esminio ios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugantiy teisés akty nustatyta tvarka, jraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekeéjy sgrasa. Esminiais
paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai;

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 meén. vélucjama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus deél TIEKEJO kaltés;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad &iurk3&iai paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treciyjy asmeny saugumui ar gamtai:

11.1.3 kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovd/specialiyjy statybos darby vadovo () / projekto vadovd/ projekto dalies (-u) vadovo
(-4) kvalifikacija yra netinkama, t. y. nealitinka teisés aktucse ir pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVU!
pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeicia tinkamos kvalifikacijos statinio statybaos
vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ projekto daliy vadovu (-ais);

11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutartyje.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienaSalikai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei&iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankrato byla;

11.2.2. porastiska UZSAKOVO ispejimo TIEKEJAS daugiau nei menesj nevykdo statybos rangos darby) kokybés uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties sglygy arba porastiSko UZSAKOVO Ispejimo jas dar kartg pazeidia;

11.2.3 Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidiant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentugangias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;

11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSujy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi leisg vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutartjir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy vélucja apmoketi ilgiau kaip 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutarties 5
skyriuje nurodyty terminy;

11.32. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy neatlicka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny is eiles.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaZaliskai nutraukti
Pirkimo sutartj, prane$dama apie tai kitai $aliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.



11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagali§kai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perdudti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant Akt ir Darby perdavimo UZSAKOVUJ akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai
atliktus Darbus, is moketiny sumy iSskaigiugjant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltes.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik| jsipareigdjimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos féges aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe esant Sioms aplinkybéms
reglamentucgjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 .Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeu re) aplinkybems taisykliy patvirtinima").

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jédes (force majeure) aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggiimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tckiy aplinkybiy atsiradimo ar suzingimo apie jy
atsiradima) informucja apie tai kitg Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenuredo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareigdimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek imanoma, ir iesko alternatyviy budy savo
isipareiggiimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti,

12.4, TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimes jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar igvengti, nei kaip nors pagalinti ir del kuriy visi8kai ar i$ dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
[sipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), emeési visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaldas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Pirkimo
sutartis baty tinkamai jykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigdimy nebus
traktugjamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj
nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja nera laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy hevykdanti
Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostaliy, kuriy priesingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimes jéges (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas a3tuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny,
Wwomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minetyjy aplinkybiy gali boti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutart] jspedama apie tai kitg 3alj pries 30 (trisdeSimt) kalendariniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 20 (trisdesimt) kalendoriniy dieny lalkatarpiui nenugalimos iegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidziamos nuotdesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

131. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus del Rirkimo suiarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
bei Lietuves Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentudandiais teisés aktais.

132. Salys susitaria, kad kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i& Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bt
sprendZiamas deryby bldu. Jeigu anks&iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvideSimt) kalendoriniy dienuy, tai Salys susitaria spresti juos Lietuves Respublikes jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja, kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasirasymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo per Pirkimo sutarties 7.1 p. nurodyta
terming, laikoma, kad TIEKEJAS atsisakeé su daryti Pirkimo sutartj,

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visi§ko Pirkimo sutarties Saliy jsipareiggjimy jvykdymo,

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligangiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir tdiau galiati,
jeigu jy negaligimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vie3a. Salys laiko paslaptyje savo kentrahento darbo veikios principus ir metodus, kuriues suzinojo vykdant
Pirkimo sutartj, isskyrus atvejus, kai i informacija yra viesa arba turi bati atsklejsta [statymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamaos Pirkimo sutartj ir Jos pagrindu prisiimtus [sipareigojimus, laikosi visy Europos
Sajunges ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranedimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas yra siunéiami elektroniniu pastu,
jteikiami pasiraSytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenidkal ar siungiant registructu ar ku rieriniu pastu,
kiekvienam i§ Jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu o gavimo dieng. Laikoma, kad
sluntimo Ir_gavimo diena sutampa, kai pranegimas yra siunciamas elektroniniu pastu, Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienacs, ratu informucja kitg Salj. Kdl
apie pasikeilusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4. Ne viena Salis neturi teises perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Pirkimo sutartj jokiai trediajai 3aliai be i8ankstinio
rastisko kitos Salies sutikimo, iSskyrus piniginio reikalavimo perleidima pagal faktoringo sutartj su tre€iugju asmeniu (finansuoatgju).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylanéio i§ Pirkimo sutarties, perleidimas treciajam asmeniui (finansuotgjui) nekeiia Saliy
kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuose,

15.5. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba, Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimosutarties pasirasymu, ir vykdymu, isskyrus atvejus, aidkiai nurodytus Pirkimo Sutartyje.

15.6. Bet kokius mokesgius, kuriais gali bgti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.7. Pirkimosutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juriding galig turingiais egzemplioriais — povieng kiekvienai i3 Saliy.

15.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
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visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

15.9. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj sgskaity faktary
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokejimo pagal Pirkimo sutart],

16. Pirkimosutarties dokumen tai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.
y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesneg teising galig nei prie$ jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimodokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir prieZitros paslaugy
techniné specifikacija“,

16.1.2. Pirkimosutarties priedas Nr. 1. UZsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas konkursui,

16.1.3. UZsakovo pateikta projektavimo (technine) uzductis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimosutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai,

16.1.5. Draudimo pdisai.

16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17.  Pirkimosutarties Saliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Informaciniy techndogijy pasaulis
Klaipedos regiono atlieky tvarkymo centras, UAB .

4
[
£
f
4
£

-

Atsakingas asmug/asmenys:
Prgekty administravimo skyriaus vadovas
el. p.

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas
asmuo;

vieSyjy  pirkimy  skyriaus  vyr.  specialiste
me Atsakingas asmud/asmenys:
Generalinis direktorius

Alstovaujantis asmuo ‘s Alstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardé; 3 Vardas, Pavarde: |

Pareigos:_ Sh wed foce Pareigos;  Genst ol o ools radotmtman
Para3as: ; ParaSas: |
Data: | Data:__ |
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SAULES ELEKTRINES PROJEKTAVIMO, [IRANGOS [SIGIJIMO, RANGOS DARBY,
APTARNAVIMO IR PRIEZIUROS PASLAUGY PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saules Sviesos energijos fotovoltings elektrings (iki 1 MW galios) (toliau —

Saules elektrine) projektavimas, jrangos jsigijimas, rangos darbauJil (toliau — Darbai), aptarnavimo ir
priezidros paslaugos.

2. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto
apraso ar statybos projekto parengima. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi bati rengiamas pagal uzsakovo pateikta projektavimo
(techning) uzduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija)
ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojanciais
projektavimo paslaugy atlikima. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima ir statyba leidziangio
dokumento, jei jis privalomas, gavima (uZsakovui jgaliojus), Projekto vykdymo prieZidra, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizés pastaby iStaisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

Tiekéjas Projekto sudétyje turi pateikti su sertifikuota programa parengta elektros
energijos generacijos prognoze (Pvz: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindZia
pasitlyme nurodyta savo jsipareigojima pagaminti nurodyta elektros energijos kiekj. Tiekéjas,
rengdamas modeliavimo ataskaita, parenka bendraja saulés spinduliuotés reiksme,
atsizvelgdamas j konkrety regiona bei jvertindamas objekto ypatybes, nevir§ydamas maksimalios
reikSmés, kuri yra 1050 kWh/m?, Saulés moduliy pasvirimo kampas horizontalios aSies atzvilgiu
bei iSplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su sillomy montavimo konstrukcijy
duomenimis.

Bendras saulés elektrines efektyvumas turi uZtikrini ne mazesne kaip 850 kWh/kWp
elektros generacija per saulés elektrinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saules elektrinés rangos darbai turi bati atliekami pagal parengtg ir su Uzsakovu suderintg
Projekta, statybg leidZiantj dokumenta, (jei privaloma pagal teisés akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojanCiais Rangos darby atlikima. Visa Saulés elektrinéje sumontuota jranga turi bati nauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimo (techningje) uzduotyje ir/ar statyba, ir
projektavima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuose (konstrukcijy, inZinerinés topografijos,
inZinerines geologijos, apmatavimy ir kt.), atlikima.

5. Darbai apima visus darbus, kurie batini, kad saulés $viesos energijos fotovoltiné elektring
(toliau — Saulés elektriné) saugiai ir pagal galiojangius teisés aktus ir techninius reikalavimus baty prijungta
prie UZsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saulés elektrinés konstrukcijy montavima,
Saules elektrines moduliy montavima, Saulés elektrinés visy elementy sujungimu j vientisa veikiangia
sistema bei Saules elektrinés paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saules elektrinés pridavima VERT (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus).

6. Tiekéjas tures jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, o juos jrenges privalés
priduoti VERT ir gauti iSvadas dél 3iy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, dél elektros jrenginiy
jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei dél galimybés naudoti pagal paskirtj (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus). Saulés elektrinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo salygose UZsakovo nurodyta perkama galia, jvertinus +1 saulés modulio galios
nuokrypj. Elektrinés galia turi atitikti iduotuose VERT leidimuose ir ESO techninése salygas nurodytus
galimus elektrinés galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

8. Pirkimo objektas skirstomas | pirkimo kategorijas, atsizvelgiant j Saulés elektrinés galia (iki 30
kW, nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW); jrengimo vietg (ant esamo pastato stogo, ant Zemés,
kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietoveje) ir priskyrima pagal
pozymj (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudétingiesiems pastatams ar kitiems inZineriniams
statiniams). Pirkimo objekto skaidymas pateiktas Technines specifikacijos 1 priede ,Pirkimo objekto
skaidymas"”). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai.

9. Tiekejas gali teikti parai$ka vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasialyma
Tiekéjas privalo sidlyti visg konkreciame pirkime nurodytg Darby ir Paslaugy apimtj.

10. Reikiama kvalifikacija siGlomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uZtikrinti visa pirkimo
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sutarties galiojimo laikotarpj.

11. Pasikeitus jstatymy ir kity teises akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms ir
reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant j jj kei¢iangio teisés akto nuostatas bei
vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis.

IIl. REIKALAVIMAI JRANGAI

12. MODULIAL:

12.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverciai;

12.2. Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba be remo;

123. Jungiamosios déZutés >IP65 apsaugos klases;

12.4. Kabeliy jungtys >IP65 apsaugos klasé:

12.5. Darbinés modulio temperatiiros réziai ne siauresni nei -40 — +85 °C;
12.6. Modulio priekinés dalies maksimali statine apkrova =5400 Pa;

12.7. Modulio galinés dalies maksimali statine apkrova 22400 Pa;

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis 210 mety;

12.9. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos 80,0 %:
12.10.Modulio galios paklaida >0;

12.11.LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis);
12.12.LST EN 61730:2007 (arba lygiavertis)
12.13. Atitikimas CE reikalavimams.

13. KEITIKLIAL

13.1. Darbinés aplinkos temperatros réZiai ne siauresni nei -25 — +60 °C;
13.2. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) 2970 %:;
133. Apsaugos klase =IP65;

13.4. Gamintojo garantija>5 mety;

135. EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiavertis)

136. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis):

13.7. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

138. IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

139. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

13.10. Atitikimas CE reikalavimams.

14 MONTAVIMO KONSTRUKCWOS:

14.1. Gamintojo garantija >10 mety;

14.2. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontaliai, balasting arba antzeminé sistema horizontaliai;

143. Medziaga turi bati i tvirty, patvariy bei visg tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos krituliy
poveikyje lauko salygomis senéjimui bei korozijai atspariy medziagy (pavyzdiui, aliuminio lydinys,
nerldijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAL

15.1. Jégos spintos jrengimas ESO Zaliajai energijai apskaityti skirto(-i) skaitiklio(-iai)
jmontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygy reikalavimus, jei Saulés elektrings galia didesneé arba
lygi 30 kW,

15.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bti MID sertifikuotas arba
turéti metrologine patikrg (ne maZesnés tikslumo klasés kaip 0.5 s), jei Saulés elektrinés galia iki 30 KW.

lIl. APTARNAVIMAS IR PRIEZIURA

16. Tiekejas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priemimo perdavimo akto
Isipareigoja teikti Sias paslaugas:

16.1. uztikrinti Saulés elektrinés, jskaitant joje esanciy jrenginiy, veikima ir jos technine priezitira.
Ivykus avarijai ar sutrikimui, tiekejas isipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uzsakovg ir greiciausiai
techniskai jmanomu laiku, bet ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, o nenumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimo nejmanoma dél ne nuo tiekéjo priklausangiy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uzsakymo vélavimas ir pan., ne véliau kaip per 90 (devyniasdeimt) kalendoriniy dieny nuo
suzinojimo apie avarijg ar sutrikima dienos, atstatyti Saules elektrinés (ir joje esangiy irenginiy) veikima;

16.2. ne reCiau kaip 1 (vieng) karta per kalendorinius metus tiekejo pasirinktu metu suderinus su
uzsakovu atlikti reguliaria Saulés elektrings bei joje esanciy jrenginiy patikrg bei jvertinti:

16.2.1. bendra jrenginiy funkcionaluma;
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16.22. ar Saules elektringje neatsirado matomy jrangos pazeidimy, saulés moduliy
patamséjimy, korozijos Zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulés elektrines sauguma uztikrinanti
jranga;

16.2.3. mechaninj Saules elektringje esancios jrangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo
elementus, rangos sujungimo ir elektros dézutes, kistukus, techninés eksploatacijos kontroles sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);

16 3. uztikrinti Saules elektrinés moduliy plovima ir Saulés elektrings teritorijos Sienavima (jei
aktualu), kad Zolé nesiekty saules moduliy, Pardavejo pasirinktu metu bent 1 (vieng) karta per
kalendorinius metus:

16.4. teikti kitas paslaugas, batinas Saulés elektrinés bei joje esanciy jrenginiy eksploatavimui ir
jos prieziarai.

16.5.
1 priedas. Pirkimo objekto skaidymas
Eil. Nr. Pirkimo kategorija / Pirkimo objekto dalis

1, Saulés elektring (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato stogo

2, Saules elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato stogo

3. Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
ypatingojo pastato stogo

4, Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
ypatingojo pastato stogo

5. Saules elektrine (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato stogo

6. Saules elektring (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato stogo

7. Saules elektrine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

8. Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

9. Saulés elektring (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato stogo

10. Saules elektring (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudétingojo pastato stogo

11, Saules elektringé (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
nesudeétingojo pastato stogo

12, Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
nesudeétingojo pastato stogo

13, Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant Zemes

14. Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant Zemés

15. Saules elektrine (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato, esangio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

16. Saulés elektring (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato, esangio
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje,
stogo

17. Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 KW iki LMW galios) ant gyvenamojo
ypatingojo pastato, esancio kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultdros paveldo vietovéje, stogo

18. Saules elektring (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
ypatingojo pastato, esancio kultlros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultdros paveldo vietovéje, stogo

19. Saules elektring (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato, esancio
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietoveéje,
stogo

20. Saules elektring (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato, esancio
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietoveje,
stogo

21, Saules elektrine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato, esancio kultlros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietoveje, stogo

22. Saules elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato, esancio kultros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietoveje, stogo

13



23,

Saules elektring (iki 30 kw galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato, esangio
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietoveéje,
stogo

24,

Saulés elektrine (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudétingojo pastato, esangio
kultros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietoveje,
stogo

25,

Saules elektring (nuo didesnés arba lygios 30 KW iki IMW galios) ant gyvenamojo
nesudetingojo pastato, esancio kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietoveje, stogo

26.

Saulés elektring (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
nesudeétingojo pastato, esancio kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultiros paveldo vietovéje, stogo

27,

Saules elektring (iki 30 kW galios), ant Zemes, esanti kultdros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje

28,

Saulés elektring (nuo didesnés arba lygios 30 KW iki IMW galios) ant Zemés, esanti
kultdros paveldo objekto terito rijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje

1
LlIs“skyrus kultaros paveldo objektus
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Pirkimo sutarties CP0238770-23553 priedas Nr, 1

UZSAKYTY DARBUY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

UZsakymo salygos:
1 Ar statyba leidZiantj dokumenta, UZsakovui jgaligjus, privalo gauti tiekéjas (UZsakovo vardu, | Taip
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atfikti tik u?sakovas)
2 Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Prdekto) popieriniy egzempliariy skai&ius 2
3 Kuris subjektas (uZsakovas ar tiekejas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) originalag | Uzsakovas
4 Projekto parengimo terminas 2 mén,
5 Rangoes darby atlikimoterminas 6 mén.
Statybos objekto duomenys
6 Statybos rusis (naujas statinys / paprastasis remontas) Naujo statinio statyba
(sklype, ant Zemés)
7 Pastato paskirtis {(gyvenamasis/negyvenamasis) -
8 Ar miesto teritorija Ne
9 Saulés elektrinés galia, kW 499.99 kW
10 Pastato unikalus Nr. (unikalus Nr. 44002907 -
0688)
11 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai Taip
12 Ar UZzsakovas suteiks Tiekejui prisijungimus vandeniui Taip
13 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuotekoms Taip
14 Ar Tiekéjas turi jrengti informacinj stendg Ne
UZSAKOVO pavadinimas: Klaipedos regiono atlieky tvarkymo centras, UAB
Projekto pavadinimas A -Projekto parengimo paslaugy kaina
‘pagal statybos techninj (Eur be PVM) 4500,00
reglaments ir statybos
objekto adresas
B - Statybos rangos darby kaina
Kites paskirties inZinerinio (Eur be PVM) g ‘ ! 44611300
statinio(saules Svieses C - Darby kaina (A+B) 450613.00
: D - Saulés elektrinés aptarnavimoir 1 mety kaina Kiekis .
Eadieny g_,‘2_1_ G{aqdenu prieZilros paslaugy kaina (FIJEur be PVM) b (metais) Bendra kaina
ke, Klalpedos fa]. 3958.00 5
statybos projektas 24790,00
Statybos objekto adresas:
2”;‘3219"3’,';1‘”‘(3 ;1‘1”]'(“?"” ----- ~Tek€jo pasitlymo Kaina (V0] (Eur bePvin) A75AB0
- rsav. Tiekem pasiﬁlymakmna(Ci»D+E) (Eur su PVYM) 575237.63
Tiekéjo sitilomos rodikliy reikSmés ekonominio naudingumo vertinimui
1 Gamybos jsipareigoiimas (kWh / metus) 450000.00
2 Saulés moduliy gamintojo produkto garantija, metais 20
3 Saulés moduliy gamintojo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po 25 m. 84.95

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiaréti objekta (vardas, pavarde, pareigos, tel. Nr., el. pastas): Prgekty
administravimo skyriaus vadovas |

UZsakovo nurodytas u? Pirkimo sutarties vykdymo prieZitrg atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Projekty administravimo skyriaus vadovas

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties/ jos pakeltlmq paskelbima atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): vieSyjy pirkimy skyriaus vyr. specialiste[™

Pasitilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): Informaciniy technaogijy pasaulis, [

Pasitlyma pateikes naudotojas: Informaciniy technologijy pasaulis
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Pasitlymas konkre&iam pirkimui Nr. CP0238770-23553
2023 m, sausio 11 d, 08:59:22

UZsakovo pavadinimas: Klaipedos regiono atlieky tvarkymo centras, UAR

(SEl4)Saules elektrine (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki 1MW galios) ant zemes
|UZsakymo salygos

Ar statybg leidZiantj dokuments, UZzsakovui igaligus, prwalc gauti tiekéjas (Uzsakovo ETalp
vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti lik uzsakovas)? ;

Reikalaujamas parengtos dokumentacijos {Prajekto) popieriniy egzemplicriy skaitius: 2

Kuris sublektas saugos parengtcs dd(umentacuos (Prqekto) mglnala ‘UZsakovas
‘Projekto parengimo terminas: 2 men.
Rangos darbq atlikimo terminas; 56 men,
Pasitlymo patelklmotermmas g8p||nos d.d.
UZsakovonurodyta Darby (jskaitant projektavima) maksimali kaina Eur su visais 1545242 00 Eur
mokesciais ;
B v v % .
gUzsakovonurodyta mak5|mal| Saulés elektrinés aptarnavimo ir priezitros kaina Eur su gBOOOOOOEur
ivisais mokesma|s ]
P 5 . - - = SR e
Uzsakovo kontaktmls asmuo(vardas pavarde parelgos tel nr., el pastas) gPrqektu admlmstrawmo skynaus vadovas
/|
. ﬁ‘ .....
é'l'ekejo uZ Pirkimo sutartles vykdymo priezilrg atsakingas asmuo (vardas, pavarde, i Generalinis direktorius
§pare|gos tel. Nr., el. pastas): 5 +37

Konfldenmall mformacua §
Patvnrtlname kad Europos bendrajame VIequq plrklmq doku mente (EBVPD) nurodyta éTaip
mformacua kur| \patelkta CPO LT, telklant paralskq DPS yra nepa5|keitusi. ;

i

Statybos objektovdu omenys ) B N )

P 6 49999 kw

Staty s: _ - o Nau jo S?fﬁlﬂ io s;atyha (s__l_g__i_y_pe ant Zzemés)
Statybos V'etf'?‘ B S v .| Ne miestoteritorijoe :
; Projekto pa\)'édm‘imas pagél statybos tecﬁniﬁf f‘é'glameﬂr{tq: """"""""""" i Kitos paskirties inZinerinio statinio (saules

Sviesos energijos elekirings) Kaukeny g. 21,
Glaudeny km., Klaipédos raj. , statybos
prqektas

Zemes sklypas Kaukenq g 21 Glaudenq k
Sendvano sen., Klalpédcs r. sav.

dastro bylos Nr
Objekto unikalus Nr (nurodytas Nekllnqamqoturto kadastre ir reglstre) prle kurio
| elektros jvadobus | jungiama elektrine
LAru uisakovas suteiks tleké[LJI pnsuung(mus elektms nnerglja|’>
Aru uzsakovas sutelks lreke;w pr|sr|ur1gm1u5 vandemm‘? -

| Arnekejas turi y’engtl mformacmistendq? R
| Interneto rySio galimybes (monitoringo ssslemai)

Darby ir paslaugy kaina

A - Prdekto parengimo paslaugy kaina (Eur be PVM) o 450000 |
- B - Statybos rangos darby kaina (Eur be PVM) o o i 446113.00
C —Darby kaina (A+B) (Eur be PVM) _ - . 45061300
D — Saules elektrings aptarnavimoir priezitros pasiaugy | 1 mety kaina | Kiekis (metais) o
kaina (Eur be PVM) P 1 24790.00 |
o — .. 47540300
o T (E) 21.00% PVM =~ 99834.6

" Tiekéjo pasitiymo kaina (C+D+E) (Eur su PVM) | T 7R
1



Melme visos elektrinés elekires energijos generacija kWh/metus (Gamybos jsipareigojimas) (G): . 45000000
Saules _moduliy gaminigo produkto garantija, metais (T1):

= = 20 :
Saules moduliy gamintojo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po 25 m. (T2): —F 84.95 |

Pasiiilymq pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partnerisk
Informaciniy technalogijy pasaulis,

Pasililyng pateikes naudotojas:



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

UAB Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centras [~~~

UAB Informaciniy technologijy pasaulis

Dokumento pavadinimas (antra$té)

CPO sutartis dél Saulés elektrinés

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-01-16 Nr. 23-13-AS

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Para$o paskirtis

Suderinimas

Para$g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Projekty administravimo skyriaus projekty
vadovas, Projekty administravimo skyrius

Sertifikatas iSduotas

LT

Parafo sukiirimo data ir laikas

2023-01-12 14:46:40 (GMT+02:00)

Para$o formatas

XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-05-03 17:13:44 — 2027-05-02 23:59:59

ParaSo paskirtis Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Direktoré
Sertifikatas i§duotas ] LT

Para$o sukiirimo data ir laikas 2023-01-12 16:37:31 (GMT+02:00)
ParaSo formatas XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-01-12 16:37:52 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-05-13 13:29:12 — 2027-05-12 23:59:59

ParaSo paskirtis Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos , atstovas, UAB Informaciniy technologijy
pasaulis

Sertifikatas i§duotas LT

Para$So sukiirimo data ir laikas 2023-01-16 16:10:20 (GMT+02:00)

ParaSo formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-01-16 16:10:41 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-06 18:07:04 —2023-11-05 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikatg "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centras, UAB, j.k.163743744
LT", sertifikatas galioja nuo 2022-03-03 16:31:22 iki 2025-03-02
16:31:22

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamu dokumenty skaicius
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