DARBUY PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. UZsakovas — uzdaroji akciné bendrové , VILNIAUS VANDENYS”.

1.2. Rangovas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar viesasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jy padalinys
iskaitant ukio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisétais pagrindais Rangovo
darby atlikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

1.4. Techniné specifikacija arba TS — dokumentas, kuriame apibtdintas pirkimo objektas.

1.5. Priémimo-perdavimo aktas arba Aktas — perdavimo—priémimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasiraSomas
abiejy Sutarties Saliy, kuriame detaliai nurodomi Rangovo fakti$kai atlikti ir Uzsakovui perduodami Darbai (ar jy dalys),
atitinkantys Technine specifikacija.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Vandens kélimo stoties Bajory soduose rangos darbai (toliau — Darbai).

2.2. Pirkimo objektas néra skaidomas j pirkimo objekto dalis.
2.3. Kiekiai/apimtys: perkamas Darby kiekis yra konkretus.

Kvartalinés vandentiekio siurblinés Bajory kel., Vilniaus m. statybos pagrindiniy darby apimtys:

e Vandentiekio tinklai DN160 mm su Suliniais ~ 14,4 m*;

e  Savitakiniai buitiniy nuoteky tinklai DN110 mm ~ 8,7 m*;

e Vandens pakélimo siurbliné — 1 vnt.
2.4. Rangovas visas galimas iSlaidas jskaiCiuoja j Darby jkainj ir (ar) kaing. Siilomame jkainyje ir (ar) kainoje turi bati
iskai¢iuotos visos Rangovo islaidos ir mokétini mokes¢iai, btini tinkamam Sutarties jvykdymui.
2.5. Rangovas prisiima visg rizika dél ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy padidés su Sutarties vykdymu
susijusios Rangovo islaidos ir Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina ir
(ar) jkainis). Darby kaina ir (ar) jkainiai jokiais atvejais nebus didinami, iSskyrus Pirkimo sglygose nustatytus kainos ir (ar)
ikainiy perziGros procedlros atvejus.
2.6. Reikalingi atlikti statybos darbai yra nurodyti techniniame darbo projekte ,Kvartalinés vandentiekio siurblinés
Bajory kel., Vilniaus m., statybos projektas” Nr. MEVN202353-TDP (Zr. TS priedg Nr. 1) **, kuriam statyba leidZiantis
dokumentas dar negautas, vykdomos statybos leidimo gavimo procediros. UZsakovas statybos leidimg pateiks po
Sutarties jsigaliojimo dienos.
2.7. Rangovas turi jsivertinti, kad atliekant Techninéje specifikacijoje nurodytus darbus galimas neesminis techninio
darbo projekto (Zr. TS priedg Nr. 1) sprendiniy pakeitimas — iki 5 proc. nukrypimas nuo statinio projekto bendryjy statinio
rodikliy, t. y. papildomas apmokéjimas uz nurodytg pakeitimg nenumatytas.

* tinkly ilgius, Suliniy kiekj tikslinti Darby vykdymo metu.

** generatoriaus jrengimas j Sio projekto apimtis nepatenka.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBIJEKTUI

Esamos situacijos apraSymas

SB ,Sveikatos apsauga“. SB ,Krantas”, SB ,Vitaminas“, SB ,Viktorija“, SB ,Tulpé” gyventojams néra uztikrinamas
reikiamas geriamojo vandens slégis pastatuose.

3.1. Pirkimo objekto aprasymas

Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo vadovautis Sios Techninés specifikacijos reikalavimais, UZzsakovo patvirtintomis

techninémis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.vv.It/It/partneriams bei Lietuvos Respublikos

teisés aktais, reglamentuojanciais nurodyty darby atlikima.

Rangovas turés:

3.1.1. UiZsakovui jgaliojus, gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inZineriniy statiniy statybos
darbams;

3.1.2. Esant poreikiui, savo |éSomis, atlikti statybinius tyrimus;

3.1.3. Prie$ pradedant statybos darbus pateikti informacijg www.planuojustatyti.lt apie numatomga statybos pradzig,
Rangovo, statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninés prieZitros vadovo paskyrima ne véliau kaip
pries 1 darbo dieng iki statybos pradzios;



3.1.4. Statybos darby vykdymo metu pildyti elektroninj statybos darby Zurnalg (statyboszurnalas.lt);

3.1.5.  Atlikti visus darbus pagal statinio projektg ir Techning specifikacija;

3.1.6.  Atlikti elektros tiekimo ir automatikos jrenginiy sumontavima. Visi darbai AB ,,Energijos skirstymo operatorius®
(toliau — ESO) tinklo dalyje (su automatizuotais komercinés elektros energijos apskaitos prietaisais) bus
apmokami UZsakovo ir nejeina j Sio pirkimo apimtis;

3.1.7. Pateikti privalomgjg dokumentacijag ESO (pateikti Rangovo aktg ir/ar gauti elektros energetikos jrenginiy
techninés biklés patikrinimo pazyma);

3.1.8. Suformuoti dispecerizacijos duomeny paketg ir perduoti j Uzsakovo SCADA sistemga. UZsakovo SCADA sistemos
vizualizacijq atlieka UZsakovo personalas. Rangovas atlikdamas Darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos
kibernetinio saugumo jstatymu ir Organizaciniy ir techniniy kibernetinio saugumo reikalavimy, taikomy
kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacine infrastruktira, aprasu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2018 m. gruodzio 5 d. nutarimu Nr. 1209 ,Dél Lietuvos
Respublikos kibernetinio saugumo jstatymo jgyvendinimo” (galiojanciomis aktualiomis redakcijomis);

3.1.9. Po jrangos paleidimo-derinimo-bandymo darby pateikti UZsakovui laikmeng su programuojamos loginés
jrangos programos (-y) kopijomis;

3.1.10. Atsiskaityti uz elektros energijos tiekima iki pilno objekto perdavimo UZsakovui (statybos laikotarpiu sutartj su
ESO sudaro Rangovas);

3.1.11. ISbandyti pastatytas (jrengtas) sistemas, tinklus ir jrenginius;

3.1.12. Parengti poZzeminiy inZineriniy tinkly kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 tvarka;

3.1.13. Parengti / perdaryti statiniy kadastro duomeny bylas (kadastro duomeny nustatymo metu pagal jstatymy
reikalavimus parengty / perdaryty plany, uZpildyty kadastro formy ir kity dokumenty apie nekilnojamajj turtg,
sukomplektuotg rinkinj), kurios turi bati pateiktos su iSankstine V| ,Registry centras” patikra;

3.1.14. Atlikti statybos uzbaigimo procediras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos
valstybinés prieZilros jstatyme ir kituose teisés aktuose reglamentuojanciuose Siy paslaugy atlikima, pateikti
visus reikiamus dokumentus per IS ,Infostatyba“, statybos uzbaigimo dokumento gavimui (pagal jgaliojima).
Rangovas turés apmoketi visas islaidas (mokestj uz statybos uzbaigimo dokumentg, statinio (dalies) ekspertizés
rangovo paslaugas deklaracijos tvirtinimui ir kt.) susijusias su statybos uzbaigimo dokumento gavimu.

4. DARBY VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Darby vykdymo vieta — Bajory kel., Vilnius.

4.2. Darby vykdymo terminai:

4.2.1. Statybos darbai turi biti uzbaigti ir parengtos poZzeminiy inZineriniy tinkly kontrolinés geodezinés nuotraukos
bei statinio kadastro duomeny bylos per 5 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

4.2.2. Statybos uzbaigimo procediros turi bati atliktos per 1 meén.;

4.2.3.  Apmokéjimas: per 1 mén.;

4.2.4. Sutarties galiojimo terminas, jskaitant apmokéjimo terming, yra 7 mén.***

4.3. Darby vykdymo tvarka:

4.3.1. Darbai bus vykdomi pagal suderintg darby atlikimo Grafikg (Zr. TS 6.1. p.).

4.4. Aktavimo tvarka:

4.4.1. Uz Darbus pagal Darby kainy Ziniarastj (zr. TS Priedg Nr. 4) bus apmokama taip:

Aktai gali bati teikiami UZsakovui pilnai atlikus Darbus nurodytus darby kainy Ziniarascio 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. pozicijose.

*** Sutartis gali bati pratesta tiek laiko, kiek UZsakovas véluoja pateikti statybos leidima.

5. DARBY KOKYBE IR TRUKUMUY SALINIMAS

5.1. Darby trikumais bus laikomi Darby ir (ar) panaudoty medziagy ar kity daliy neatitikimai Techninés specifikacijos
reikalavimams, Lietuvos Respublikos teisés aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams, Darby ir (ar) jy
rezultaty gedimai, deformacijos, atsirade iki garantinio laikotarpio pabaigos.

5.2. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiskai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiskai turi bati
iStaisyti nuo UZsakovo rasytinio reikalavimo dél trikumy salinimo pateikimo dienos ne véliau kaip per 5 darbo dienas.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIA

Rangovas privalés pateikti ir suderinti su UZsakovu:

6.1. Grafikg per 14 k. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (Grafikas turi biti savaiciy tikslumu). Grafikas turi bti parengtas
atsizvelgiant j Techninés specifikacijos reikalavimus atskiry Darby atlikimo terminams. Atskiri Darbai, kuriy atlikimo
pradzia, pabaiga ar terminas néra detaliai nurodyti Techninéje specifikacijoje turi bati numatyti Grafike, jvertinant
Rangovo pagrjstas galimybes jvykdyti Darbus Grafike numatytais terminais. Grafiko apacioje pagal Darby pozicijas turi
biti pateiktos ir planuojamy atlikti ir aktuoti Darby vertés. Atlikti Darbai turi sutapti su aktavimu, aktavimas Grafike turi
bati planuojamas tg patj kalendorinj ménesj, kurj yra baigiami atitinkamos Ziniarascio (TS priedas Nr. 4) eilutés Darbai.
Jei Rangovas atliks Darbus anksc¢iau nei nurodyta Grafike, aktas teikiamas Grafike numatytai sumai ne anksciau 1 mén.
nei nurodyta Grafike;



6.2. Rangovas turés pateikti suderintg iSpildomajg dokumentacija, kadastriniy matavimy bylas su iSankstine V| ,,Registry
centras” patikra, atlikty darby aktus. Taip pat Rangovas (pagal jgaliojima) turés atlikti statiniy statybos uzbaigimo
proceduras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezidros informacinés sistemos (IS) ,Infostatyba” iSorine svetaine statybos uzbaigimo dokumento gavimui ir pateikti
uzbaigimo dokumenta arba patvirtintg deklaracija.

7. RANGOVO IR UZSAKOVO |SIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo jsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiskai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje
galiojandiais jstatymais ir kitais teisés aktais reglamentuojanciais Darby atlikima.

7.2. UZsakovo jsipareigojimai:

7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingg informacijg Sutarties vykdymo metu.

7.2.2. Priimti i Rangovo kokybiskai atliktus Darbus, atitinkancius teisés akty ir Techninéje specifikacijoje numatytus
Darby reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sglygomis.

7.2.3. UZsakovas sudarys galimybe Rangovui Darby metu naudotis vandeniu (praplovimui, bandymams). Uz Darby

vykdymo metu sunaudotg vandenj Rangovas UZsakovui sumokés uzbaigus objektg pagal apskaiciuotg suvartotg vandens
kiekj.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

8.1. Vykdant Darbus vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu
Nr. 30-780/21 patvirtintu , Leidimy atlikti kasinéjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybés viesojo naudojimo teritorijoje
(gatvese, vietinés reikSmés keliuose, aikstése, Zaliuosiuose plotuose), atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eismg joje
iSdavimo tvarkos aprasu”. Darbai A, B, C kategorijos miesto gatvése draudziami darbo dienomis nuo 7 val. iki 9 val. ir
nuo 16 val. iki 19 val., kitu metu Darbus atlikti nemazinant eismo pralaidumo daugiau kaip 50%.

8.2. Netinkama panaudojimui iSkastinj grunta, gelzbetonines konstrukcijas, betono ir kity medziagy atliekas Rangovas
privalo savo léSomis utilizuoti prisilaikant Atlieky tvarkymo jstatyminiais aktais ir tvarkomis.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninis darbo projektas , Kvartalinés vandentiekio siurblinés Bajory kel., Vilniaus m., statybos projektas”
Nr. MEVN202353-TDP;

Priedas Nr. 2. Mechanikos medZiagy, gaminiy techninés specifikacijos ir jy atitikimas;

Priedas Nr. 3. Konkrediai silomos mechanikos medziagos, gaminiai ir jy gamintojai;

Priedas Nr. 4. Darby kainy Ziniarastis.



